



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sdělení zadavatele

v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01, IČ: 26068877 (dále jen „Zadavatel“)

Název veřejné zakázky: Klinický informační systém pro intenzivní neonatologickou péči

Evidenční č. zakázky: Z2019-032347

Pověřená osoba: Mgr. Ing. Pavel Majer, vedoucí IT oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

I.

Zadavatel tímto informuje dodavatele ve věci shora uvedené veřejné zakázky, že dnešního dne rozhodnul o dalším prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou svou původní délku, tj. o třicet (30) dnů tak, že konec lhůty pro podání nabídek nově připadá na den **6. 1. 2020 v 8:00 hodin**. Zadavatel současně zaslal dnešního dne k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek opravný formulář - Oznámení změn nebo dodatečných informací, na základě kterého bude provedena změna v oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod eviden. č. VZ Z2019-032347, a to v části IV.2.2) tohoto oznámení, kde je uvedena lhůta pro podání nabídek, jejíž konec je nově stanoven na den **6. 1. 2020 v 8:00 hodin**, a v části IV.2.7), kde jsou stanoveny podmínky pro otevírání nabídek, když k otevření nabídek dojde dne **6. 1. 2020 v 8:05 hodin**. Opravný formulář - Oznámení změn nebo dodatečných informací dále provádí změnu v oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod eviden. č. VZ Z2019-032347, také v části II.2.7) tohoto oznámení, kde je uvedena doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému (viz níže).

Důvod, pro který Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, je ten, že Zadavatel předpokládá, že na základě jeho žádosti dojde k prodloužení lhůty, ve které má být veřejná zakázka splněna v souladu s podmínkami projektu, v rámci kterého má být veřejná zakázka financována. Důvodem pro prodloužení uvedené lhůty je též zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, které vede Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci této veřejné zakázky pod sp.zn. S0401/2019/VZ na návrh jednoho z dodavatelů.

S ohledem na shora uvedené Zadavatel přistoupil k následujícím změnám dříve stanovených zadávacích podmínek:



1. byla nově stanovena lhůta pro plnění veřejné zakázky v odst. 5.1. smlouvy o dílo a poskytování služeb, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace, takto: „*Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli (provést Dílo) do čtyř (4) měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.*“;
2. bylo upraveno znění bodu 4.4.1. písm. a) zadávací dokumentace (seznam významných dodávek), když došlo ke zpřesnění textace požadavku Zadavatele ohledně požadovaných referenčních plnění, neboť jeden z dodavatelů namítal diskriminační charakter původní dikce daného textu. Zadavatel dodává, že uvedenou námitku dodavatele neuznává, přesto se rozhodl provést tuto změnu v dikci zadávací dokumentace s cílem vyloučit jakoukoliv, byť účelově namítanou nejasnost zadávacích podmínek;
3. byla provedena aktualizace údajů ve sloupci označeném „API ROZHRANÍ HL7“ v tabulce, která se nachází v Části A. – Technika RES neonatologické oddělení nutná k on-line sběru dat do KISINP v Příloze č. 3 zadávací dokumentace;
4. byla provedena změna ve znění sloupce 11.2., sloupce 11.5. a sloupce 23.12. v tabulce, která se nachází v Části B. – Podrobná specifikace funkcionalit v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Zadavatel z důvodu výše popsaných změn zadávacích podmínek zveřejňuje současně na profilu zadavatele nové úplné znění zadávací dokumentace, Přílohy č. 1 zadávací dokumentace a Přílohy č. 3 zadávací dokumentace a žádá dodavatele, aby při přípravě své nabídky vycházeli z aktuálního, pozměněného znění zadávací dokumentace a jejích příloh. Ostatní přílohy zadávací dokumentace zůstávají beze změny a platí v původně uveřejněném znění.

Zadavatel žádá dodavatele, aby výše uvedené změny vzali na vědomí.

V Českých Budějovicích dne 4. 12. 2019

Mgr. Ing. Pavel Majer

vedoucí IT oddělení

Nemocnici České Budějovice, a.s.