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Příloha č. 3 Zadávací dokumentace 

Obchodní podmínky stanovené formou závazného návrhu Smlouvy o dílo 
 

SMLOUVA O DÍLO 
Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního zařízení oddělení 

Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. – fáze IV. a V. – etapa 5 
 

1. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 
Spisová značka:  B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
Sídlo:    U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec 
IČO:   260 95 157 
DIČ:   CZ 699005400 
zastoupené:   MUDr. Vítem Lorencem, předsedou představenstva 
    Ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členem představenstva 
kontaktní osoby:  Jana Sochorová 
telefon, email:  dotace@hospitaljh.cz, tel. +420 601 101 491, +420 384 376 359 
 
jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 
 
a 

 
2. ……………………………………………………………………… 

Spisová značka:  …………………………….. 
Sídlo:    …………………………….. 
IČO:   …………………………….. 
DIČ:   …………………………….. 
zastoupené:   …………………………….. 
Bankovní spojení:  …………………………….. 
Číslo účtu:   …………………………….. 
Kontaktní osoba:  …………………………….. 
Telefon, e-mail:  …………………………….. 
ID datové schránky:  …………………………….. 
 
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)  

 

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále také jen „Občanský zákoník“), tuto 

smlouvu o dílo 

  

mailto:dotace@hospitaljh.cz
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I. 
Smluvní strany 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou a zapsanou podle českého 
právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod 
spisovou značkou B 1464 a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
Objednatel dále prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), když 
je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. 

1.2 Objednatel dále prohlašuje, že dne 28. 4. 2022 zahájil veřejnou zakázku na zhotovitele stavby 
Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního zařízení oddělení Nemocnice Jindřichův 
Hradec a.s. – fáze IV. a V. – etapa 5 ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a 
násl. zákona, a to v souladu s § 214 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na svém 
profilu dne 28. 4. 2022. Na základě výsledku předmětného zadávacího řízení byla Veřejná 
zakázka zadána Zhotoviteli. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění 
předmětu Veřejné zakázky. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 
Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně 
plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy 
má veškerá potřebná oprávnění. 

1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti 
s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku. 

 
II. 

Předmět smlouvy 
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 

stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2.2 této 
smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení díla 
zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem: 
Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního zařízení oddělení Nemocnice Jindřichův 
Hradec a.s. – fáze IV. a V. – etapa 5 (dále také jen jako „Dílo“), a to dle Projektové 
dokumentace z 12/2019 zpracované firmou JPS J. Hradec s.r.o., IČO 260 35 138, se sídlem 
Jarošovská 753, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, která tvoří Přílohu č. 1 této 
smlouvy (dále také jen jako „Projektová dokumentace“) a dle nabídkového rozpočtu s 
výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet“).  

2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb. zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel 
prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za 
plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, 
které vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele a které budou projednány 
a smluvními stranami písemně odsouhlaseny.  

2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební povolení: 
Stavební úřad: Městský úřad Jindřichův Hradec - odbor výstavby a územního plánování  
stavební povolení ze dne 10. 6. 2020, Č.j. VÚP/28011/20/Ša  
Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen „Stavební 
povolení“) s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i s ostatními podmínkami v 
něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto se zavazuje při 
provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. 
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2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku 
k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku 
nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat 
slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech 
(včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění 
takových změn a provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové 
změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, 
která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu. 

2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu 
provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných 
dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, 
revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění, a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek 
apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání 
kolaudačního souhlasu. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel 
se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny 
v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Projektové dokumentaci nebo v Rozpočtu. Je-li 
pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté 
do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové 
činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla 
bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je 
povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-
li v Rozpočtu nebo Projektové dokumentaci uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu 
(dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít 
materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla po 
předchozím odsouhlasení Objednatelem. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a 
použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými normami, příslušnými právními 
předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými 
požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými. 

2.8 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho následné užití 
jako správní a provozní budova Objednatele. Zhotovitel je v této souvislosti při provádění Díla 
dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a 
provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe 
vyhovovalo. 

 
III. 

Cena 
3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši: 

 
Celková cena díla bez DPH Kč  
(slovy: ……………………………………………………) 
  
Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že 
překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a 
závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 
 

3.2 Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle 
platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. 
V případě, že dojde v průběhu provádění realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, 
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zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat 
smluvním dodatkem k této smlouvě.  

3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně 
vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen odst. 3.4 
této smlouvy. 

3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) v souladu s § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (změna závazku ze smlouvy) 
pouze v případě: 
3.4.1 Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil 

formou méně prací neprovádět. Náklady na méně práce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle 
položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

3.4.2 Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo položkovém Rozpočtu. 

- Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy  
a množství odsouhlaseného Objednatelem, 

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami 
položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni 
podle aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran. 

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku 
cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní 
společností RTS a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející 
z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného Objednatelem, 
tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů. 

- V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 
provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat 
doplatku ceny díla po objednateli, a to na základě znaleckého posudku. 

3.4.3 Pokud se při realizaci Díla vyskytly skutečnosti odlišné od projektové dokumentace 
předaná Objednatelem 

3.4.4 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě. 
  

IV. 
Termín a místo provedení Díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje: 
- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí 

staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a  
- Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 180 kalendářních dnů od data 

předání a převzetí staveniště (termín provedení Díla). 
Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.  
V tomto harmonogramu budou mimo jiné uvedeny tyto závazné uzlové termíny, na které 
se vztahují ustanovení dle čl. XI. bod 11.3 této Smlouvy: 
První uzlový termín pro dokončení ………………. do 60 kalendářních dnů od data předání a 
převzetí staveniště. 
Druhý uzlový termín pro dokončení ………………. do 150 kalendářních dnů od data předání 
a převzetí staveniště. 

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla po podpisu smlouvy a na 
základě písemné výzvy k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele 
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učiněnou nejpozději sedm (7) dnů předem staveniště od Objednatele převzít. O předání bude 
vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), 
případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat 
některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat 
za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).  

4.3 Místem plnění je město Jindřichův Hradec, areál Nemocnice Jindřichův Hradec, č.p. 380/III, 
370 01 Jindřichův Hradec, Rehabilitační oddělení, parcelní číslo: 786, 781/2, 737/3, 737/9, 
737/12 NUTS: CZ0313545881, ZÚJ: 545881. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby 
specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 4.2 této smlouvy. 

 
V. 

Platební podmínky 
5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou 

vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními 
stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle 
kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami 
zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací (zjišťovací protokol). Pro 
vyloučení veškerých pochybností smluvní strany potvrzují, že nebudou poskytovány zálohové 
platby. 

5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce 
skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel do tří (3) dnů po skončení 
uplynulého kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel 
tento soupis schválí ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě 
vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací 
zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku 
odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou 
smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a 
odsouhlasení skutečně provedených prací. 

5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky 
odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky ………………… Kč BUDE DOPLNĚNO DLE 

NABÍDKY DODAVATELE bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle 
odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo 
nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 5.4 této smlouvy.    

5.4 Část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši ………………… Kč BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY 

DODAVATELE bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 
této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a 
nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla dle 
odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění 
povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydání kolaudačního souhlasu 
k užívání Díla, podle toho, který den nastane později.  

5.5 Fakturace části ceny Díla dle bodů 5.4 smlouvy je však také podmíněna tím, že dojde ke 
schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.  

5.6 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení 
provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím 
vystavení. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na 
adresu Objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy nebo elektronicky fakturace@nemjh.cz 
Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, 
nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo 
faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této 
smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není 
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Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části. Kromě náležitostí stanovených 
právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy), 
c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele, 
d) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, 
e) číslo a datum vystavení faktury, 
f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem 

nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení 
banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
 

VI. 
Kontaktní osoby 

6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je v pozici stavbyvedoucího a 
zástupce stavbyvedoucího: 

…………………  BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY DODAVATELE 
 

…………………  BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY DODAVATELE 

 

Osoba stavbyvedoucího je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je 
oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením 
stavby, příp. koordinací prací subdodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, 
prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
Díla. V případě nepřítomností stavbyvedoucího, zastupuje zhotovitele zástupce 
stavbyvedoucího. Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí, že osoba na pozici 
stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího musí být přítomna na stavbě v průběhu 
provádění Díla nejméně 4 hodiny denně. Pokud nebude tato podmínky ze strany Zhotovitele 
splněna, jedná se o podstatné porušení smlouvy.   

6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  
 

…………………………………….. technický dozor investora BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY 

…………………………………….. Koordinátor BOZP BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY  
 

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, 
kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah 
skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla. 

6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat 
písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo 
zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. Ve 
věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární 
orgány nebo členové jejich statutárních orgánů. 

6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy 
vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámení a zápisu do 
stavebního deníku. 

6.5 Změna osoby na pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího je možná pouze za 
předpokladu, že tato osoba prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, tedy doloží Objednateli 
doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Komplexní 
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projekt pro přestavbu rehabilitačního zařízení oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. – 
fáze IV. a V. – etapa 5, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici 
stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, 
je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu/osoby, která bude splňovat požadovanou 
kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy.   

 
VII. 

Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele 
7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této smlouvy 

v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.  
7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd 

a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí 
sousedících a přístupových komunikací. 

7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod 
staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve 
vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných 
prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit 
oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky 
s takovými omezeními spojenými (např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je 
povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními 
souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci 
za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy 
Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla. 

7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické 
energie a vody a případně napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění 
odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, 
vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště 
na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát 
pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy 
Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel 
umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle 
svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, 
k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. 
V takovém případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění 
odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení 
staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná 
měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise 
dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních 
vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy 
všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu 
Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště 
nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s 
potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické 
energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.  

7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla 
platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho 
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pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě, které jsou schopni výkonu 
práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel 
pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování 
povinnosti u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a 
používání ostatních nutných ochranných pomůcek. 

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu 
pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, budou-li 
v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle 
odst. 6.2 této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník 
a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení 
kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku. 

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a 
vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a současně 
aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům. 
Všichni pracovníci Zhotovitele na staveništi i v místě plnění budou viditelně označeni názvem 
svého zaměstnavatele. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost 
Zhotovitele prokazatelně upozorní. Za každé další porušení povinnosti viditelného označení 
pracovníků Zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva 
tisíce korun českých). 

7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se 
BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního 
prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, subdodavatelů a 
jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení 
předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost 
Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným 
způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné 
předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. 
minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude 
považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od 
této smlouvy ze strany Objednatele. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení 
prováděných prací řádný úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností 
svých pracovníků (včetně subdodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených 
prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu 
vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby 
nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku 
škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou 
povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. 
zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení 
povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě 
výzvy Objednatele. 

7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při 
provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu 
provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními 
předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na 
cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu 
s právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají 
podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále společně 
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označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně 
upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní 
strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla. 

7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy 
za níže uvedených podmínek takto:  
- Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesahovat v době od 7.00 - 21.00 hod. v LAeq 

60 dB, v době od 6.00 - 7.00 a od 21.00 - 22.00 hod. v LAeq 50 dB a v době od 22.00 - 
6.00 hod. v LAeq 40 dB v chráněném venkovním prostoru. Při provádění prací, u kterých 
nelze dodržet hladinu hluku v LAeq 60 dB', musí být k ochraně přilehlé chráněné zástavby 
použito mobilních zástěn s absorpční vrstvou a stavební mechanizace s tichým chodem. 
Pokud nebudou dodrženy výše uvedené hladiny hluku, musí být realizována před 
zahájením stavby protihluková opatření, zabezpečující dodržení hlukových limitů pro 
vnitřní chráněné prostory. Opatření budou podrobně řešena v dokumentaci pro realizaci 
stavby příp. projektu organizace výstavby. 

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví na této stavbě vychází z platného zákoníku práce 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. (kterým se upravují další požadavky BOZP 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP) a NV 591/2006 Sb. (o bezpečnosti práce a 
provozu při stavebních pracích), NV 101/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb., NV č. 272/2011 
Sb., NV362/2005 Sb. doplněné interními předpisy dodavatele statického zajištění, včetně 
registru rizik pro tuto stavbu. 

- Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře Zhotovitel, stejně 
tak ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru. 
V případě, že budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty 
vícejazyčné a doplněny vhodnými symboly.  

- Zhotovitel prací je povinen při stavebně – technologické přípravě vytvořit podmínky k 
zajištění bezpečnosti práce a provozu na stavbě i bezpečnosti uživatele přilehlých 
vnitrozávodních komunikací, pozemků a budov.  

- V dosahu stavebních strojů se nesmí zdržovat pracovníci, kteří nejsou přímo zapojeni do 
pracovního procesu a bez požadované kvalifikace. Při otáčení, couvání a zajíždění na 
staveniště musí být doprava řízena pověřeným pracovníkem zhotovitele. 

-  Veškeré staveništní přípojky musí být vyřešeny tak, aby umožňovaly bezpečný průchod a 
průjezd vozidel a mechanizmů.  

- Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň prokazatelně zaučení v 
daném oboru. Všichni pracovníci, na stavbě pracující, musí být proškoleni v rámci 
bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky a 
pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. V případě běžného úrazu 
bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto účely 
musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném 
místě lékárnička, které musí být kontrolována, doplňována a léky před projitím záruční 
lhůty vyměňovány. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším 
zdravotním středisku. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci budou přenechány k 
ošetření přivolané záchranné službě.  

- Montážní mechanismy musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz manipulace nad 
stávajícími objekty, komunikacemi a v ochranných pásmech nadzemních vedení a 
ostatních prostorech vyznačených v situaci a vytyčených při předání staveniště.  

- Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami 
provozu. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská 
služba, požárníci, vodárna, plynárna a policie).  

- Provoz na komunikacích v areálu nesmí přesahovat stanovenou hlukovou zátěž v 
dotčeném území stavby.  



  

Stránka 10 z 20 

 

- Staveniště v místech výskytu musí být ohraničeno a opatřeno výstražnými tabulkami 
(zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud atd.). 

- Je zakázáno všem osobám donášet a používat alkoholické nápoje na staveništi. Hranice 
staveniště budou označeny tabulkami, vymezujícími prostor staveniště, ohrazeny nebo 
oploceny. 

- Na staveništi budou instalovány informační a dopravní značky omezující rychlost vozidel. 
Při přejímce staveniště upřesní a doplní bezpečnostní technik GD podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem v souladu s platnou legislativou. 

7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval pohyb 
třetích osob v okolí provádění Díla, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na 
majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. 
Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění 
tohoto odst. 7.13 této smlouvy. 

 
VIII. 

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost, bankovní záruka 
8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve 

smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na 
Díle, pokud tento okamžik nastane později, 
(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude 

provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové 
dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. v územním rozhodnutí nebo v jiných 
podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních 
předpisech a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude 
mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, 
jinak účelu obvyklému, 

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jinak k účelu obvyklému. 
Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má 
práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v odst. 8.1 této 
smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i 
nedodělky.  

8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 8.1 této 
smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční 
době sedmdesáti dvou (72) měsíců. Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při 
provádění Díla a na veškeré práce související s prováděním Díla, ke které se materiál a práce 
vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý 
Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na 
materiál jeho výrobce nebo dodavatel (s výjimkou dodávky strojů, zařízení, technologií, 
zeleně a předmětů postupné spotřeby, které mají záruční dobu v délce poskytované 
výrobcem nebo dodavatelem, nejméně však dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne předání a 
převzetí Díla). 

8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde k podepsání 
dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu 
na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záruční 
vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou 
během kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy 
zjištěny vady Díla, za které odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu záruční 
doby určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná běžet od toho 
okamžiku, který nastane později. 
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8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu 
odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 
8.2 této smlouvy. 

8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) odstranění vady, je-
li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo (iii) odstoupit od 
smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího 
materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za 
materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby 
způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh 
lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. 
V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn 
dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez 
poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem 
na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, 
nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. 
Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, pokud bude 
zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému 
užívání Díla během posledního jednoho (1) roku. 

8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady dle možností bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je 
vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle 
okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší). 

8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle 
odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 této smlouvy. 
Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla být 
Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl 
Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla 
nebo případně později.  

8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, 
jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo „havarijní stav“, označení 
části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný 
způsob odstranění vady.      

8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci 
označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění 
této vady nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin po jejím nahlášení. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ 
nebo „havarijní stav“, nejpozději do deseti (10) kalendářních dní od jejího nahlášení s tím, že 
Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň 
takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové 
vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“. 

8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci 
neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění 
této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím nahlášení. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dní od jejího 
nahlášení. 

8.13 Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje zejména taková 
situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích 
osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo 
v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla 
nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy 
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odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy. 
Kategorizaci vady jako „havárii“ nebo „havarijní stav“ určuje Objednatel. 

8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo 
s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a 
včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zajistit si 
odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to 
podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel 
se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění 
vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí 
osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, 
ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce 
na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší 
7 kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady 
označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň 
takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení 
takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění 
vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných 
pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění 
vady ze strany Objednatele. 

8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen nárok 
Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu. 
V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada 
odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této smlouvy k odstranění vady 
určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy 
zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky 
za jakost, která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou. 

8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese sídla 
podnikání Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této adresy, 
na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. 
Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní 
přepravou odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele salek@nemjh.cz v ten samý 
den, kdy byla reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla 
zásilka obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště. 

8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy 
oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu ………  BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY DODAVATELE a pokud 
dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli 
písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace e-
mailem odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele ………… a …………… nejpozději 
následující den po doručení reklamace. 

8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se má 
za to, že vada byla nahlášena ve 12.00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se 
neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení. 

8.19 V případě reklamace učiněné elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že vada byla 
nahlášena okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby 
automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však tímto 
způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní den po 
16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního dne, ledaže 
se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel 
zároveň nahlásí vadu telefonicky na číslo Zhotovitele ………  BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY DODAVATELE 

nebo na jiné číslo, které Zhotovitel Objednateli pro tento účel písemně sdělí (dále jen 
„Havarijní linka“); v takovém případě však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí 
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šedesáti minut po takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem. Za 
telefonické nahlášení se považuje i třetí marný pokus o nahlášení vady na Havarijní lince 
během patnácti minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou připravenost přijímat 
reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu. 
V případě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost poruší, je povinen za každý takový zjištěný 
případ porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun 
českých).            

8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik 
nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdříve. 

8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. 
Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve 
které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl 
v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po 
odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o 
vyměněnou část Díla. 

8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. VIII. této 
smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na 
Dílo nebo jeho část poskytuje také subdodavatel nebo výrobce materiálu použitého při 
provádění Díla. 

8.23 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli ke dni předání a převzetí Díla bankovní záruku ve 
formě originálu záruční listiny vystavené renomovanou bankou ke dni předání a převzetí Díla, 
která bude odpovídat výši hodnoty 3 % z ceny Díla (z konečné celkové ceny bez DPH) s 
platností v délce 72 měsíců, přičemž tato lhůta začne běžet ode dne předání a převzetí Díla. 
Tato bankovní záruka bude sloužit ke krytí rizik vyplývajících z případného Zhotovitelova 
neplnění jeho povinností plynoucích ze záruk za jakost Díla poskytnutých Zhotovitelem. V 
tomto smyslu může být bankovní záruka použita na náklady spojené s odstraněním vad Díla 
(včetně vad záručních), pokud je neodstraní Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, 
popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad Díla či smluvní pokuty za prodlení s 
odstraněním vad Díla. 

8.24 Bankovní záruka dle čl. 8.23 výše bude vystavena na náklad Zhotovitele jako neodvolatelná, 
bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel 
uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději 
do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. 

 
IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla 
9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a 
množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové 
dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před 
předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla a vad zjištěných při 
závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního souhlasu. 

9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za 
Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit 
až následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany 
se vyjadřují k provedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany 
nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými. 
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9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo 
v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní 
výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, 
zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné 
místo pro jeho uložení. 

9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně 
by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. 
Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro 
zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují. 

9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s  právními předpisy v oblasti ochrany životního 
prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo. 

9.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. 
zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky 
a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.  

9.8 Zhotovitel zajistí, že osobní automobily jeho pracovníků nebudou parkovat na místech, které 
nejsou k tomu určené (např. na zatravněných plochách apod.). Při prvním porušení této 
povinnosti Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním 
deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

9.9 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je 
povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního stavu. 

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel 
oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným 
způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel právo provádění 
prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že 
v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál. 

9.11 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 (tři) pracovní dny předem zápisem ve 
stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti 
smluvní pokutu 20.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 
Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

9.12 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10 této smlouvy, 
bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat 
dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. 
Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady 
v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu 
těchto prací dle odst. 9.10 této smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele 
ve smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i 
tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými. 

9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou 
dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla 
uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
(dále jen „Stavební zákon“). Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu 2 
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vyhotovení a dále v podobě elektronické předané na nosiči DVD v počtu 1 ks. zahrnující její 
provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 
10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro 
předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. 

9.14 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských 
sítí v souvislosti s prováděným Dílem. Zhotovitel je povinen ochránit veškeré inženýrské sítě 
v prostoru staveniště a v jejich blízkosti provádět výkopové práce pouze ručně.  

9.15 Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele prokázala 
určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla dle této 
předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu 
zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. 
Změna je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokážou předmětnou část kvalifikace 
ve stejném rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané 
kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem 
této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je 
Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou 
kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy.   

 
X. 

Předání a převzetí Díla 
10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 

Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla. 
10.2  Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje, byť i drobné vady a nedodělky. Dokud 

Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené 
a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit. 

10.3  Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k předpřejímce nejpozději 10 (deset) 
kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy za účelem 
ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a nedodělky, a pokud se 
zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i za účelem odstranění případných vad a 
nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této 
smlouvy. 

10.4  Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a nedodělky 
nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli 
a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v 
důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného 
důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 
smlouvy, nepovažuje se Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a 
nedodělků. 

10.5  O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami 
odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 
10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s 
případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednána v odst. 10.6 této 
smlouvy. 

10.6  V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel 
zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní od 
předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší 
lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě 
dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a 
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převzetí Díla, který smluvní strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu 
o předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy. 

10.7    Zhotovitel je povinen se na své náklady v souladu s odst. 2.6. této smlouvy účastnit na žádost 
Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání 
kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou 
součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady 
v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na 
rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a na to 
navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu, přistoupí 
před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že v rámci 
závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny jakékoli vady či nedodělky, zejména vady a 
nedodělky, které brání vydání kolaudačního souhlasu, nepovažuje se Dílo za řádně 
dokončené bez ohledu na to, zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou 
odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce.  

10.8  K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména: 

 veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN, 

 doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů, 

 záruční listy, 

 další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy, 

 případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla. 
Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat Dílo řádně. 

10.9  Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby 
vyklidit do 10 (deseti) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této 
smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí 
dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního 
stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je 
podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy. 

 
XI. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, některá ujednání o náhradě škody 
11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ 

porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají 
smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany 
v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit 
způsobenou škodu. 

11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této 
smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení 
Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení 
Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a 
nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se 
v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy 
deset tisíc korun českých) a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) 
za každou neodstraněnou vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla a za každý 
započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a nedodělky 
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nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle odst. 10.6 této 
smlouvy. 

11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost 
k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním 
povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této 
smlouvy. 

11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené 
jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje 
se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za 
každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele 
s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.  

11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za 
každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 

11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev 
nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za 
každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy. 

11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou 
jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje 
se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy tři tisíce korun českých) za 
každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení 
vady. 

11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 10.9 této 
smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet 
tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.11 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto 
článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se 
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, 
nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku 
takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez 
ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na 
povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez 
ohledu na své zavinění. 

11.12 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle 
smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je 
povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle 
této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami 
Zhotovitele, bude-li toto započtení možné. 

11.13 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 
úroky z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den z prodlení. 
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11.14 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na 
náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to 
bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

11.15 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti 
(kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na 
náhradu škody v plné výši. 

11.16 Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této smlouvy uspokojit jakýmkoli 
zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný) včetně započtu na 
pohledávku Zhotovitele na výplatu Zádržného.  

 
XII. 

Závěrečná ujednání 
12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími 

zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho 
zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, 
včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce. 

12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 15 mil. 
Kč pro jednotlivý případ, a to na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i 
třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu 
provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli škodu v souvislosti 
s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím 
tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele.  

12.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle samém 
instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení. 

12.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě: 

 že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro 
zhotovení Díla dle této smlouvy, 

 že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, 

 z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto 
smlouvou. 

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě: 

 že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele, 

 z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy. 
12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě 

Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby Komplexní projekt pro 
přestavbu rehabilitačního zařízení oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. – fáze IV. a V. 
– etapa 5, se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel 
potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této 
smlouvy. V ostatním, co není ve smlouvě ani v zadávací dokumentaci uvedeno, se na smluvní 
vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších právních 
předpisů. 

12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí 
lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že 
tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1: Projektová dokumentace (samostatně), 

 Příloha č. 2: Rozpočet, 

 Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení, 
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 Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla  

 Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 
Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu. 
V případě rozporu mezi Přílohou č. 1, č. 2 a č. 3 má příloha s nižším číslem aplikační přednost 
před přílohou s vyšším číslem. 

12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 
odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je 
způsobilá k započtení. 

12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
praxe. 

12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít 
žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které 
vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. 
Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl 
ohledně předmětu této smlouvy. 

12.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani 
když podstatně nemění podmínky nabídky. 

12.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností. 
12.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 

vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. 
12.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto 

smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují 
ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této a na základě této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 
Občanského zákoníku, a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatele 
je způsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele. 

12.17 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s touto veřejnou zakázkou 
(dokumenty v listinné i elektronické podobě) po dobu minimálně 10 let od finančního 
ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2033. 

12.18 Zhotovitel souhlasí s: 
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv 

12.19 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. 

12.20 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) 
vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel. 

12.21 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. 
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V Jindřichově Hradci dne: …………………….   V …………… dne: …………………….  
 

 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva   …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva    
 
 
 
 
OTISK RAZÍTKA       OTISK RAZÍTKA 


