SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na veřejnou zakázku s názvem


[bookmark: _Hlk135024425][bookmark: _Hlk135053794]„Modernizace systému VZT a chlazeni a instalace systému FV s bateriovým úložištěm v Nemocnici Strakonice, a.s.

„ČÁST 1: Modernizace systému VZT a chlazení v Nemocnici Strakonice, a.s.“


mezi:


Nemocnice Strakonice, a.s.
Se sídlem: 		Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice
IČ: 			26095181
DIČ: 			CZ699005400
Bankovní spojení:  		ČSOB Strakonice
č. účtu:  		 	199127585 / 0300
Společnost je zapsána :	Obchodní rejstřík KS České Budějovice oddíl B, vložka 1465  

Zastoupená: 	MUDr. Bc., Tomášem Fialou, MBA., předsedou představenstva, 
Ing. Jiřím Švecem, členem představenstva	

dále jen jako „Objednatel“ – na straně jedné


a


[DOPLNIT]
Se sídlem: 		[DOPLNIT]
Zastoupeným: 		[DOPLNIT]
IČO: 			[DOPLNIT]
DIČ: 			[DOPLNIT]
Bankovní spojení: 		[DOPLNIT]
č. ú.:			[DOPLNIT]
Společnost je zapsána:	[DOPLNIT]
Zastoupená:		[DOPLNIT]


dále jen jako „Zhotovitel“ – na straně druhé

I.
Smluvní strany
1.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou vykonávající činnost dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, a řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou / fyzickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění.
1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku.
II.
Předmět smlouvy
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí dodávka a provedení souvisejících stavebních a montážních prací s názvem:
„Modernizace systému VZT a chlazeni v Nemocnici Strakonice, a.s. “ (dále také jen jako „Dílo“), a to dle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy:

· Modernizaci systému VZT a chlazení objektu NORD a Interna: STA, projektový ateliér, s.r.o., IČO: 26061252, Havlíčkova 247, Strakonice I, 386 01 Strakonice
· Modernizaci systému VZT a chlazení objektu Pavilon operačních oborů – část Cytostatika: Jahla, s.r.o., IČ: 00511439, Pražská 1566, 399 01 Milevsko,
· Instalace lokálních zdrojů chladu v objektu Pavilon operačních oborů (koncepční řešení): Jahla, s.r.o., IČ: 00511439, Pražská 1566, 399 01 Milevsko
· Integrace systému měření a regulace do zavedeného systému Energetického managementu Nemocnice Strakonice, a.s.: CEFA, s.r.o., Podle Náhonu 3223/59, 141 00 Praha 10, IČ: 27634124 

Součástí předmětu smlouvy jsou veškeré práce, dodávky a činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení Díla tak, jak je popsáno v Projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dle soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet“).  Součástí plnění je poskytnutí záručního servisu na dílo poskytovaného v souladu a po dobu dle kapitoly 8.2. této smlouvy o dílo a v souladu s odst. 2.5 této smlouvy.
2.3 Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy dle přílohy č. 3 smlouvy - stanovených garantovaných parametrů pro systém Modernizace systému VZT a chlazení a skutečnou nabízenou hodnotou technického parametru tak, aby celé Dílo plnilo požadavky projektové dokumentace.  
2.4 Předmět této smlouvy dále tvoří:
· Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních z toho jednoho v datové formě (na CD ROM ve formátu MS Office nebo pdf) – vše v českém jazyce.
· Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení podmínek, za kterých se komplexní vyzkoušení bude provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce, vše ve 3 vyhotoveních z toho jednoho v datové formě (na CD ROM ve formátu MS Office nebo pdf).
· Zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány pracovníky Objednatele.
· Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli ve 3 vyhotoveních z toho jednoho v datové formě (na CD ROM ve formátu .dwg).
· Celkový úklid díla před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním a převzetím se vztahuje na všechny konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě a na venkovní prostor v hranici Pracoviště 
· Zaregulování komplexního systému VZT.
· Výchozí revize chladících zařízení.
2.5 Součástí plnění je poskytnutí periodických prohlídek, poskytování záručního servisu na dílo včetně dodávek potřebných náhradních dílů a provádění technických kontrol, a to po celou dobu záručních dob a dle vyplněného Předmětného a cenového harmonogramu poskytování záručního servisu pro část VZT a chlad včetně MaR, který tvoří přílohu č. 6 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat záruční servis dle doplněného a oceněného soupisu kompletních servisních služeb pro zajištění bezpečného provozu Díla dle Přílohy č. 6 smlouvy a dle požadované záruky uvedené v odst. 8.2. smlouvy.  
2.6 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele a které budou projednány a smluvními stranami písemně odsouhlaseny, jak je uvedeno v čl. II. odst. 2.8 této smlouvy.
2.7 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební povolení:
· Modernizaci systému VZT a chlazení objektu NORD a Interna: Má k dispozici Stavební povolení,
· Modernizaci systému VZT a chlazení objektu Pavilon operačních oborů – část Cytostatika: Není vyžadováno stavební povolení,
· Instalace lokálních zdrojů chladu v objektu Pavilon operačních oborů: Není vyžadováno stavební povolení,
Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen „Stavební povolení“), s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i s ostatními podmínkami v něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. 
Kopie Stavebního povolení tvoří Přílohu č. 7 této smlouvy.
2.8 V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v Rozpočtu. V případě jejich neuvedení v Rozpočtu budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS. (nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené o 10 % své hodnoty. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v článku III. odst. 3.1 této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle článku III. odst. 3.1 této smlouvy této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v Rozpočtu. Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě. Změny v rozsahu díla a změny v ceně díla jsou možné provést pouze v mezích a v souladu se zákonem č. 134/2016., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
2.9 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu.
2.10 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými.
2.11 Zhotovitel není oprávněn jednostranně ukončit záruční servis na dílu, před uplynutím lhůty dle čl. 8. odst. 8.2 této smlouvy, ani fakticky přestat poskytovat záruční servis na dílu, kdy se takovým jednáním rozumí skutečnost, že Zhotovitel opakovaně (alespoň 3 krát) nesplní přes výzvu Objednatele některou svou povinnost z tohoto záručního servisu na dílu plynoucí.   
2.12 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho následné užití jako zdravotnického zařízení, konkrétně pro účely poskytování zdravotní péče.  Dílo bude takto užíváno v nepřetržitém provozu. Zhotovitel je v této souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo.
2.13 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno z vlastních prostředků Objednatele, v kombinaci s dotačními prostředky Operačního programu životní prostředí blíže specifikovaného v čl. VII. odst. 7.13 této smlouvy.
III.
Cena
3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:
	CELKOVÁ CENA
	Kč bez DPH
	DPH
	Kč vč. DPH

	
	
Slovy:

	
Slovy:

	
Slovy:


	Z toho cena za:

	A
	Pavilon operačních oborů - CYTOSTATIKA_VZT
	
	
	

	B
	NORD_VZT
	
	
	

	C
	INTERNA_VZT
	
	
	

	Celkem (A + B + C)
	
	
	

	D
	PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ_ LOKÁLNÍ ZDROJE CHLADU
	
	
	

	E
	NORD_CHLAD
	
	
	

	F
	INTERNA_CHLAD
	
	
	

	Celkem (D + E + F)
	
	
	

	G
	Měření a regulace
	
	
	

	H
	Integrace systému MaR do zavedeného Energetického managementu
	
	
	

	Celkem (G+H)
	
	
	

	I

	Záruční servis VZT jednotek a zdroje chladu pro A + B + C + D + E + F
	
	
	

	Celkem (I)
	
	
	



(*) Délka požadovaného záručního servisu na dílu je specifikována v kapitole 8.2. této smlouvy o dílo.
Nabídková cena za realizaci Díla je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.
3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 48a citovaného zákona.
3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky, práce a služby včetně veškerých nutných a vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla, jakož i plný záruční servis včetně všech souvisejících nákladů. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy. Cena zahrnuje také daně, cla, poplatky, náklady na autorská práva, licence či dokumentaci.
3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v mezích a v souladu se zákonem č. 134/2016., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v případě:
3.4.1 Provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy),
3.4.2 Provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele,
3.4.3 Změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.
IV.
Termín a místo provedení Díla
4.1 Zhotovitel se zavazuje:
· Zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a 
· Celé Dílo provést, tedy řádně dokončit a předat Objednateli k uvedení do provozu v termínech uvedených v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy, tak aby kolaudace Díla proběhla nejpozději do 30.11.2024. 
Harmonogram plnění:
· Vzhledem k tomu, že instalace a související stavební práce spojené s instalací VZT a chladu budou probíhat za plného provozu Nemocnice Strakonice, a.s., není možné z provozních a technických důvodů provádět instalaci VZT a s tím souvisejících prací současně ve všech patrech najednou. Dodávky, instalace a práce budou probíhat vždy pouze v jednom patře a po dokončení veškerých činností v jednom patře budou moci být zahájeny práce v dalším patře. O termínu převzetí každého patra bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat (např. zápisem do stavebního deníku) vždy 3 dny předem. Harmonogram je přílohou č. 5 této smlouvy.
· Vzhledem k tomu, že instalace a související stavební práce spojené s instalací VZT a chladu budou probíhat za plného provozu Nemocnice Strakonice, a.s., smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn z důvodu aktuální vytíženosti Nemocnice Strakonice, a.s. či jiných provozních důvodů Zhotoviteli kdykoliv v průběhu provádění díla, nařídit přerušení prací, a to písemně (např. zápisem do stavebního deníku) vždy 3 dny předem, maximálně na dobu 2 měsíců celkem. O dobu, o kterou bude plnění dle smlouvy přerušeno dle takového nařízení Objednatele, bude posunut termín Ukončení realizace díla, jak je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Na celkový termín ukončení Díla nebude mít toto přerušení vliv.
Předání staveniště:			Do 3 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy). 
4.3 Místem plnění je město Strakonice a v rámci tohoto města areál Nemocnice Strakonice, a.s. (Budova NORD, Interna a CHIRURGIE - Pavilon operačních oborů) v katastrálním území Strakonice. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 4.2 této smlouvy.
V.
Platební podmínky
5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací.
5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací.
5.3 Úhrada ceny za záruční servis na dílu bude realizována na základě Zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) po skončení kalendářního roku na úhradu hodnoty skutečně poskytnutého záručního servisu na dílu, tj. Objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených servisních prací v daném kalendářním roce. Odsouhlasení provedených prací Objednatelem pověřenou osobou je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je Objednatelem, či jím pověřenou osobou, podepsaný protokol/y o bezvadném provedení servisu (bez tohoto soupisu je faktura neúplná). V posledním roce záruční doby bude vystavena faktura v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém záruční doba skončila. 
5.4 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. 
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na adresu Objednatele.
Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části. 
VI.
Kontaktní osoby
6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je v pozici vedoucího projektu: [DOPLNIT]
Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením stavby, příp. koordinací prací subdodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla.
6.2 Zástupcem Objednatele:
· Kontaktní osoba ve věcech stavby: 	Ing. Karel Matas, +420 728 784 906, technicke@nemocnice-st.cz
· Autorský dozor:			[DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
· Technický dozor investora:		[DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
· Koordinátor BOZP:			[DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Tyto osoby jako zástupce Objednatele zejména kontrolují kvalitu prováděných prací, kontrolují jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, jsou oprávněny ověřit a potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.
6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové jejich statutárních orgánů.
6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámení.
6.5 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění bude předmět smlouvy provádět realizační tým, který splňuje požadavky na kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Seznam realizačního týmu tvoří přílohu č. 8 této smlouvy. 
6.6 Změna osoby na pozici vedoucího projektu a stavbyvedoucích a jednotlivých osob realizačního týmu uvedených v příloze č. 8 smlouvy je možná pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici vedoucího projektu, stavbyvedoucích či techniků neprokáže kvalifikaci při oznámení změny osoby Objednateli, je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu/osoby, která bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.  
VII.
Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele
7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy. 
7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací.
7.3 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické energie.  Napojení na kanalizaci a přívoz vody bude zajištěn ze strany Objednatele. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem. 
7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě, které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek.
7.5 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku.
7.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům. Všichni pracovníci Zhotovitele na staveništi i v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. budou viditelně označeni názvem svého zaměstnavatele. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele prokazatelně upozorní. Za každé další porušení povinnosti viditelného označení pracovníků Zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých).
7.7 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele.
7.8 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých).
7.9 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě výzvy Objednatele.
7.10 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.
7.11 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy v pracovní dny, o víkendech i svátcích nepřetržitě, bez omezení.  Zhotovitel je povinen respektovat podmínky realizace stavby za plného provozu.
7.12 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu Nemocnice Strakonice, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. 
7.13 Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) 2014-2020 podporovaného z Fondu soudržnosti, název výzvy „MŽP_146.výzva PO5, SC 5.1, průběžná“, Reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0./0.0/20_146/0013698. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje v souladu s ustanovením § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách, stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušené operace. Zhotovitel se zavazuje tuto povinnost zajistit u svých dodavatelů. 
VIII.
Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost
8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,
(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu obvyklému,
(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jinak k účelu obvyklému.
Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky. 
8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční době vymezené následovně:
Pro systémy VZT a chladu
(i) Záruka na zařízení s vlastním záručním listem v délce dvaceti čtyř (24) měsíců,
(ii) Záruka na ostatní materiál a montážní práce v délce šedesát (60) měsíců,
(iii) Záruka na nosné konstrukce v délce dvou set čtyřiceti (240) měsíců,
(iv) Záruka na izolace proti vodě a těsnost střešního pláště v délce jednoho sta dvaceti (120) měsíců,
(v) Záruka v délce šedesát (60) měsíců na stavební práce, pokud budou prováděny,
(vi) Záruka podmíněná pravidelným záručním servisem na dílu dle této smlouvy.
Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té částí Díla vymezené dle výše uvedených bodů ad (i) až (vi), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat záruční servis dle doplněného a oceněného soupisu kompletních servisních služeb pro zajištění bezpečného provozu Díla dle Přílohy č. 6 smlouvy.
8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde k podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou během kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zjištěny vady Díla, za které odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu záruční doby určen podle vícero uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná běžet od toho okamžiku, který nastane později.
8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.21 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy.
8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku.
8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady dle možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší).
8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla být Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později. 
8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo „havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.     
8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do dvacetičtyř (24) hodin po jejím nahlášení.
8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“.  
8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třech (3) kalendářních dnů po jejím nahlášení.
8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do deseti (10) kalendářních dní od jejího nahlášení.
8.13 Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje zejména taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.9 a 8.10 této smlouvy. Též nemožnost užívat Dílo dle svého účelu.
8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší 7 kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele.
8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.
8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese sídla podnikání Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní přepravou odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele technicke@nemocnice-st.cz v ten samý den, kdy byla reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště.
Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu [DOPLNIT] a pokud dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace e-mailem odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele technicke@nemocnice-st.cz nejpozději následující den po doručení reklamace.
8.17 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena ve 12.00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení.
8.18 V případě reklamace učiněné elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že vada byla nahlášena okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního dne, ledaže se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel zároveň nahlásí vadu telefonicky na číslo Zhotovitele [DOPLNIT] nebo na jiné číslo, které Zhotovitel Objednateli pro tento účel písemně sdělí (dále jen „Havarijní linka“); v takovém případě však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti minut po takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem. Za telefonické nahlášení se považuje i třetí marný pokus o nahlášení vady na Havarijní lince během patnácti minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou připravenost přijímat reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu. V případě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost poruší, je povinen za každý takový zjištěný případ porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).
8.19 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.17 a 8.18 této smlouvy nejdříve.
8.20 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla.
8.21 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo výrobce materiálu použitého při provádění Díla.
IX.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla
9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního souhlasu.
9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými.
9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení.
9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují.
9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo.
9.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady. 
9.8 Zhotovitel zajistí, že osobní automobily jeho pracovníků nebudou vjíždět do areálu Nemocnice Strakonice, a.s. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele nevjíždět osobními automobily do areálu Nemocnice Strakonice, a.s., sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých).
9.9 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního stavu.
9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.
9.11 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 (tři) pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
9.12 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.11 této smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.11 této smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 9.11 této smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.
9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou dokumentaci skutečného provedení Díla. Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a dále v podobě elektronické předané ve formátu DVG na elektronickém nosiči zahrnující její provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.
9.14 Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za Zhotovitele prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele díla dle této předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č.4 této smlouvy. Změna je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokáží předmětnou část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
9.15	Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení k sankcím proti Rusku a Bělorusku v souvislosti se situací na Ukrajině předloženém v jeho nabídce nebo v Příloze č. 9 této smlouvy pravdivé. V případě prohlášení nepravdivých informací dle tohoto odst. 9.15 smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.
9.16	Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
· Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní ceny, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace;
· došlo k takové změně ve struktuře majitelů Zhotovitele nebo některého z jeho poddodavatelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní ceny, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
· Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní ceny, začal jednat jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka, fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku;
· osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které Zhotovitel obdržel nebo má obdržet od Objednatele za plnění této Smlouvy;
· Zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků;
· Zhotovitel nesplňuje podmínky dle Přílohy č. 9 této Smlouvy. 
X.
Předání a převzetí Díla
10.1	Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla.
10.2 	Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje, byť i drobné vady a nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.
10.3 	Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k přejímce nejpozději 10 (deset) kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy a v souladu s Přílohou č. 5 smlouvy - Harmonogram za účelem ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a nedodělky, a pokud se zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v Příloze č. 5 Harmonogramu a v souladu s odst. 4.1 této smlouvy.
10.4 	Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, nepovažuje se Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
10.5 	O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednána v odst. 10.6 této smlouvy.
10.6 	V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 20 (dvaceti) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla, který smluvní strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu o předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy.
10.7	Zhotovitel je povinen se na své náklady v souladu s odst. 2.6. této smlouvy účastnit na žádost Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu, přistoupí před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že v rámci závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny jakékoli vady či nedodělky, zejména vady a nedodělky, které brání vydání kolaudačního souhlasu, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené bez ohledu na to, zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce. 
10.8 	K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:
· Veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,
· Doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,
· Záruční listy,
· Další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,
· Případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat Dílo řádně.

10.9 	Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby vyklidit do 10 (deseti) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy.
XI.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení, některá ujednání o náhradě škody a bankovní záruka
11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.
11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést celé Dílo a/nebo jeho jednotlivé závazné etapy:
· Modernizaci systému VZT a chlazení objektu NORD a INTERNA				
· Modernizaci systému VZT a chlazení objektu Pavilon operačních oborů – část Cytostatika		
· Modernizaci systému VZT a chlazení objektu Pavilon operačních oborů – část Lokální zdroje chladu	
· Instalace sytému měření a regulace včetně jeho integrace do již zavedeného systému                                      Energetického managementu Nemocnice Strakonice, a.s.			
v termínu provedení Díla uvedeném v Příloze č. 5 smlouvy – Harmonogramu a v souladu s odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000,‑ Kč za každý započatý den prodlení. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy.
11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.11 této smlouvy. 
11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000,- Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.6 této smlouvy.
11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.
11.9 V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 9.16 této smlouvy, zavazuje 
se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takový případ porušení povinnosti.
11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
11.11 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500.000,- Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých).
11.12 V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 4 této smlouvy provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč (slovy tři sta tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
11.13 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.
11.14 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.
11.15 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení.
11.16 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
11.17 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem.
11.18 Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po podpisu této smlouvy předat Objednateli originál záruční listiny, která bude vystavena bankou se sídlem v České republice, která je držitelem bankovní licence vydané ČNB, a která bude obsahovat prohlášení výstavce (vystavující banky), že uspokojí Objednatele podle této záruční listiny do peněžní částky ve výši 5% z ceny Díla po dobu realizace a 2% po dobu 5 let ode dne předání a převzetí Díla, nesplní-li Zhotovitel Objednateli dluh, který vznikl na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a který je blíže specifikován v dalších ustanoveních tohoto článku smlouvy (dále též jen „Bankovní záruka“). V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli originál záruční listiny, jejímž obsahem bude Bankovní záruka, bezprostředně po podpisu této smlouvy, nejpozději však do 24:00 hodin toho dne, kdy byla podepsána tato smlouva oběma smluvními stranami, má Objednatel právo bez dalšího od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným nebo jinak doručeným Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli originál záruční listiny, jejímž obsahem bude Bankovní záruka, bezprostředně po podpisu této smlouvy, nejpozději však do 24:00 hodin toho dne, kdy byla podepsána tato smlouva oběma smluvními stranami, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých), přičemž na povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nemá žádný vliv případné odstoupení Objednatele od této smlouvy dle tohoto odstavce smlouvy.
11.19 Bankovní záruka bude vystavena podle českého právního řádu a rovněž uplatnění práv z Bankovní záruky se bude řídit tímto právním řádem.
11.20 Doba platnosti Bankovní záruky musí být stanovena takto: (i) počátek platnosti Bankovní záruky bude stanoven nejpozději ke dni podpisu této smlouvy, (ii) konec platnosti Bankovní záruky ve výši 5% z ceny Díla bude stanoven do doby předání a převzetí Díla dle této smlouvy a (iii) konec platnosti Bankovní záruky ve výši 2% z ceny Díla bude stanoven do doby 5 let ode dne předání a převzetí Díla dle této smlouvy.
11.21 Bankovní záruka musí obsahovat prohlášení vystavující banky, že neprodleně, neodvolatelně a bez námitek uspokojí Objednatele do peněžní částky dle odstavce 11.18 této smlouvy, jestliže obdrží písemnou výzvu Objednatele ke splnění jejího závazku z Bankovní záruky, ve které bude Objednatel banku informovat o tom, že (i) Zhotovitel je v prodlení s úhradou smluvní pokuty a/nebo jiných plateb, ke kterým se Zhotovitel zavázal podle této smlouvy, nebo že (ii) Zhotoviteli vznikla povinnost k úhradě jakékoliv újmy (včetně majetkové škody), která byla způsobena Objednateli a za kterou odpovídá Zhotovitel. Použitím Bankovní záruky zaniká ten dluh nebo jeho část, na jehož úhradu byla Bankovní záruka zcela nebo zčásti použita.
11.22 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za újmu, která byla způsobena Objednateli a za kterou odpovídá Zhotovitel, se považuje také újma, která vznikne Objednateli proto, že Zhotovitel přeruší nebo ukončí provádění Díla, nebo proto, že Objednatel od této smlouvy odstoupí z důvodů na straně Zhotovitele (včetně zrušení této smlouvy dohodou obou smluvních stran), a Objednatel bude v takovém případě nucen vybrat jiného zhotovitele, který Dílo dokončí namísto Zhotovitele, přičemž Objednateli vzniknou v důsledku toho náklady spojené s výběrem nového zhotovitele namísto Zhotovitele, nebo Objednatel zaplatí v souvislosti s dokončením Díla více, než kolik měl zaplatit podle této smlouvy, nebo mu vzniknou jakékoliv jiné náklady v důsledku okolností popsaných v tomto odstavci smlouvy, které by jinak Objednateli při řádném plnění této smlouvy Zhotovitelem nevznikly. 
11.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že po celou dobu uvedenou v odst. 11.18 a 11.20 této smlouvy bude Bankovní záruka v platnosti a bude z ní vyplývat povinnost vystavující banky uspokojit Objednatele dle podmínek uvedených v tomto článku smlouvy do peněžní částky ve výši dle článku 11.18. této smlouvy se zohledněním částek případně čerpaných Objednatelem z Bankovní záruky. 
11.24 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, že použil Bankovní záruku nebo její část z důvodu uvedeného v odst. 11.21 a 11.22 této smlouvy. V případě, že Objednatel použije veškeré peněžní prostředky z Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne písemného oznámení Objednatele dle věty první tohoto ustanovení zajistit u renomované banky se sídlem v České republice vystavení nové Bankovní záruky, ze které bude vyplývat povinnost vystavující banky uspokojit Objednatele dle podmínek uvedených v tomto článku smlouvy do peněžní částky ve výši uvedené v čl. 11.18 smlouvy, což Zhotovitel prokáže doručením originálu nové záruční listiny do sedmi (7) dnů ode dne vystavení nové Bankovní záruky. 
11.25 Použití Bankovní záruky dle ustanovení 11.21 této smlouvy závisí výlučně na rozhodnutí Objednatele. Zhotovitel se nemůže domáhat, aby Objednatel Bankovní záruku použil ke splnění určitého dluhu Zhotovitele. Zaručená částka se bude snižovat o každou platbu provedenou vystavující bankou podle Bankovní záruky. Předchozí větou není nijak dotčena povinnost Zhotovitele zajistit vystavení nové Bankovní záruky dle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy v plné výši Zaručené částky dle odst. 11.18 této smlouvy.
11.26 K vrácení záruční listiny, jejímž obsahem je Bankovní záruka, může dojít nejdříve následující pracovní den po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky dle odst. 11.20 této smlouvy nebo následující pracovní den poté, co byla Bankovní záruka zcela vyčerpána Objednatelem ve výši Zaručené částky. Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky je Objednatel povinen vrátit originál záruční listiny, jejímž obsahem je Bankovní záruka, na písemnou žádost Zhotovitele. Stejně se postupuje v případě, že byla Bankovní záruka zcela vyčerpána ve výši Zaručené částky.
11.27 Zhotovitel je povinen banku vystavující Bankovní záruku seznámit s touto smlouvou a zejména též s podmínkami v této smlouvě, které upravují Bankovní záruku.
11.28 V případě změny člena realizačního týmu uvedeného v příloze č. 8 této smlouvy v rozporu s čl. VI. odst. 6.5 a 6.6 této smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč (slovy tři sta tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
XII.
Závěrečná ujednání
12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.
12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 30 mil. Kč, a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli škodu v souvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele.
12.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.
12.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:
· Že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro zhotovení Díla dle této smlouvy,
· Že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,
· Pokud Zhotovitel poruší povinnosti Zhotovitele dle odst. 6.5 a 6.6 této smlouvy,
· Pokud Zhotovitel poruší povinnosti Zhotovitele dle odst. 9.15 nebo 9.16 této smlouvy,
· Z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.
Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:
· Že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele,
· Z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.5 V ostatním, co není ve smlouvě ani v zadávací dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů.
12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
· Příloha č. 1: 	Projektová dokumentace
· Příloha č. 2: 	Rozpočet (Oceněný výkaz výměr) (je třeba doplnit do nabídky)
· Příloha č. 3: 	Garantované parametry vč. Tabulky č. 1,2 a 3 (je třeba doplnit do nabídky)
· Příloha č. 4: 	Seznam poddodavatelů (bude vyplněno před podpisem smlouvy)	
· Příloha č.	 5	Harmonogram,
· Příloha č. 6: 	Předmětný a cenový harmonogram poskytování záručního servisu pro VZT a chlad včetně MaR (je třeba doplnit do nabídky)
· Příloha č. 7: 	Kopie Stavebního povolení,
· Příloha č. 8:	Seznam realizačního týmu (bude vyplněno před podpisem smlouvy dle osob, které prokáží kvalifikaci)
· Příloha č.	 9:	Podmínky v návaznosti na sankce proti Rusku a Bělorusku v souvislosti se situací na Ukrajině.
Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.
12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
12.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
12.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
12.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
12.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
12.17 Zhotovitel souhlasí s:
· Uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
· Se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Nemocnicí Strakonice, a.s., a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
· Se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
12.18 Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o Registru smluv. 
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Příloha č. 1: Projektová dokumentace

Příloha č. 2: Rozpočet (Oceněný výkaz výměr)





Příloha č. 3: Garantované parametry
Zhotovitel dokládá parametry konkrétních výrobků a skutečnou nabízenou hodnotou technického parametru tak, aby celé dílo plnilo požadavky projektové dokumentace. Garantované parametry jsou dále doloženy technickým, materiálovým listem výrobku a podobně.  Garantované parametry vychází z projektové dokumentace, která je podkladem a současně přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázky.
Účastník vyplní ve sloupci tabulky č. 1, tabulky č. 2 a tabulky č. 3 „Splnění požadované podmínky včetně min/max hodnoty“ uvedením ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje). Do sloupce „Skutečná hodnota technického parametru/ poznámka“ dodavatel uvede skutečnou nabízenou hodnotu technického parametru vždy, pokud součástí podmínky je min/max hodnota, nebo pokud zadavatel umožňuje více variant nebo uvádí možnou toleranci a odchylku v %. V případě potřeby účastník do sloupce uvede i poznámku k danému technickému parametru.  
Pokud tato příloha, obsahuje odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vlastnictví, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě rovnocenné řešení takového odkazu. Zadavatel v takovém případě u každého takového odkazu uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení. Zadavatel shodně u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty rovněž uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení.


Garantované parametry pro systém Modernizace systému VZT a chlazení
Specifikace a požadované parametry:

Projekt řeší doplnění VZT a CHL zařízení do stávajících objektů – NORD,  Interna a Pavilon operačních oborů - Cytostatika. Je nutné přistupovat k realizaci šetrně s eliminací produkce prachu a hluku. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, je nutné předpokládat výskyt kolizí se stávajícími rozvody RTCH, elektro žlaby apod. Pro funkční větrání schodiště CHÚC B je nutné realizovat část obsaženou v projektu VZT Urgentní příjem. Detailní popis návrhu je obsažený v technické zprávě dokumentace a ve vlastní projektové dokumentaci.
Popis prací Interna:
Je uvažováno s postupnou realizací od 1.PP po 5.NP s částečným prolínáním prací mezi patry. V každém patře je nutné demontovat podhledy, aby bylo možné zahájit demontáž stávající VZT.  Následovat bude vytváření stavebních prostupů pro nové rozvody VZT a CHL. Po těchto krocích bude patro připravené pro montáž VZT a CHL. Vzhledem k tomu, že se jedná o montáž do stávajících prostor je nutné uvažovat s možnými kolizemi se stávajícími rozvody ÚT a ZTI, které Zhotovitel bude řešit při montáži. V 1.PP je strojovna VZT, kde budou nejprve demontovány stávající zařízení VZT a CHL, a následně budou namontovány nové VZT jednotky. Na střeše interny budou demontovány stávající odtahové sestavy a zdroj chladu. Dále je na střeše nutná příprava konstrukce pro VZT jednotku a konstrukce pro chlazení. Poté je možné provést osazení nových zařízení VZT a CHL na střechu. Chodby tvoří chráněné únikové cesty (CHÚC) typu B, proto budou nuceně větrané. Zařízení pro CHÚC B velkého schodiště je částečně obsažené v jiném projektu – investor musí zajistit náhradní řešení. Montáž těchto zařízení bude prováděna souběžně s montáží VZT po patrech. Pro nové VZT a CHL zařízení musí být připraveny související profese elektroinstalace (EI), zdravotechnika(ZTI), ústřední vytápění(ÚT), měření a regulace (MaR), elektrická požární signalizace (EPS) a záložní elektrický zdroj (UPS). 
Popis prací NORD:
Ve dvou strojovnách bude provedena výměna VZT zařízení za nová. Bude proto nutná demontáž stávajících VZT jednotek a rozvodů ve strojovnách. Poté bude možná montáž nových zařízení, která budou napojena přes nové požární klapky na stávající VZT rozvody. Pro montáž CHL zařízení bude nutná v každém patře demontáž podhledů a vytvoření prostupů. Po těchto pracích bude možné zahájit montáž CHL a odvodu kondenzátu ZTI. Následovat bude začištění prostupů a montáž nových podhledů. Na střeše bude vytvořená konstrukce pro osazení venkovních CHL jednotek, která bude připravena průběžně při realizaci pater. Pro dvě venkovní CHL jednotky bude vytvořen základ na úrovni terénu – zařízení pro 1.NP. Pro nové VZT a CHL zařízení musí být připraveny související profese elektroinstalace (EI), zdravotechnika(ZTI), ústřední vytápění(ÚT), měření a regulace (MaR), elektrická požární signalizace (EPS) a záložní elektrický zdroj (UPS). 
Popis prací Pavilon operačních oborů - Cytostatika:
Ve stávajících prostorech ředění cytostatik bude provedena výměna VZT zařízení. Po odkrytí těsných stropů v 1.PP bude demontována stávající VZT, a následně bude zahájena montáž nové VZT. V projektu je navržena samostatná rekuperační jednotka, která bude společně s odtahovým ventilátorem od izolátoru umístěna na střeše budovy. Z 1.PP bude potrubí (3x stoupačka) na střechu vedeno stávajícími šachtami, které jsou tvořeny požárním SDK kastlíkem. Postupně budou po patrech šachty demontovány vč. vytvoření otvoru do stropních konstrukcí. Po montáži VZT budou šachty opět stavebně opraveny se stejnou požární odolností. V případě místní kolize v šachtách nebo v podhledech s jinými rozvody Zhotovitel provede přeložku nebo úpravu VZT vedení. Společně s VZT rozvody bude vedená i kabeláž profese MaR. Pro nové VZT a CHL zařízení musí být připraveny související profese elektroinstalace (EI), ústřední vytápění(ÚT), měření a regulace (MaR).
V následující části jsou uvedeny parametry, které je nutno dodržet vč. povolených tolerancí. 
Zadavatelem stanovené technické parametry uvedené v této části specifikace předmětu zakázky jsou podmínkou zadavatele pro účast v tomto zadávacím řízení.
Údaj „ANO“ ve sloupci „Zadavatelem požadovaná podmínka s případně stanovenou min/max hodnotou“ znamená, že zadavatel požaduje, aby tuto podmínku nabízený systém vzduchotechniky (dále jen „VZT“) splňoval.


Součástí jsou příslušné technické listy a certifikáty nabízených komponentů (výrobků), ze kterých je zřejmé, že jsou požadované Garantované parametry splněny.

Tabulka číslo 1: NEMOCNICE STRAKONICE, a.s. - INTERNA
	Č.
	Název zařízení
	Vzduchové množství
	El. 
příkon 
	Rekuperace
	Ohřev
	Chlazení
kW
	Vlhčení
	Hmotnost
	Akustický
tlak
	Zadavatelem požadovaná podmínka
	Splnění požadované podmínky ANO/NE
	Skutečná hodnota technického parametru/poznámka

	
	
	m3/hod
	kW
400V
	% 
(EN308)
	kW
70/50
	přímé
	vodní
	Kg/h
	kg
	dB(A)
	
	
	

	1
	Větrání ambulancí, lůžkových pokojů a zázemí

	
	v 1.NP-5.NP
	18 000
	18,8
	77
	54,5
	 
	105
	 
	4800
	68 (1m)
	ANO
	
	

	2
	Větrání intermediálních pokojů

	
	1.NP
	5 500
	6,15
	77
	16,7
	 
	30,7
	 
	1950
	63 (1m)
	ANO
	
	

	
	Zvlhčovač
	 
	33,8
	 
	 
	 
	 
	45
	80
	 
	
	
	

	3
	Větrání gastroenterologického centra, ambulancí a zázemí

	
	v 1.PP
	4500
	4,4
	74
	18,2
	 
	20,3
	 
	1700
	61 (1m)
	ANO
	
	

	4
	Chlazení místností 1.PP - 5.NP

	
	Kondenzační jednotka 1PP
	 
	7,02
	 
	 
	22,4
	 
	 
	200
	58 (1m)
	ANO
	
	

	
	Kondenzační jednotka 1NP
	 
	7,02
	 
	 
	22,4
	 
	 
	200
	58 (1m)
	ANO
	
	

	
	Kondenzační jednotka 2NP
	 
	12
	 
	 
	33,6
	 
	 
	220
	59 (1m)
	ANO
	
	

	
	Kondenzační jednotka 3NP
	 
	12
	 
	 
	33,6
	 
	 
	220
	59 (1m)
	ANO
	
	

	
	Kondenzační jednotka 4NP
	 
	12
	 
	 
	33,6
	 
	 
	220
	59 (1m)
	ANO
	
	

	
	Kondenzační jednotka 5NP
	 
	3,39
	 
	 
	12,1
	 
	 
	100
	59 (1m)
	ANO
	
	

	5
	Zdroj chladu pro VZT /155kW/

	
	Vodní chiller
	 
	53,2
	 
	 
	 
	 
	 
	1700
	53,2 (10m)
	ANO
	
	

	
	Oběhové čerpadlo 
	 
	2,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ANO
	
	

	6 
	Interna - Větrání CHÚC B

	
	Axiální ventilátor (1PP)
	2200
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	ANO
	
	

	
	Axiální ventilátor (1NP)
	2200
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	ANO
	
	

	
	Axiální ventilátor (2NP)
	2200
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	ANO
	
	

	
	Axiální ventilátor (3NP)
	2200
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	ANO
	
	

	
	Axiální ventilátor (4NP)
	2200
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	ANO
	
	

	Celkem
	 
	172,93
	
	89,4
	112
	156
	45
	
	
	
	
	



V……………………………………dne……………………………….
												……………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení, a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat
Součástí jsou příslušné technické listy a certifikáty nabízených komponentů (výrobků), ze kterých je zřejmé, že jsou požadované Garantované parametry splněny.

Tabulka číslo 2: NEMOCNICE STRAKONICE, a.s. - NORD 
	Č.
	Název zařízení
	Vzduchové množství
	El. 
příkon 
	Rekuperace
	Ohřev
	Chlazení
kW
	Vlhčení
	Hmotnost
	Akustický tlak
	Zadavatelem požadovaná podmínka
	Splnění požadované podmínky ANO/NE
	Skutečná hodnota technického parametru/poznámka

	
	
	
	kW
400V
	%
(EN308)
	kW
70/50
	přímé
	vodní
	Kg/h
	kg
	dB(A)
	
	
	

	7
	Hemodialýza

	
	Větrání
	5000
	5,9
	77
	15,2
	25,3
	 
	 
	1600
	61 (1m)
	ANO
	
	

	
	Kondenzační jednotka 
	 
	8,19
	 
	 
	25,3
	 
	 
	144
	59 (1m)
	ANO
	
	

	8
	Rehabilitace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Větrání 
	5000
	5,9
	77
	15,2
	27,6
	 
	 
	1700
	61 (1m)
	ANO
	
	

	
	Kondenzační jednotka 
	 
	9,3
	 
	 
	28
	 
	 
	215
	58 (1m)
	ANO
	
	

	9
	Chlazení místností 
1.PP - 5.NP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Kondenzační jednotka 1NP-A,B
	 
	12
	 
	 
	33,6
	 
	 
	215
	59 (1m)
	ANO
	
	

	
	Kondenzační jednotka 2NP-A
	 
	17,23
	 
	 
	44,8
	 
	 
	240
	60,5 (1m)
	ANO
	
	

	
	Kondenzační jednotka 2NP-C
	 
	15,27
	 
	 
	33,6
	 
	 
	160
	60 (1m)
	ANO
	
	

	
	Kondenzační jednotka 3NP-A
	 
	12,98
	 
	 
	39,2
	 
	 
	240
	60 (1m)
	ANO
	
	

	
	Kondenzační jednotka 3NP-C
	 
	3,39
	 
	 
	12,1
	 
	 
	100
	59 (1m)
	ANO
	
	

	Celkem
	90,16
	 
	30,4
	204,5
	 
	 
	
	
	
	
	



V……………………………………dne……………………………….
												……………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení, a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat


Součástí jsou příslušné technické listy a certifikáty nabízených komponentů (výrobků), ze kterých je zřejmé, že jsou požadované Garantované parametry splněny.

Tabulka číslo 3: NEMOCNICE STRAKONICE, a.s. Pavilon operačních oborů - Cytostatika 
	Číslo.
	Název zařízení
	Vzduchové množství
	El. 
příkon 
	Rekuperace
	Ohřev
	Chlazení
kW
	Vlhčení
	Hmotnost
	Akust. tlak
	Zadavatelem požadovaná podmínka
	Splnění požadované podmínky ANO/NE
	Skutečná hodnota technického parametru/poznámka

	
	
	
	kW
400V
	% 
(EN308)
	kW
70/50
	přímé
	vodní
	Kg/h
	kg
	dB(A)
	
	
	

	7
	Cytostatika

	
	Větrání
	2 200
	3
	74
	8
	 
	 
	 
	1300
	64 (1m)
	ANO
	
	

	
	Kondenzační jednotka 
	 
	3,3
	 
	 
	13,1
	 
	 
	90
	50 (1m)
	ANO
	
	

	
	Ventilátor EC (izolátor)
	/950/
	0,526
	 
	 
	 
	 
	 
	35
	47 (1m)
	ANO
	
	

	Celkem
	6,826
	 
	8
	13,1
	 
	 
	
	
	
	
	




V……………………………………dne……………………………….
												……………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení, a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat




Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
Dle čestného prohlášení v ZD.

































Příloha č. 5: Harmonogram

Předání staveniště: Do 3 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
Ukončení realizace: 		
· Modernizaci systému VZT a chlazení objektu NORD a INTERNA			Do 31.12. 2023
· Modernizaci systému VZT a chlazení objektu Chirurgie – část Cytostatika		Do 31.12. 2023
· Zavedení Energetického managementu						Do 31.12. 2023
· Instalace lokálních zdrojů chladu v objektu Chirurgie				Do 31.8. 2024
Odstranění vad a nedodělků nebránících v provozu:		
· Modernizaci systému VZT a chlazení objektu NORD a INTERNA			Do 30.7.2024
· Modernizaci systému VZT a chlazení objektu Chirurgie – část Cytostatika		Do 30.7.2024
· Zavedení Energetického managementu						Do 29.2.2024
· Instalace lokálních zdrojů chladu v objektu Chirurgie				Do 31.9.2024

Uvedení do provozu:		
· Modernizaci systému VZT a chlazení objektu NORD a INTERNA, VZT                                                                                          a lokální zdroje chladu Pavilonu operačních oborů					Do 31.9.2024
Kolaudace celého díla:		
Modernizaci systému VZT a chlazení objektu NORD a INTERNA			Do 30.11.2024


Příloha č. 6: Předmětný a cenový harmonogram poskytování záručního servisu pro část VZT a chlad včetně MaR
Záruční servis na tuto část díla s délkou záruky dle odstavce 8.2 této smlouvy.



Příloha č. 7: Kopie Stavebního povolení





Příloha č. 8: Seznam realizačního týmu




Příloha č. 9: Podmínky v návaznosti na sankce proti Rusku a Bělorusku
PODMÍNKY V NÁVAZNOSTI NA SANKCE PROTI RUSKU A BĚLORUSKU V SOUVISLOSTI SE SITUACÍ NA UKRAJINĚ 

[bookmark: _Hlk102661773]Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů[footnoteRef:2] (dále jen „Nařízení č. 833/2014“) se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: [2:  Zejm. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině] 

a. jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
b. právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c. fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,
včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
Zhotovitel sám, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v zadávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle Nařízení č. 833/2014.
Dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 269/2014“) a dalších prováděcích předpisů k tomuto Nařízení č. 269/2014[footnoteRef:3], a dle nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 765/2006“) nesmějí být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014, v příloze Nařízení č. 765/2006 a případně v  dalších předpisech nebo v jejich prospěch (tzv. sankční seznamy a dále jen „Osoby vedené na sankčních seznamech“). [3:  Zejm, Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU)  2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.] 

Zhotovitel sám, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v zadávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou Osobami vedenými na sankčních seznamech.
[bookmark: _Hlk105750822]Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění dle této Smlouvy, že
i. k jejímu plnění nevyužije poddodavatele, na nějž byly takové sankce uvaleny, a to zejména u poddodavatelů provádějících minimálně 10 % plnění veřejné zakázky a ať už se takové sankce budou týkat přímo osoby poddodavatele nebo jeho přímých nebo nepřímých vlastníků, a
ii. v případě uvalení sankcí na kteréhokoliv svého poddodavatele nebo jeho přímého nebo nepřímého vlastníka v průběhu jeho poskytování plnění veřejné zakázky takového poddodavatele bez zbytečného odkladu nahradí v souladu se zněním této Rámcové dohody;
a
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění dle této smlouvy nebude nabízet a v rámci plnění veřejné zakázky ani dodávat zboží spadající pod
iii. rozhodnutí a nařízení Rady EU vydaných z důvodu činností Ruska destabilizujících situaci na Ukrajině, a to zejména ve smyslu nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 (dále jen „Nařízení k dovozu“), dalších nařízení Rady EU, kterým se mění Nařízení k dovozu, popřípadě jež samostatně zavádí další mezinárodní finanční sankce sledující stejný účel jako ty z Nařízení k dovozu nebo
iv. jiné aplikovatelné sankce platné v České republice nebo zemi sídla Dodavatele, kterými je sledován stejný účel jako těmi z Nařízení k dovozu.



SMLOUVA O DÍLO 


 


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.


, 


občansk


ého 


zákoníku,


 


ve znění pozdějších předpisů 


(dále jen „občanský zákoník“) 


na veřejnou zakázku s


 


názvem


 


 


 


„


Modernizace systému VZT a chlazeni a instalace systému FV 


s


 


bateriovým úložištěm v Nemocnici Strakonice, a.s.


 


 


„


ČÁST 1: 


Modernizace systému VZT a chlazení


 


v Nemocnici Strakonice, 


a.s.“


 


 


 


mezi:


 


 


 


Nemocnice Strakonice, a.s.


 


Se sídlem: 


 


 


Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice


 


IČ: 


 


 


 


26095181


 


DIČ: 


 


 


 


CZ699005400


 


B


ankovní spojení:  


 


 


ČSOB Strakonice


 


č. účtu:  


 


 


 


 


199127585 / 0300


 


S


polečnost je zapsána 


:


 


Obchodní rejstřík KS České Budějovice oddíl B, vložka 1465  


 


 


Zastoupená: 


 


MUDr. Bc., Tomášem Fialou, MBA., předsedou představenstva, 


 


Ing. Jiřím Švecem, členem představenstva


 


 


 


dále jen jako „


Objednatel


“ 


–


 


na straně jedné


 


 


 


a


 


 


 


[DOPLNIT


]


 


Se sídlem


:


 


 


 


[DOPLNIT
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Zastoupeným


:


 


 


 


[DOPLNIT
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IČO: 


 


 


 


[DOPLNIT
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DIČ: 


 


 


 


[DOPLNIT


]


 


Bankovní spojení: 


 


 


[DOPLNIT


]


 


č.


 


ú.


:


 


 


 


[DOPLNIT


]


 


Společnost je zapsána


:


 


[DOPLNIT


]


 


Zastoupená:


 


 


[DOPLNIT


]


 


 


 


dále jen jako „


Zhotovitel


“ 


–


 


na straně druhé


 




SMLOUVA O DÍLO    uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ,  občansk ého  zákoníku,   ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „občanský zákoník“)  na veřejnou zakázku s   názvem       „ Modernizace systému VZT a chlazeni a instalace systému FV  s   bateriovým úložištěm v Nemocnici Strakonice, a.s.     „ ČÁST 1:  Modernizace systému VZT a chlazení   v Nemocnici Strakonice,  a.s.“       mezi:       Nemocnice Strakonice, a.s.   Se sídlem:      Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice   IČ:        26095181   DIČ:        CZ699005400   B ankovní spojení:       ČSOB Strakonice   č. účtu:           199127585 / 0300   S polečnost je zapsána  :   Obchodní rejstřík KS České Budějovice oddíl B, vložka 1465       Zastoupená:    MUDr. Bc., Tomášem Fialou, MBA., předsedou představenstva,    Ing. Jiřím Švecem, členem představenstva       dále jen jako „ Objednatel “  –   na straně jedné       a       [DOPLNIT ]   Se sídlem :       [DOPLNIT ]   Zastoupeným :       [DOPLNIT ]   IČO:        [DOPLNIT ]   DIČ:        [DOPLNIT ]   Bankovní spojení:      [DOPLNIT ]   č.   ú. :       [DOPLNIT ]   Společnost je zapsána :   [DOPLNIT ]   Zastoupená:     [DOPLNIT ]       dále jen jako „ Zhotovitel “  –   na straně druhé  

