Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Smlouva o dílo
[bookmark: evidenční_číslo_smlouvy]SML_OD_DI_………
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. a § 2623 ve spojení s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu jen „OZ“) mezi níže uvedenými Smluvními stranami (dále v textu „Smlouva“):

[bookmark: _Ref138293372]Nemocnice Tábor, a.s. 

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor 
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
právní forma: akciová společnost 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463
zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
                    MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva 
bankovní spojení: 199229020/0300

(dále jen „Objednatel“); 

1) .........................................., 
s místem podnikání/se sídlem: ………………………. 
IČ: …………………………….
DIČ: …………………………..
č. účtu: ……………………, vedený u …………………………
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………..soudem v ………., oddíl …., vložka ……………….. 
zastoupená: ……………………………… 

(dále jen  „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)  

Čl.I.
Úvodní ustanovení
1.1. [bookmark: _Ref16551143][bookmark: druh_zadávacího_řízení][bookmark: číslo_zakázky_věstník][bookmark: interní_evidenční_číslo]Tuto Smlouvu Smluvní strany uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: „Dodávka a výměna dvou výtahů“, ev. č. zakázky ve VVZ Z2023-052843., interní ev. č. 07/11/2023/OBCH (dále jen „zakázka“ nebo „zadávací řízení“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a vychází ze zadávacích podmínek pro zadání uvedené zakázky a z nabídky Zhotovitele podané v rámci citované zakázky. 
1.2. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou a jejími přílohami, platí pro vztahy Smluvních stran podmínky a požadavky obsažené v zadávacích podmínkách zadávacího řízení uvedeného v odst. 1.1. tohoto článku a v nabídce Zhotovitele.
1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost (je držitelem všech potřebných oprávnění a autorizací v souladu s právními předpisy) k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy, provádění i řízení prací zajistí osobami odborně způsobilými, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly, plnění jeho závazků.
1.4. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v ust. Čl.II. odst. 2.1. a 2.2. této Smlouvy a že má prokazatelné znalosti a zkušenosti s prováděním obdobných dodávek a prací, a proto na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy. 
Čl.II. [bookmark: _Ref16551161]
Předmět Smlouvy
2.1. [bookmark: _Ref16551176]Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas na svůj náklad a své nebezpečí za podmínek stanovených touto Smlouvou dílo specifikované v odst. 2.2. této Smlouvy, jakož i veškeré další činnosti stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami, převést na Objednatele vlastnické právo k tomuto dílu, resp. částem díla, ke kterým Objednatel s ohledem na jejich charakter (ust. § 2599 a násl. OZ) dosud nenabyl vlastnické právo, připadně poskytnout Objednateli Licenci k příslušným částem Díla, a tomu odpovídající závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj touto Smlouvou sjednanou cenu.
2.2. [bookmark: _Ref16551186][bookmark: specifikace_díla][bookmark: název_akce_díla][bookmark: rozsah_díla_přílohy]Dílem dle této Smlouvy se rozumí dodávka dvou (2) nových osobo-nákladních výtahů (včetně veškerých součástí a příslušenství) - jejich výměna za dva (2) stávající výtahy v pavilonu interních oborů (dále jen „PIO“) (dále též jen „výtah“, „výtahy“ či „zařízení“) včetně uvedení do trvalého provozu, případně provedení dalších činností s tím souvisejících, na akci s názvem:„Dodávka a výměna dvou výtahů“ (dále také jen „Předmět plnění“). Rozsah Díla je specifikován především v Technické specifikaci, která tvoří Přílohou č.1 této Smlouvy (dále též jen „Technická specifikace“), Projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy, zadávací dokumentaci, nabídce Zhotovitele a nabídkovém rozpočtu dodávek, a služeb, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále také jen „Rozpočet“). Součástí Díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci zakázky specifikované v dokumentaci pro výběr Zhotovitele. Součástí Předmětu plnění je také poskytování servisních služeb k dodanému Dílu po celou Záruční dobu dle podmínek uvedených v této Smlouvě (zejm. Příloze č. 4).
2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, obecně závaznými technickými normami a pokyny Objednatele, a v době plnění, jak je definována níže. 
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že Technickou specifikaci a Projektovou dokumentaci, které jsou přílohami této Smlouvy, považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele, odstavec 3.4.2. Smlouvy tímto není dotčen. Objednatel prohlašuje, že dle Sdělení Městského úřadu Tábor, Stavební úřad ze dne 9.10.2023, sp.zn. S-META 53940/2023/PRei k provedení Díla dle předložené Projektové dokumentace není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení stavby. Zhotovitel je povinen se seznámit i s dalšími podklady, které mohou být předány Zhotoviteli Objednatelem v průběhu realizace Díla, a to vždy bez zbytečného odkladu Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s dokumenty dle tohoto ustanovení. 

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi existujícími podklady a pokyny Objednatele pro provedení Díla, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy, i podklady a pokyny, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, tyto prověřil a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za bezchybné a vhodné pro řádné plnění Díla. Zhotovitel zároveň výslovně potvrzuje, že sjednaná cena Díla a způsob plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy (včetně zhotovení Díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení Díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky a okolnosti uvedené v těchto podkladech a pokynech.
2.6. Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu provedení dodávek a prací (včetně zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení Díla) a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, vč. Zkoušek, atestů a revizí předepsaných příslušnými právními či technickými normami (platnými v době provádění a předání Díla), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, dále předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejm. návodů k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu příslušných právních předpisů a norem vztahujících se k Předmětu plnění, a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. 
2.7. [bookmark: dokumentace_skutečného_provedení]Součástí Předmětu plnění dle této Smlouvy je zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Díla v tištěné podobě 2 paré i v digitální (elektronické) podobě např. na CD, flash disku apod.. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit veškerá potřebná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, bude-li jich potřeba. 
2.8. [bookmark: _Ref16552264][bookmark: lhůta_k_vyjádření_k_navrhovaným_změnám]Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Technické specifikaci a Projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle Technické specifikace nebo Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele vč. uvedení činností, které je nutné provést a jaký materiál je nutné obstarat pro  řádné dokončení Díla. Zhotovitel zároveň u činností a materiálů, které nebyly zahrnuty v Rozpočtu, uvede ceny dle cenové soustavy, podle které byl naceněn původní rozpočet, pokud to není možné, budou položky oceněny v cenách v místě a čase obvyklých. Objednatel se do pěti (5) pracovních dnů k navrhovaným změnám písemně vyjádří a v případě odsouhlasení bude uzavřen dodatek k této Smlouvě v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s odst. 3.4.2. této Smlouvy. 
2.9. [bookmark: _Ref16552274]Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, předanou Technickou specifikací, Projektovou dokumentací a popisem v příslušných technických normách či standardními a obecně závaznými požadavky na jakost, které se uzavřením této Smlouvy stávají závaznými.  Zhotovitel bere na vědomí, že pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejm. české technické normy, jsou pro Zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci Díla (úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel). Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v Technické specifikaci nebo Projektové dokumenaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak Zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
2.10. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Při realizaci Díla mohou být použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny označením CE. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny materiály, látky a zařízení používané k provádění Díla byly řádně otestovány nebo schváleny k použití, nejde-li o materiál, látku nebo zařízení, k nimž byl vydán příslušný atest, certifikát, prohlášení o shodě apod., je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady provedení odpovídajícího odborného testu. 
2.11. Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku k této Smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu se Smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto Smlouvou.
Čl.III. [bookmark: _Ref145573797]
[bookmark: _Ref145573788]Cena Díla
3.1. [bookmark: _Ref145573813][bookmark: _Ref145595847]Cena za zhotovení Díla v rozsahu dle Čl.II. této Smlouvy (specifikovaného v Technické specifikaci, Projektové dokumentaci a Rozpočtu) činí celkem bez DPH  ………………,- Kč (slovy: ……………………. korun českých),  DPH činí   ……….,- Kč. Cena celkem, včetně DPH, činí   ……………,- Kč. Cena se skládá z následujících položek:
a) [bookmark: _Ref150830722]Cena Díla – tj. dodávek, prací a služeb dle Rozpočtu (viz Příloha č. 2 Smlouvy) činí:
· bez DPH ……… Kč (slovy: ……. korun českých a ……. haléřů)
· … % DPH …….. Kč (slovy: …….. korun českých a …….. haléřů)
· včetně  DPH ……. Kč (slovy: ……. korun českých a …….. haléřů)
b) [bookmark: _Ref150819050]Cena servisu výtahů a služeb v rozsahu dle Přílohy č. 4 k této Smlouva po celou Záruční dobu činí:
· bez DPH …….. Kč (slovy: ……. korun českých a …….. haléřů)/čtvrtletí
· …… % DPH …….. Kč (slovy: ……… korun českých a ………..  haléřů)/čtvrtletí
· včetně  DPH ……. Kč (slovy: ……. korun českých a …………… haléřů)/čtvrtletí
· CELKEM Cena servisu za celou Záruční dobu: …………………………..Kč (slovy:………………) bez DPH, včetně DPH …………………….. Kč
3.2. Cena dle předchozího odst. za řádně a včas provedené, úplné, bezvadné a předané Dílo, jakož i cena servisu  a služb je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, maximálně přípustná. Tato cena je platná a neměnná po celou dobu smluvního vztahu. Objednatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu ze strany Zhotovitele nemá vliv na cenu za Dílo a že cena Rozpočtu se považuje ve vztahu k ceně za Dílo za úplnou a závaznou. Tímto však není dotčen odst. 3.4. této Smlouvy. Paušální částka ceny servisu obsahuje všechny náklady Zhotovitele (včetně cestovného, standardního vybavení pro provádění úkonů atd.).
3.3. Cena zahrnuje cenu materiálu, veškerých dodávek a prací a veškeré náklady (vč. vedlejších nákladů) související se všemi činnostmi a řádným provedením Díla dle této Smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo tak, aby sjednaná cena Díla nebyla překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie aktuální standardní technologií (stejné či vyšší třídy). Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo písemná dohoda Smluvních stran.
3.4. [bookmark: _Ref16551589]Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:
provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu (tzv. méněpráce), aniž by toto ponížení mělo vliv na výše sjednanou kvalitu a jakost Díla a bylo v rozporu s Technickou specifikací a Projektovou dokumentací; Smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele; V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány, bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které byla uvedena v Rozpočtu;
[bookmark: _Ref137807499]provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu (tzv. vícepráce), jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Technické specifikaci a Projektové dokumentaci, které Zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné péče poznat, a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této Smlouvy; Smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele; k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele;
změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této Smlouvě v případě nových požadavků Objednatele na změnu Technické specifikace nebo Projektové dokumentace.
3.5. Postup provádění prací a rozsah Díla bude upřesňován zápisy ve stavebním deníku. Vícepráce mající vliv na cenu Díla musí být před jejich provedením oceněny Zhotovitelem a písemně odsouhlaseny Objednatelem, jinak nebudou proplaceny. Cena Díla může být změněna (např. v důsledku odsouhlasených víceprací) pouze písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
3.6. [bookmark: vlastní_zdroje_dotace]Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno z vlastních prostředků Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo při nedostatku finančních zdrojů změnit rozsah této veřejné zakázky i v průběhu její realizace.
Čl.IV. [bookmark: _Ref145595890]
Platební podmínky
4.1. [bookmark: _Ref16551773][bookmark: _Ref145595897][bookmark: splatnost_ceny]Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná po částech, a to , na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“), přičemž fakturu na částku odpovídající 50% Ceny dle Čl.III. odst. 3.1. písm. a) lze vystavit po řádném dokončení a protokolárním předání každého výtahu  [za DUZP se považuje den podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, resp. jeho části, tj. jednotlivého výtahu (tento předávací protokol bude součástí faktury)]. Cena servisu a služeb dle Čl.III. odst. 3.1. písm. 3.1.b) bude fakturována čtvrtletně na základě paušálních plateb. Dílčí faktury budou vystavovány po uplynutí příslušného čtvrtletí, ve kterém byl servis poskytován.
4.2. Objednatel není povinen fakturu uhradit a nedostává se do prodlení, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dílčími termíny plnění, neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných materiálů (viz Čl.II. této Smlouvy), nebo neprovede příslušné sjednané servisní úkony v daném období, a to až do provedené nápravy tohoto stavu.
4.3. Přílohou a nedílnou součástí každé faktury bude vždy seznam položek dle Rozpočtu, (tj. soupis provedených prací a dodávek, soupis činností prováděných v rámci servisu), podle kterých byla faktura vystavena, podepsaný oběma Smluvními stranami. Bez stanovených příloh je faktura neúplná. 
4.4. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle § 29 Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení Zhotovitelem. Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě DPH v DUZP přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e Zákona o DPH. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že Dílo podle této Smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 48a citovaného zákona.
Čl.V. 
Doba a místo provedení Díla
5.1. Doba plnění:
[bookmark: _Ref16553998]Zhotovitel se zavazuje:
[bookmark: _Ref16554005][bookmark: termín_zahájení_díla][bookmark: _Ref16553012]Zahájit provádění Díla neprodleně po převzetí staveniště (termín zahájení Díla); a 
[bookmark: _Ref138282864][bookmark: termín_provedení_díla][bookmark: _Ref16552039]Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 8 (osmi) měsíců od převzetí staveniště (termín provedení Díla). Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se provést výměnu výtahů postupně a zároveň zajistit, aby po celou dobu provádění Díla byl jeden z dotčených výtahů v provozu. V době termínu provedení Díla musí být vyměněny oba výtahy.
[bookmark: _Ref138262136][bookmark: termín_předání_staveniště][bookmark: počátek_lhůty_pro_převzetí_staveniště]Termín pro předání a převzetí staveniště: Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele převzít od Objednatele staveniště, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dní od doručení výzvy ze strany Objednatele.  O předání bude vyhotoven zápis (protokol), ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady Smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze Smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle Čl.XI. této Smlouvy).
[bookmark: _Ref138294339]Zhotovitel se nedostává do prodlení s plněním dle této Smlouvy v následujících případech: 
v případě zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy, živelné pohromy apod.);
pokud musí Zhotovitel přerušit práce v důsledku nesplnění povinností z této Smlouvy na straně Objednatele, včetně pozdního předání staveniště, nesplnění požadavků na součinnost apod.
Pokud práce Zhotovitele nelze provést nepřerušovaně a je nutno pracovat s přestávkami (podmíněnými technologickým postupem nebo potřebnou koordinací s jinými účastníky výstavby) s ohledem na stávající provoz Objednatele, je Zhotovitel povinen se tomuto režimu přizpůsobit. Zhotoviteli z tohoto titulu nevzniká nárok na prodloužení termínu dokončení Díla či na změnu ceny Díla. Tento režim bude upřesňován např. zápisy z kontrolních dnů apod. 
Zhotovitel nese výhradní odpovědnost za dodržení termínu dokončení a řádného předání Díla. Zhotovitel učiní v rámci sjednané ceny Díla všechna nutná opatření pro splnění závazku z této Smlouvy ve sjednaných termínech nezávisle na povětrnostních podmínkách. 
Objednatel si vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ změnu termín provedení Díla v případě:
průtahů a zdržení ze strany orgánů státní správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení;
prodlení Objednatele, kdy nebude z jeho strany poskytnuta dostatečná součinnost Zhotoviteli a Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli vytkne a požádá o prodloužení termínu;
změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění Díla;
nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem;
vyšší moci.
Prodloužení lhůty pro dokončení Díla může Objednatel schválit výhradně v případě, že je z tohoto důvodu nezbytné přerušení realizace Díla nebo jeho dílčí části a má prokazatelný vliv na konečný termín realizace. O prodloužení termínu bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Objednatel není povinen vyhovět.
5.2. Místo plnění:
Dílo bude prováděno v areálu Nemocnice Tábor, a.s.. 
Místo plnění je blíže specifikované v Projektové dokumentaci. Smluvní strany prohlašují, že Objednatel uspořádal v rámci veřejné zakázky prohlídku místa plnění ve smyslu ust. § 97 ZZVZ a umožnil tak Zhotoviteli se seznámit s místem plnění.
Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 5.1.2 této Smlouvy.
Čl.VI. 
Způsob provedení Díla, Práva a povinnosti Smluvních stran
6.1. Povinnosti a součinnost Objednatele
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění dodávky a stavebních prací dle této Smlouvy v souladu s odst. 5.1.2. této Smlouvy.
Současně s odevzdáním staveniště (Místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací.
[bookmark: časové_vymezení_realizace]Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup do objektů nezbytný k provedení předmětu Smlouvy v pracovní dny v čase od 7 do 18 hodin, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu po domluvě, není-li dále v této Smlouvě stanoveno jinak.
Pokud to místní podmínky vyžadují, provede Objednatel bezplatné školení BOZP, PO a případně dalších předpisů a poskytne bezplatně místně specifické osobní ochranné pracovní pomůcky.
Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k provedeným zápisům připojovat své stanovisko.
Objednatel bude při provádění Díla řádně spolupracovat, poskytne veškerou potřebnou součinnost, kterou lze po něm rozumně požadovat, uhradí cenu Díla a řádně provedené Dílo převezme.
Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění, a to i bez předchozího ohlášení. Pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně (zejm. viz odst. 2.8. a 2.9. této Smlouvy), má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.
6.2. Práva a povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel v den převzetí staveniště založí stavební deník a bude ho vést v celém průběhu provádění stavby. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle běžných zvyklostí a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, budou-li v souladu s touto Smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 11.1. této Smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku.  Zhotovitel bude provádět do stavebního deníku zápisy o provádění prací a všech skutečnostech rozhodných pro plnění závazků ze Smlouvy (zejm. údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek od PD) či dalších skutečnostech, které má dle platných právních předpisů do stavebního deníku zapisovat. Zhotovitel vede stavební deník na svém formuláři. Stavební deník zůstává vždy v sídle Objednatele a vždy je přístupný Objednateli. Objednatel je oprávněn nahlížet do stavebního deníku a provádět v něm zápisy nebo se vyjadřovat k zápisům Zhotovitele.
Zápisy do stavebního deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými. 
Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o Smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od PD. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení.
Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla.
[bookmark: příloha_harmonogram]Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo dle závazného harmonogramu výstavby (dále jen „Harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 3.
V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními související a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla. 
Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 5.1.2. této Smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit odborné provádění Předmětu plnění (Díla včetně servisu) oprávněnými osobami. Zhotovitel prohlašuje, že nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení Díla. Pracovníci Zhotovitele budou řádně proškolení v prováděných technologiích a pracích a budou je dodržovat. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek. 
V průběhu provádění Díla je Zhotovitel (a jeho zaměstnanci) povinen chovat se ohleduplně, udržovat pořádek, zachovávat čistotu v místě provádění Díla, odstraňovat a likvidovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací, v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zajistit též montáž protiprašné stěny.Zhotovitel se zavazuje dodržovat provozní podmínky v areálu Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali dobré jméno a pověst Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům. 
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, přičemž aspekty zásad odpovědného zadávání a závazky z toho plynoucí (a případné sankce za nedodržení těchto závazků) jsou stanoveny v Příloze č. 5 této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce. Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel seznámí zástupce Zhotovitele na Stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují. 
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo. Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, přičemž náklady na likvidaci, odvoz a uložení (včetně poplatku za uskladnění) jsou zahrnuty v Ceně plnění. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.
[bookmark: _Ref138311946]Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této Smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. 
[bookmark: kontrolní_dny]Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla. Kontrolní dny se budou konat pravidelně minimálně 1 x týdně.
[bookmark: _Ref16552597][bookmark: výzva_kontrola_zakrývaných_prací]Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku nebo emailem adresovaným kontaktní osobě Objednatele. 
Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 6.2.15. této Smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 6.2.15. této Smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 6.2.15. této Smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v požadované kvalitě, včas a v souladu se všemi aplikovatelnými platnými právními a technickými normami, v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě, a postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu jakosti prováděného Díla.
Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této Smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této Smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla. 
Zhotovitel je povinen upozornit na vady Technické specifikace a Projektové dokumentace, které shledá a které mají nebo mohou mít vliv na realizaci Díla podle podmínek stanovených touto Smlouvou, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
[bookmark: vymezení_pracovní_doby_Zhotovitele][bookmark: vymezení_pracovní_doby_Zhotovitele_II][bookmark: vymezení_pracovní_doby_Zhotovitele_III]Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této Smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel oprávněn provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, a to maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin. 
[bookmark: _Ref16552690]Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu Nemocnice Tábor, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 6.2.21. této Smlouvy.
Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení Díla. Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu dvou (2) vyhotovení a v elektronické podobě na CD,  a to ve formátu dwg, pdf, doc, xls. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že ke každému výtahu musí přiložit úplné prováděcí výkresy a knihu výtahu [v listinné podobě (ve 2 vyhotoveních) i v elektronické podobě], jakož i bezpečnostní kartu výtahu. Tato dokumentace musí odpovídat skutečnému provedení Díla a bude předána Objednateli pro potřeby údržby. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen písemně Objednatele upozornit na případné nevhodné skutečnosti týkající se Díla či jeho provádění v souvislosti s plněním podle této Smlouvy, a to nejpozději do dvou (2) dnů před započetím provádění vlastních prací. 
Zhotovitel bere na vědomí, že po provedení všech elektroinstalačních prací musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize a zaškolení obsluhy.
Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (včetně  - ochrany proti prašnosti).
Zhotovitel je povinen zajistit péči o nepředané objekty a konstrukce Díla, jejich ošetřování, pojištění, apod. Náklady na veškeré pojištění nese Zhotvitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště v termínu předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy dotčené realizací Díla do původního stavu.
Zhotovitel je povinen obstarat a předložit Objednateli dokumenty o způsobilosti materiálů, látek a zařízení k použití k provádění Díla včetně všech státními nebo státem uznávanými zkušebnami udělených atestů, certifikátů, schválení, revizí nebo osvědčení. Součástí plnění Zhotovitele a dokladem řádného provedení Díla je doložení výsledků potřebných měření a zkoušek podle požadavků příslušných státních orgánů a požadavků investora. Protokoly o provedených měřeních a výsledky zkoušek, testů a měření předá Zhotovitel Objednateli jako součást předávací dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje realizovat Díla v rozsahu zadávací dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele bez vad Díla tak, aby bylo možné vydat místně příslušným stavebním úřadem kolaudační souhlas či jiné obdobné rozhodnutí, bude-li jej třeba pro uvedení Díla do provozu a jeho řádnému užívání. V takovém případě se Zhotovitel výslovně zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost pro jeho získání.
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících z prováděných prací a z vad díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené potřebné a dostatečné odpovědnostní pojištění, a to pro své pracovníky i svoji osobu, vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla (včetně nebezpečí živelních pohrom a nebezpečí požáru během doby realizace Díla), a to vůči Objednateli i třetím osobám. 
Čl.VII. [bookmark: _Ref138293400]
Splnění závazku Zhotovitele, předání a převzetí Díla
7.1. [bookmark: _Ref16551960][bookmark: _Ref151367253]Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného Díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, úspěšným provedení předepsaných zkoušek, vyklizením staveniště, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení (bude-li třeba), dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce Objednatele, který o nich bude informován min. 3 pracovní dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení Díla a veškeré související dokumentace v požadované formě a požadovaném počtu. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést před uplynutím sjednané doby a Objednatel je povinen Dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od Zhotovitele převzít v souladu s následujícími ustanoveními tohoto čl. této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude plněno postupně a každý výtah bude předán zvlášť. 
7.2. [bookmark: _Ref16552995]Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i jen drobné vady a nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit. 
7.3. [bookmark: _Ref16553029]Objednatel je však i přesto oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, pokud vykazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 7.3. Smlouvy, není Dílo dokončeno řádně a včas, a to až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků. 
7.4. [bookmark: _Ref16553052]O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude Smluvními stranami odsouhlasen. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 7.3. této Smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednáno v odst. 7.5. této Smlouvy. 
7.5. [bookmark: _Ref16552010][bookmark: lhůta_na_odstranění_vad_a_nedodělků]V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 7.3. této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu o předání Díla dle odst. 7.4. této Smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla uvedeného v odst. 7.4. této Smlouvy. 
7.6. Řádné provedení Díla bude prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele.
7.7. Součástí předání Díla je i předání příslušné dokumentace a návodů k použití. K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména: 
veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN, 
doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů, 
technické listy v českém jazyce, 
knihu výtahu (ke každému výtahu),
další doklady, jejichž předložení vyplývá z této Smlouvy a jejích příloh, 
případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla. 
Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo řádně. 
7.8. [bookmark: _Ref16551972]Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla, je povinen odstranit na vlastní náklady veškeré odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností v souladu se zákonem o odpadech a je povinen Místo plnění (a okolních nemovitostí dotčených realizací Díla) zcela vyklidit a uvést do původního stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla nejpozději do dne předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení 2. části ceny Díla dle Čl.III. odst. 3.1. písm. a) a v souldu s Čl.IV. odst. 4.1. této Smlouvy. 
Čl.VIII. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody na zhotovovaném díle, licence
8.1. Předáním a převzetím Díla bez vad a nedodělků (či jeho části) přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle, jež do této doby nesl Zhotovitel. Převzetím Díla se vlastníkem Díla či jeho částí stává Objednatel, pokud se jím nestal již dříve ex lege. Objednatel se stává vlastníkem zhotovované věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.
8.2. Objednatel nemá právo převést vlastnictví předmětu této Smlouvy na třetí osobu, pokud nedošlo k úplnému zaplacení smluvní ceny dle Čl.III odst. 3.1. písm. a) včetně DPH Zhotoviteli.
8.3. Zhotovitel je majitelem veškerých práv duševního vlastnictví týkajících se přímo či nepřímo předmětu plnění poskytnutého Zhotovitelem, a to zejména, ale nikoli pouze softwaru, programového vybavení, návrhů a/nebo plánů, technické dokumentace a/nebo jakýchkoli dalších technických informací. Objednatel není oprávněn užívat či činit kopie návrhů a/nebo plánů, technické dokumentace a/nebo jakýkoliv dalších technických informací s výjimkou jejich užití nebo rozmnožování výlučně v souladu s účelem vyplývajícím z této Smlouvy a/nebo k užívání a údržbě předmětu plnění. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli nevýhradní licenci k užití softwaru a programového vybavení, jež je součástí díla, a to za účelem užívání, provozování předmětu díla po celou dobu jeho životnosti a to i případnému servisnímu nástupci. Objednatel není oprávněn v jakékoli podobě činit kopie, modifikovat či měnit software a/nebo umožnit třetí straně činit kopie, modifikovat či měnit software.
8.4. Zhotovitel si vyhrazuje veškerá autorská práva k dokumentaci skutečného provedení.  Zhotovitel dále podpisem této Smlouvy poskytuje Objednateli bezplatné časově neomezené (minimálně však na dobu trvání majetkových práv autora) uživatelské právo (výhradní licenci) k projektové části Díla (na veškeré projektové podklady – plány, koncepty v jakékoliv formě) ve smyslu ust. § 2358 a násl. OZ, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití Díla nebo jeho částí v neomezeném rozsahu. Objednatel je oprávněn provádět budoucí změny, doplnění a přepracování a nové uspořádání plánovacích podkladů a Díla bez souhlasu Zhotovitele a jím případně pověřených dodavatelů a rovněž tato práva převádět na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že jeho výkony a uživatelská práva převedená podle této Smlouvy jsou bez jakýchkoli ochranných práv třetích osob a nebyla již dříve třetím osobám převedena či jinak zatížena. Pokud Zhotovitel pověří zhotovením plánovacích nebo jiných podkladů třetí osoby a tyto třetí osoby získaly autorská práva k plánovacím nebo jiným podkladům, prohlašuje Zhotovitel, že mu byla všechna uživatelská práva k plánovacím podkladům třetími osobami v plném rozsahu převedena a on je oprávněn tyto v plném rozsahu převádět dále. Toto je zahrnuto v ceně Díla.

Čl.IX. [bookmark: _Ref16553202]
Vady Díla, práva z vadného plnění, záruka za jakost, odpovědnost za škodu
9.1. [bookmark: _Ref16553347]Zhotovitel je povinen dodat Dílo bez právních či faktických vad, přičemž Dílo musí splňovat technické a právní podmínky stanovené nejen touto Smlouvou, ale i zadávací dokumentací, příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 7.1., příp. odst. 7.3. této Smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později, 
odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Technické secifikaci, v Projektové dokumentacinebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, 
způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, jinak k účelu obvyklému. 
Dílo má vady, zejména pokud jeho povaha, rozsah či obsah neodpovídají této Smlouvě nebo nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v tomto odst. 9.1. této Smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky. 
9.2. [bookmark: _Ref16553474]Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 9.1. této Smlouvy (nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací), a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 9.1. této Smlouvy, po celou záruční dobu. Záruční doba na vady, jakost Díla a na provedené práce je šedesát (60) měsíců. Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce související s prováděním Díla bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel. Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v Příloze č. 4 (Práva z vadného plnění, Záruční podmínky, Servis) této Smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo výrobce materiálu použitého při provádění Díla. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, potřebnou pro odstranění vady.
9.3. Záruční doba v případě záruky za jakost stavebních úprav, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci dodaného Díla, začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.  Práva z odpovědnosti za vady Díla se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejm. § 2615 a násl., není-li v této Smlouvě, či její příloze, stanoveno jinak.
9.4. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 
9.5. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout Objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel odpovídá Objednateli i třetím osobám za veškerou způsobenou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání Zhotovitele při plnění jeho povinností dle této Smlouvy. Pokud porušením povinností Zhotovitele při provádění Díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této Smlouvy, vznikne Objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni Zhotovitel, dle obecně závazných právních předpisů, a to bez ohledu na zavinění.
9.6. Dojde-li při zhotovování Díla k poškození, porušení nebo jiné změně věci Objednatele než je předmětem této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu či zajistit její uvedení do původního stavu, vždy na své náklady.
9.7. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem při provádění Díla pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka.
9.8. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku Objednatele, v důsledku provádění prací nutných při realizaci Díla či odstraňování vady, bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky.
Čl.X. [bookmark: _Ref16554448]
Smluvní pokuty 
10.1. Smluvní strany v tomto článku Smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele a smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku Smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu. 
10.2. Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu dle 6.2.13, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých).
10.3. [bookmark: _Ref16554085]V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 5.1.1. (pododst. 5.1.1.2.) této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. 
10.4. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 5.1.1. (pododst. 5.1.1.2) této Smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 7.3. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu dle odst. 10.3. této Smlouvy pouze do dne převzetí Díla s vadami a nedodělky. Počínaje dnem následujícím po převzetí Díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje uhradit sníženou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností splnit Dílo v termínu provedení Díla uvedeném v odst 5.1.1. (pododst. 5.1.1.2) řádně a včas bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a to až do dne odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému a bezpečnému užívání Díla.
10.5. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8 ČÁSTI A. Přílohy č. 4 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 10.6. této Smlouvy. 
10.6. [bookmark: _Ref16554198][bookmark: _Ref150832733]V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9 ČÁSTÍ A. Přílohy č. 4 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
10.7. [bookmark: _Ref151367669]V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu v dohodnuté lhůtě dle této Smlouvy (resp. Přílohy č. 4 – odst. 9 a 10 ČÁSTI A.), zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení (musel-li být výtah z důvodu závady „mimo provoz“), a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
10.8. [bookmark: _Ref16554186]V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost dle odst. 3 bod iv) ČÁSTI B. Přílohy č. 4 této Smlouvyspočívající v povinnosi vyproštění osoby do 1 hodiny, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
10.9. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost, nedodržení termínu pravidelných prohlídek dle ČÁSTI B. Přílohy č. 4 této Smlouvy, odborných zkoušek či revizí, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody, přičemž za škodu je považována i případná sankce uložená Objednateli příslušným orgánem dohledu.
10.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto Čl.X. Smlouvy nebo jiných ujednání této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ (není-li v této Smlouvě stanoveno jinak), např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění. 
Čl.XI. [bookmark: _Ref16552118]
Ostatní ujednání
11.1. [bookmark: _Ref16552300]Zástupci Smluvní stran/kontaktní osoby:
Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech provádění Díla je: …………………… (tel.:………………, e-mail:…………). Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla (příp. koordinací prací poddodavatelů)  a souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění (prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla). 
[bookmark: _Ref138760541][bookmark: kontaktní_osoba]Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech provádění Díla je: Josef Markvart (tel.: 737 206 796, e-mail: josef.markvart@nemta.cz). Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla. 
[bookmark: _GoBack]Kontaktní údaje pro účely poskytování servisu budou uvedeny v Příloze č. 4.
11.2. Odstoupení od Smlouvy:
Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 OZ se považuje zejména:
[bookmark: prodlení_se_zahájením_podstaté_porušení][bookmark: prodlení_harmonogram]prodlení Zhotovitele delší než patnáct (15) dnů s termínem zahájení realizace Díla, prodlení s plněním termínů uvedených v Harmonogramu delší než deset (10) dnů;
[bookmark: prodlení_s_předáním_podstaté_porušení]prodlení Zhotovitele s konečným předáním Díla po dobu delší než deset (10) dnů;
soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště Zhotovitelem, k jejichž dodržování se Zhotovitel v této Smlouvě zavázal;
soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti Díla, pokud kvalita prováděných prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v této Smlouvě;
opakované (tj. minimálně 3x) porušení lhůt k nástupu na odstranění záručních havarijních oprav či lhůty k odstranění havarijního stavu;
opakované nedodržení lhůty pro vyproštění uvízlých osob;
vyjde-li najevo, že prohlášení učiněná Zhotovitelem jsou nepravdivá.
Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce na Díle do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma Smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí Díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část Ceny Díla odpovídající rozsahu částečného provedení Díla. 
V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy odstoupením Objednatele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli hodnotu řádně a účelně provedeného Díla Zhotovitelem do dne účinnosti odstoupení. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy odstoupením Zhotovitele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny Díla za práce a dodávky provedené na Díle před účinností ukončení smluvního vztahu. Tato hodnota se stává konečnou odměnou Zhotovitele za provedení Díla. 
11.3. Změny rozsahu Díla:
Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba změnit smluvně stanovený rozsah prací a úkolů Zhotovitele (zejména změna podkladů pro uzavření Smlouvy – změny vyvolané Objednatelem předávanou Projektovou dokumentací, požadavky Objednatele, změny v prováděcí dokumentaci), projednají související otázky Smluvní strany za účasti dalších osob zúčastněných na Stavbě za použití formuláře změnového listu. Formulář změnového listu vyhotoví stavbyvedoucí/kontaktní osoba Zhotovitele a předá jej Objednateli a osobě pověřené stavebním dozorem k vyjádření. Lhůty pro vyjádření k navrhované změně Díla budou stanoveny při kontrolním dnu. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, činí tato lhůta pět (5) pracovních dnů ode dne doručení změnového listu. 
Vyplývá-li z formuláře změnového listu, že provedení změny bude mít vliv na cenu Díla, bude dosud platná sjednaná cena Díla upravena podle povahy změny odpovídajícím postupem podle příslušného ustanovení této Smlouvy.
Čl.XII. 
Závěrečná ustanovení
12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. 
12.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nic z toho, co je ve Smlouvě uvedeno, nepovažuje za obchodní tajemství a že uveřejnění v registru není v rozporu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.
12.3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení§ 557, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2, , § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 OZ na tuto Smlouvu a na veškerá práva a veškeré povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě této Smlouvy. 
12.4. Tato Smlouva obsahuje veškeré a ucelené ujednání Smluvních stran o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, přičemž Smluvní strany dospěly k plné shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady pro uzavření této Smlouvy. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy.
12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) písemných vyhotoveních s platností originálu. Po podpisu si každá ze Smluvních stran ponechá po jednom (1) vyhotovení/v (1) vyhotovení s platností originálu v el. podobě a bude podepsána elektronickým podpisem. 
12.6. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 –  Technická specifikace 
Příloha č. 2 –  Rozpočet
Příloha č. 3 -   Harmonogram výstavby
Příloha č. 4 -   Práva z vadného plnění, Záruční podmínky a Servis
Příloha č. 5 –  Zásady sociálně odpovědného zadávání
Příloha č. 6 -  Všeobecné obchodní podmínky
Příloha č. 7 – Projektová dokumentace
Příloha č. 8 - Harmonogram  kompletních servisních služeb 
12.7. Svým podpisem obě Smluvní strany stvrzují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě své pravé, svobodné  a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

V Táboře  dne …………………….…	V ………….…………dne…………………..


-----------------------------------------------		---------------------------------------
Nemocnice Tábor, a.s.	  
Ing. Ivo Houška, MBA, 
předseda představenstva 

		
-----------------------------------------------	
Nemocnice Tábor, a.s.	
MUDr. Jana Chocholová, 
člen představenstva

