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SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby „RELAXAČNĚ REHABILITAČNÍ ZAHRADA V AREÁLU NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)
mezi

1.	Nemocnice Strakonice, a.s.
se sídlem:	Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice, Doručovací číslo: PSČ: 386 29
zastoupen:	MUDr., Bc. Tomášem Fialou, MBA, předsedou představenstva a Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem představenstva
	IČO:			260 95 181
	DIČ:			CZ 699 005 400
	bankovní spojení:	[xxx]  
	číslo účtu:		[xxx]  
	datová schránka:           86tfc8r	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Karel Matas, MBA, vedoucí technicko – provozního oddělení 


(dále jen „Objednatel“) 

a

2. 	[doplní dodavatel]
se sídlem: 		[doplní dodavatel]
zastoupena:		[doplní dodavatel]
IČO:			[doplní dodavatel]
DIČ:			[doplní dodavatel]
bankovní spojení:	[doplní dodavatel]
číslo účtu:		[doplní dodavatel]
datová schránka:	[doplní dodavatel]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [doplní dodavatel]  


 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jen „Smluvní strany“)

[bookmark: _Toc145419714][bookmark: _Toc145520624][bookmark: _Toc345434287]VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A) [bookmark: _Toc145419715][bookmark: _Toc145520625][bookmark: _Hlk175233768]Objednatel má zájem v rámci uzavřeného areálu nemocnice ve Strakonicích vybudovat relaxačně rehabilitační parkově koncipovanou zahradu.  Cílem je poskytnout pacientům a zaměstnancům místo k setkávání se svými rodinnými příslušníky a dalšími návštěvníky a současně pacientům poskytnout klidné místo k relaxaci, rehabilitaci a odpočinku. Zahrada má sloužit jako odpočinkové místo rovněž návštěvníkům z řad široké veřejnosti. Doposud je místo, kde se zahrada bude nacházet, nekultivované, minimálně udržované a nevyužívá potenciál dané oblasti. Z tohoto důvodu Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rehabilitačně 
relaxační zahrada Nemocnice Strakonice, a.s.“, číslo VZ: [xxx] realizované formou zjednodušeného podlimitního dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „Veřejná zakázka“);
(B) [bookmark: _Toc145419719][bookmark: _Toc145520629]Objednatel bude na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MMR-29513/2024-55/1 (dále jen „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“) spolufinancovat předmět plnění Veřejné zakázky z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (dále jen „IROP“); registrační číslo projektu: CZ.06.02.02/00/22_064/0004008. S ohledem na poskytnutí dotace je zcela nezbytné dodržet přesný plán realizace předmětu plnění Veřejné zakázky, stejně jako další povinnosti vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podmínek stanovených orgány podílejícími se na poskytnutí dotace, kontrole a/nebo auditu plnění příslušných dotačních podmínek jakož i povinnosti vyplývající s právních předpisů tím souvisejících;
(C) Zhotovitel podal nabídku na Veřejnou zakázku, splnil veškeré kvalifikační předpoklady i další požadavky a podmínky stanovené zadávací dokumentací Veřejné zakázky a jeho nabídka byla Objednatelem jako zadavatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější v souladu s podmínkami zadávací dokumentace Veřejné zakázky;
(D) [bookmark: _Toc145419720][bookmark: _Toc145520630]Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného díla, jakož i s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami nezbytnými k realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace a dle své nabídky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a finančními prostředky, které jsou potřebné k provedení předmětu plnění Veřejné zakázky. 
(E) [bookmark: _Toc145419721][bookmark: _Toc145520631]Zhotovitel má zájem a je schopen realizovat předmět plnění Veřejné zakázky v souladu s touto Smlouvou;
UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TUTO SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“):

[bookmark: _Toc182500290]Předmět smlouvy
[bookmark: _Ref142577207][bookmark: _Toc145419726][bookmark: _Toc145520636]Předmětem plnění dle této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo označené jako „Relaxačně rehabilitační zahrada Nemocnice Strakonice, a.s“ podrobně popsané níže v odst. 1.2 - 1.7 této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele Dílo za podmínek této Smlouvy převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
[bookmark: _Toc145419727][bookmark: _Toc145520637][bookmark: _Ref180571659]Zhotovitel je povinen provést na vlastní náklad a nebezpečí kompletní dodávku Díla v rozsahu, způsobem a jakosti tak, jak je Dílo specifikováno v této Smlouvě, to jest v rozsahu dle
[bookmark: _Ref141812195][bookmark: _Toc145419729][bookmark: _Toc145520639]projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v červnu 2024 Lucií Langovou, M.Sc., se sídlem Polská 2344/4, Znojmo PSČ 66902, IČO: 724 00 862, ve spolupráci s Ing. Terezou Vařejkovou, se sídlem Vodova 2361/104, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 176 81 669, a Petrem Pelikánem, Ph.D., se sídlem Beethovenova 650/2, 602 00 Brno, IČO: 083 63676., a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy a tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“),
podmínek stavebního povolení stavebního úřadu, které vydal Městský úřad Strakonice pod sp. zn. MUST/043571/2022/SÚ/žáč, č.j. MUST/005625/2023/SˇU/žáč a které nabylo právní moci dne 16.3.2023
závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části DPS,
předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této Smlouvy.
Stavba je členěna na jednotlivé objekty a technická a technologická zařízení takto:
SO 01 Terénní úpravy
SO 02 Zpevněné plochy, vodní prvek
SO 03 Vegetační úpravy
SO 04 Mobiliář, oplocení a rehabilitační prvky
Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že součástí předmětu Díla jsou rovněž:
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a předání Objednateli ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a jednou (1) v digitální podobě na datovém nosiči (CD/DVD nosič nebo USB flash disk), a to ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.
veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro zaměření a vytýčení nových i stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, jejich případné nové položení, přeložení a napojení na sousedící inženýrské sítě nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození; a to vše za podmínek jejich správců. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na stávajících inženýrských sítích; veškeré geodetické práce v průběhu výstavby a pro zpracování DSPS; pokud jde o uvedená položení, přeložení či napojení inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen je zajistit jak po administrativní, tj. včetně jejich písemného zpětného předání jednotlivým správcům, tak nákladové stránce (veškeré související náklady jsou zahrnuty v ceně Díla);
veškerá geodetická zaměření nutná pro řádné zhotovení stavby; včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu potřebném pro vydání příslušných kolaudačních rozhodnutí, která budou provedena a ověřena oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Součástí tohoto zaměření jsou: 
· geodetické zaměření skutečného provedení Díla;
· doklady o vytýčení stavby;
Zaměření, plány a doklady dle tohoto odstavce budou bude předány Objednateli ve dvou  (2) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v digitální podobě na datovém nosiči (CD/DVD nosič nebo USB flash disk), a to ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.
veškeré průzkumy (včetně podrobného geotechnického a hydrogeologického průzkumu zohledňujícího Zhotovitelem navržený způsob zakládání stavby) a zaměření, které jsou nezbytné pro naplnění účelu této Smlouvy a potřebné pro řádnou realizaci stavby, případně které jsou vyžadované orgány státní správy;
zajištění vytýčení obvodu staveniště, nestanoví-li tato Smlouva jinak, a jeho veškerého potřebného zařízení, zajištění jeho provozu v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a s platnými právními předpisy a jeho následná likvidace po skončení výstavby včetně uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu, včetně odstranění případných škod na plochách dotčených výstavbou. Projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům a sjednání odběrných míst pro dodávku všech potřebných služeb a médií je odpovědností a nákladem Zhotovitele, stejně jako úhrada za uvedené služby a média, a to až do dne předání Díla; 
příprava a úprava komunikací pro příjezd ke staveništi, zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně dopravního značení k dopravním omezením, v rozsahu potřebném pro provedení Díla, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění;
zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady případných vyměřených poplatků a nájemného;
zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných k provedení Díla jako je např. nikoliv však výlučně výrobní dokumentace;
zajištění a provedení všech nutných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, příslušných ČSN a ČSN EN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení příslušných protokolů), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
ekologická likvidace odpadů vzniklých během výstavby v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) a podmínkami dotace; 
zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na pozemcích Objednatele ani sousedních pozemcích;
udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavbu;
zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
hlášení případných archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění;
zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 zpracování provozních řádů a příruček pro provoz a údržbu Díla, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů;
doklady požadované k předání a převzetí Díla a jeho následnému provozu dle této Smlouvy;
pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a její předání Objednateli při předání Díla;  
zajištění zaškolení personálu Objednatele pro provozování a údržbu Díla;
zajištění a předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení případně jiného postupu dle zákona č. 283/2001 Sb., stavební zákon (dále jen „Stavební zákon“), na základě kterého bude možné započít s trvalým užíváním Díla; tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno Dílo trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle Stavebního zákona; 
Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla ve smyslu ustanovení § 2590 Občanského zákoníku nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem vědět měl a mohl. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že provedení prací dle předchozí věty s ohledem na stanovení ceny Díla dle ustanovení § 2620 Občanského zákoníku v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu Díla.
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost v rozsahu vymezeném touto Smlouvou. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno, že je něco povinen zajistit či provést Objednatel, je povinností Zhotovitele poskytnout nebo zajistit jakékoliv plnění, které je nezbytné pro realizaci Díla, v souladu s touto Smlouvou a všemi příslušnými právními a relevantními technickými předpisy. S ohledem na předchozí větu se jakékoliv plnění nezbytné pro realizaci Díla, které není součástí součinnosti Objednatele, považuje za součást plnění Zhotovitele v rámci Díla bez toho, aby to mělo vliv na sjednanou cenu Díla nebo rozsah povinností Objednatele. Je-li potřebné, aby pro plnění některých povinností Zhotovitele z této Smlouvy poskytl Objednatel Zhotoviteli plnou moc, zavazuje se Objednatel na řádně odůvodněnou písemnou žádost takovouto plnou moc bezodkladně Zhotoviteli poskytnout.
[bookmark: _Toc145419737][bookmark: _Toc145520647][bookmark: _Toc145419740][bookmark: _Toc145520650]Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že součástí Díla není zajištění výkonu funkce koordinátora BOZP.
[bookmark: _Toc145419741][bookmark: _Toc145520651][bookmark: _Ref180571665]Dokončené Dílo musí být provedeno:
[bookmark: _Toc145419742][bookmark: _Toc145520652]za podmínek uvedených v této Smlouvě;
[bookmark: _Toc145419744][bookmark: _Toc145520654]v souladu se závaznými podmínkami uvedenými v příslušném stavebním povolení a v souladu s jakýmikoliv dalšími rozhodnutími, povoleními, požadavky a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy; a to tak, aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo jiné potřebné povolení k trvalému užívání D9la dle Stavebního zákona;
[bookmark: _Toc145419745][bookmark: _Toc145520655]dle dalších platných a účinných předpisů České republiky, obecně platných norem (ČSN, ČSN EN, ISO, EN) a předpisů vztahujících se k realizaci Díla (včetně technických specifikací, technologických postupů a doporučení předepsaných výrobci použitých materiálů);
[bookmark: _Toc145419747][bookmark: _Toc145520657]dle zadávacích podmínek, na jejichž základě byla zpracována nabídka Zhotovitele;
[bookmark: _Toc145419748][bookmark: _Toc145520658]dle nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku.
Předmětem plnění dle této Smlouvy je i závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele návaznou následnou péči po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla dle čl. 8 této Smlouvy o zeleň, jejíž výsadba byla součástí realizace Díla a zpevněné plochy a vodní plochu, jejichž vybudování bylo součástí realizace Díla (dále jen „Následná péče“) a závazek Objednatele mu za Následnou péči zaplatit sjednanou cenu. Zhotovitel se zavazuje provádět Následnou péči řádně a včas v souladu s pravidly Následné péče stanovené v DPS a plánem následné péče uvedeným v příloze č. 2 této Smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy. 
[bookmark: _Toc169007896][bookmark: _Toc182500291]místo a Doba plnění Smlouvy
Místo plnění
Místem plnění je areál Nemocnice Strakonice, a.s. nacházející se na adrese Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice. 
Doba plnění
[bookmark: _Ref175060431][bookmark: _Ref180574573]Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 30. dubna 2026 a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené Dílo protokolárně předat Objednateli (dále jen „Doba realizace Díla“). Následnou péči se Zhotovitel zavazuje provádět po dobu šedesáti (60) měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště předat Objednateli harmonogram výstavby (dále jen „Harmonogram“). Harmonogram bude stanovovat rozdělení prací potřebných ke zhotovení Díla po jednotlivých kalendářních týdnech a bude zahrnovat podrobné časové údaje pro jednotlivé činnosti nezbytné k realizaci Díla. Zhotovitel se zavazuje Harmonogram ve lhůtě dle tohoto odstavce předložit Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodmítnout.
Pokud postup výstavby neodpovídá Harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram výstavby bez zbytečného odkladu aktualizovat a tyto aktualizace bez zbytečného odkladu předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a současně také Objednateli.
V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu.
Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit na své náklady ochranu pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele v dostatečném předstihu předem informovat.
Vyhrazená doba plnění
[bookmark: _Ref175060666]V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit realizaci Díla dle této Smlouvy a zastavit běh doby plnění týkající se realizace Díla dle odst. 2.2 Smlouvy (tj. nevztahuje se na dobu plnění Následné péče), a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn. vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle Harmonogramu, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem,
v případě nutnosti realizace přeložky inženýrské sítě ve vlastnictví třetího subjektu, která je v kolizi s realizovanou stavbou a prokazatelně brání zhotoviteli pokračovat v realizaci Díla podle Harmonogramu,
v případě nutnosti provést záchranný archeologický výzkum v důsledku jehož rozsahu a provedení bude nutné úplně zastavit provádění Díla.
Nastane-li některá ze situací uvedených výše v odst. 2.7 Smlouvy vyhrazuje si Objednatel za tímto účelem jednat se Zhotovitelem o možnosti stavění běhu Doby realizace Díla dle odst. 2.2 Smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh Doby realizace Díla dle odst. 2.2 Smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle této Smlouvy. Stavění Doby realizace Díla sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke Smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění Doby realizace Díla však není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované Dílo proti poškození.
V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“), TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Dobu realizace Díla uvedenou v odst. 2.2 této Smlouvy. 
[bookmark: _Toc182500292]Cena díla
Smluvní strany sjednávají cenu za Dílo a Následnou péči v celkové výši [doplní Zhotovitel] Kč (slovy: [doplní Zhotovitel] korun českých) bez DPH, tj. [doplní Zhotovitel] Kč (slovy: [doplní Zhotovitel] korun českých) včetně DPH. Režim DPH je uplatněn v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH činí celkem [doplní Zhotovitel] Kč (slovy: [doplní Zhotovitel] korun českých). (dále jen „Celková cena“)
Cena za celé řádně provedené a předané Dílo dle této Smlouvy je stanovena podle § 2620 Občanského zákoníku jako cena pevná; tím nejsou dotčeny případné úpravy ceny Díla v souladu s touto Smlouvou. Za zhotovení Díla dle této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu v celkové výši [doplní Zhotovitel] Kč (slovy: [doplní Zhotovitel] korun českých) bez DPH, tj. [doplní Zhotovitel] Kč (slovy: [doplní Zhotovitel] korun českých) včetně DPH, a to za provedení veškerých plnění Zhotovitele dle této Smlouvy souvisejících s realizací Díla. DPH činí celkem [doplní Zhotovitel] Kč (slovy: [doplní Zhotovitel] korun českých). (dále jen „Cena Díla“)
[bookmark: _Ref180574674]Cena za kompletní zajištění Následné péče dle této Smlouvy po dobu šedesáti (60) měsíců je cena maximální; tím nejsou dotčeny případné úpravy ceny Následné péče v souladu s touto Smlouvou. Za Následnou péči po dobu šedesáti (60) měsíců zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu v celkové maximální výši [doplní Zhotovitel] Kč (slovy: [doplní Zhotovitel] korun českých) bez DPH, tj. [doplní Zhotovitel] Kč (slovy: [doplní Zhotovitel] korun českých) včetně DPH. DPH činí celkem [doplní Zhotovitel] Kč (slovy: [doplní Zhotovitel] korun českých). (dále jen „Cena za Následnou péči“)
Celková cena je stanovena jako cena maximální, a to dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci Veřejné zakázky. Cena je určena za kompletní splnění Veřejné zakázky a platí po celou dobu platnosti této Smlouvy. Celkovou cenu v průběhu realizace plnění této Smlouvy je možné změnit pouze v souladu s touto Smlouvou, a dále v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy provedl všechna ocenění, kalkulace a/nebo odhady s ohledem na své odborné znalosti. V cenách jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k řádnému a včasnému provedení předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 i podle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel prohlašuje, že v Celkové ceně zohlednil veškerá převzatá rizika a vlivy, o kterých lze v průběhu provádění Díla, plnění Následné péče uvažovat, či plnění s Dílem a Následnou péčí souvisejících závazků, jakož i přiměřený zisk. 
Celková cena obsahuje ocenění všech plnění a nákladů Zhotovitele nutných k řádnému a úplnému splnění Díla a provádění Následné péče, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy (tj. provedení Díla a zajištění Následné péče) předmětné Veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem a ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele) výslovně uvedeny, ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných předmětů plnění. Celková cena je stanovena rovněž na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví.
Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že Celková cena nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. 
Celková cena neobsahuje náklady na případný archeologický průzkum a archeologické práce.
[bookmark: _Ref166251430]Pro případ vydání pravomocného rozhodnutí o úpadku Zhotovitele Smluvní strany sjednávají, že se všechny části Celkové ceny, na jejichž výplatu nevznikl Zhotoviteli dle této Smlouvy dosud právní nárok, stávají s okamžitou účinností slevou na Celkovou cenu. Tím není nijak dotčeno Objednatelovo právo domáhat se dalších právních nároků spojených s úpadkem Zhotovitele, ať již podle zákona či této Smlouvy.
Práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy je možné realizovat pouze za podmínek této Smlouvy a platných právních předpisů. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke Smlouvě, nelze zaplacení ceny takových prací vymáhat po Objednateli z titulu víceprací, bezdůvodného obohacení ani žádného jiného právního titulu. 
Smluvní strany se dohodly, že pro ocenění víceprací při realizaci Díla budou použity jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a u víceprací při realizaci Následné péče jednotkové ceny uvedené v Plánu následné péče, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy; pokud položkový rozpočet/Plán následné péče nebudou obsahovat příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita jednotková cena ve výši obvyklé v době a místě provádění Díla ve smyslu ustanovení § 492 a § 2586 odst. 2 Občanského zákoníku s tím, že cena bude založena na cenové soustavě ÚRS.
[bookmark: _Toc182500293]PLATEBNÍ PODMÍNKY
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany potvrzují, že Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení Díla jakékoliv zálohy.
Fakturace Ceny Díla
[bookmark: _Ref180419721]Způsob hrazení Ceny Díla bude probíhat následujícím způsobem:
Cena Díla bude hrazena na základě Položkového rozpočtu. Cena Díla bude zaplacena na základě dílčích daňových dokladů vystavených Zhotovitelem každý kalendářní měsíc za činnosti provedené v předchozím kalendářním měsíci. 
Nárok na první fakturaci podle tohoto odstavce vznikne za kalendářní měsíc, v němž bylo Zhotoviteli předáno staveniště. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v běžném kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací, dodávek a služeb v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.
Objednatel písemně sdělí své připomínky k předloženému zjišťovacímu protokolu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po jeho doručení. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací Smluvními stranami vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění dílčím daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí Díla, odstranění vad a záruční lhůty.
Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit nejdříve po schválení zjišťovacího protokolu Objednatelem.
Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši.
Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury dle tohoto odst.4.2 pouze do výše 90% Ceny Díla.
Částku rovnající se 10 % z Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí řádně dokončeného Díla dle této Smlouvy a předání Bankovní záruky za podmínek této Smlouvy, dle toho, co nastane později. Tato faktura bude označena jako konečná faktura a bude jako přílohu obsahovat i soupis všech doposud vystavených faktur dle této Smlouvy, jimiž byla fakturována Cena Díla.
Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem o DPH, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: 
cenu k úhradě,
označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
název a registrační číslo dotačního projektu 
identifikační údaje Objednatele, 
identifikační Zhotovitele,
označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
popis plnění, včetně rozpadu na čerpání jednotlivých položek rozpočtu a identifikace, zda se jedná o způsobilé či nezpůsobilé výdaje ve smyslu podmínek dotace,
datum vystavení faktury, 
datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
datum splatnosti,  
výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozeném od DPH, 
podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila, 
název stavby, fakturované období a číslo této Smlouvy.
Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení.
Příslušné protokoly dle tohoto článku jsou povinnou přílohou faktury. Datem zdanitelného plnění je poslední den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Zhotovitel je povinen doručovat vystavené faktury výhradně elektronicky emailem na adresu: faktury@nemst.cz
Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách a na účet druhé Smluvní strany uvedený na faktuře. 
V případě prodlení Objednatele se zaplacením splatné pohledávky Zhotovitele má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení, ledaže Objednatel není odpovědný za prodlení. Tento smluvní úrok z prodlení je splatný třicátý (30.) den ode dne doručení výzvy k uhrazení smluvního úroku z prodlení Objednateli.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou svých splatných závazků dle této Smlouvy, přičemž uvedené pochybení nenapraví ani v dodatečné lhůtě devadesáti (90) dnů od doručení výzvy Zhotovitele k nápravě, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí uvedené dodatečné lhůty zastavit práce na provádění Díla respektive provádění Následné péče do doby, kdy bude příslušná dlužná částka Objednatelem uhrazena. Toto právo vzniká Zhotoviteli však pouze v případě, že dlužná částka převyšuje 1 000 000 Kč bez DPH. Pro vyloučení všech pochybností není Objednatel v prodlení svých splatných závazků dle této Smlouvy, uplatnil-li postup dle odst. 4.12 či odst. 4.14 této Smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této Smlouvy jako bankovní spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel dále prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován u správce daně podle § 96 odst. 1 zákona o DPH, jako veřejně přístupný, způsobem umožňující dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona o DPH, a to po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná Zhotovitelem podle předchozího odstavce nejsou pravdivá, je Objednatel oprávněn na tento účet přestat hradit jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči Zhotoviteli podle této Smlouvy povinen, a to až do doby, kdy bude písemně Zhotovitelem sdělen Objednateli bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle předchozího odstavce.
Rozhodne-li příslušný správce daně o Zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce podle § 106a zákona o DPH, má Objednatel právo zaplatit část Celkové ceny ve výši příslušné DPH na účet správce daně. Takovým zaplacením je příslušná část Celkové ceny uhrazena. 
[bookmark: _Ref175139788]Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým Poddodavatelům využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas za podmínky, že Poddodavatelé budou plnit své smluvní povinnosti řádně a včas. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení o více než třicet (30) dnů vůči svému Poddodavateli s úhradou ceny za plnění, které bylo zahrnuto ve fakturaci Zhotovitele dle této Smlouvy a současně nesplní ani přes předchozí písemné upozornění svoji povinnost v dodatečné lhůtě nejméně sedm (7) dnů, je Objednatel v případě, že pohledávka takovéhoto Poddodavatele na něj bude postoupena, oprávněn započítat její hodnotu proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel nesmí zakázat ani zpoplatnit či penalizovat vůči svým Poddodavatelům postoupení jejich splatných pohledávek vůči Zhotoviteli na Objednatele.
[bookmark: _Ref175139805]Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy.
[bookmark: _Toc182500294]STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK
Staveniště
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště bez vad a váznoucích práv třetích osob, vyjma těch, na které Objednatel Zhotovitele výslovně upozorní nebo které jsou patrné z příslušných veřejných seznamů a rejstříků, tak aby Zhotovitel mohl okamžitě po převzetí staveniště zahájit stavební práce spojené s realizací Díla. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané Objednatelem, a to ve lhůtě, kterou Objednatel ve výzvě stanoví (nejzazší termín převzetí staveniště ve výzvě bude stanoven do 10 kalendářních dní od zaslané výzvy). Výzva k převzetí staveniště bude zhotoviteli zaslána bez zbytečného odklady po nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol (dále jen „Protokol o převzetí staveniště“). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu (dále jen „Den převzetí staveniště“). 
Při předání staveniště Objednatel předá Zhotoviteli jedno (1) vyhotovení DPS a dále ověřenou dokumentaci ze stavebního řízení.
Obvod staveniště je vymezen DPS. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Zhotovitel je toto však povinen projednat s Objednatelem a vyžádat si předem jeho písemný souhlas, a to s ohledem na specifika toho, že Dílo bude prováděno v areálu nemocnice za jejího provozu.
Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště Objednatelem.
Služby a média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a TDS. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
Protokolárně předané staveniště bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely provádění Díla, a to po dobu realizace Díla a po dobu určenou pro vyklizení staveniště a jeho úpravu po dokončení výstavby. 
Při převzetí staveniště si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé Smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a zavazuje se udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, po skončení stavebních prací staveniště vyklidit v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky a DPS. Do doby splnění takových povinnosti není Objednatel povinen Dílo převzít.
Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 
Protokol o převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje:
všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi;
uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účely nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti;
vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, stavbu apod.;
určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.
Po předání staveniště odpovídá Zhotovitel za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na Staveništi a v jeho okolí.
Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti, jak vyplývají ze závazných předpisů. Zhotovitel podnikne veškeré nezbytné kroky, aby byl minimalizován negativní dopad stavebních prací na stavbě na její okolí.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, TDS a Koordinátorovi BOZP provozní prostory na staveništi a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci Díla.
[bookmark: _Ref175255901]Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do patnácti (15) kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště zpět Objednateli bude sepsán písemný protokol. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného DPS a dohodou stran, jinak do stavu původního.
Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést o prováděných pracích stavební deník v souladu se Stavebním zákonem s denními záznamy o postupu stavby (dále jen „Stavební deník“). Stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné plnění Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě Stavební deník k dispozici.
Do Stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými jmény. Do Stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů. 
Zhotovitel je povinen vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě.
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Do Stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů ve Stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, což je Zhotovitel povinen mu umožnit.
Povinnost vést Stavební deník začíná Dnem převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí Díla. 
V rámci předání a převzetí Díla zajistí zástupce Zhotovitele předání originálu Stavebního deníku Objednateli po řádném dokončení Díla (tj. po protokolárním předání a převzetí Díla bez vad či nedodělků) dle této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne převzetí řádně provedeného Díla. 
Na případné vícepráce a méněpráce povede Zhotovitel přehlednou a kompletní evidenci změn a změnových listů. 
Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy ve Stavebním deníku, nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy:
TDS;
autorský dozor projektanta; 
orgány státního stavebního dohledu;
příslušné orgány státní správy;
zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele;
Koordinátor BOZP;
správci sítí.
Jestliže Objednatel, pověřená osoba vykonávající funkci TDS nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve Stavebním deníku musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne provedení zápisu. 
Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přístupnost Stavebního deníku kdykoliv v průběhu běžné pracovní doby oprávněným osobám Objednatele a TDS, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
Dohody zapsané a potvrzené ve Stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy, ale pouze jako podklady pro případný dodatek Smlouvy.
Žádný zápis do Stavebního deníku není způsobilý zvýšit Cenu Díla. 
Nevedení Stavebního deníku stejně jako nedodržení náležitostí a způsobu vedení Stavebního deníku je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
[bookmark: _Toc182500295]PROVÁDĚNÍ DÍLA
Způsob provádění Díla
[bookmark: _Ref175153499]Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně a s odbornou péčí seznámil s veškerými podklady předloženými mu v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku Objednatelem a že:
zkontroloval veškeré dostupné informace týkající se požadovaného provedení Díla, přičemž je shledal bez rozporů a jakýchkoli požadavků na upřesnění či doplnění;
bere na vědomí, že od DPS se lze odchýlit jen ve výjimečných a Zhotovitelem řádně odůvodněných případech, a to za podmínky, že takové odchýlení tato Smlouva výslovně umožňuje, jinak jen na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele a dodržení příslušných právních předpisů;
převzal ke dni uzavření této Smlouvy od Objednatele jedno (1) vyhotovení DPS a dále ověřenou dokumentaci ze stavebního řízení, přičemž je shledal bez rozporů a jakýchkoli požadavků na upřesnění či doplnění;
se seznámil s místem prováděním Díla, zejména s místem, kde se bude nacházet staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující v rozsahu předaných informací dle této Smlouvy;
veškeré případné nejasnosti a konkretizace Díla si s Objednatelem vyjasnil v rámci zadávacího řízení; 
veškerá svá prohlášení uvedená v této Smlouvě činí při vědomí skutečnosti, že Cena Díla je sjednána jako pevná; a
svoji nabídku na plnění Veřejné zakázky zpracoval tak, že nic, co je v ní uvedeno, není v rozporu se skutečnostmi uvedenými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
Potvrzením Zhotovitele ve smyslu odst. 6.1 není jakkoliv dotčena odpovědnost Objednatele dle § 36 odst. 3 ZZVZ za správnost a úplnost zadávacích podmínek Veřejné zakázky, na základě které je tato Smlouva uzavírána.
V případě, že Zhotovitel v průběhu realizace Díla zjistí jakékoli chyby, vady, rozpory a/nebo neúplné popisy prací a/nebo výkonů, jakož i jiné nedostatky v DPS či jiných dokumentech předaných mu Objednatelem, které nemohl zjistit v případě řádného postupu dle 6.1 této Smlouvy, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně písemně informovat Objednatele, a to před použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části DPS či jiných dokumentů pro provádění Díla.
Zhotovitel je povinen po celou plnění této Smlouvy zajistit, že bude mít k dispozici osoby, které tvoří realizační tým dle své nabídky na Veřejnou zakázku a jež jsou uvedeny v příloze č. 3 této Smlouvy.  Zhotovitel je povinen zajistit, že tyto osoby se budou skutečně podílet na realizaci Díla. Zhotovitel je oprávněn vyměnit každého z členů realizačního týmu za osobu, která splňuje minimálně požadavky na danou roli dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to výlučně po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Zamýšlenou změnu v realizačním týmu je Zhotovitel povinen s dostatečným předstihem písemně oznámit Objednateli a předložit mu doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. Objednatel může změnu v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, nesplňuje-li nový člen realizačního týmu požadovanou kvalifikaci.
Povinnosti Zhotovitele při provádění Díla
Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají platným právním předpisům a příslušným technickým normám; Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám, projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla ujednání této Smlouvy, řídit se podklady a pokyny Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace.
Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění prací při realizaci Díla pracovníky odborně a zdravotně způsobilými a řádně proškolenými v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je-li k provádění Díla nebo jeho části potřeba zvláštní odborná způsobilost nebo povolení, je povinen tyto práce zajišťovat osobami, které tuto podmínku splňují. 
Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než pracovníků Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se rovněž vztahuje na všechny pracovníky případných schválených poddodavatelů a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.
Zhotovitel je povinen vést aktuální seznam pracovníků přítomných na Staveništi.
Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat jakákoliv zařízení Objednatele a naopak.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací k realizaci Díla dle této Smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Stavbyvedoucí Zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti:
a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho poddodavatelů;
b) provádí předávání Díla Objednateli;
d)	projednává a odsouhlasuje změny Díla, materiálů a dodávek;
e)	projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu;
f)		vede Stavební deník a evidenci změn a změnových listů;
g)	zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zajistit veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace a další doklady předané Objednatelem Zhotoviteli při předání staveniště, a všechny ostatní doklady potřebné k provádění stavby dle Stavebního zákona budou na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu realizace Díla v běžné pracovní době.
Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.
Zhotovitel je povinen zajistit, že při realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy se použijí jen takové stavební prvky a materiály, které mohou přijít do styku s uživateli a z nichž se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy povinen dbát na aplikaci opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích v místě realizace.
Smluvní strany ujednaly, že v rámci Díla Zhotovitel splní tyto požadavky Objednatele:
likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla si Zhotovitel zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu Zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 
pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky Stavebního zákona, dalších platných právních předpisů, dotačních podmínek a požadavky stanovené touto Smlouvou. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli v dostatečném předstihu před jejich použitím v rámci realizace Díla doložením příslušných certifikátů a testů, případně dalších dokumentů prokazujících splnění shora uvedených parametrů. Bez doložení shora uvedeného a jejich písemným odsouhlasením, osobou vykonávající technický dozor stavebníka není Zhotovitel oprávněn započít s použitím příslušných materiálů a výrobků v rámci realizace Díla. 
vznikne-li činností Zhotovitele dle této Smlouvy jakýkoliv odpad či materiál, který je v souladu s příslušnými právními předpisy možné zpeněžit a neposkytuje-li tato Smlouva specifickou úpravu naložení s daným materiálem či odpadem, Zhotovitel zajistí odvoz takového odpadu či materiálu do sběrných surovin, na pilu či k jinému subjektu vykupujícímu daný odpad či materiál a uhradí Objednateli výtěžek z jejich prodeje, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne předání a převzetí Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli bez zbytečného odkladu vážní lístek nebo jiný doklad prokazující zpeněžení uvedeného odpadu či materiálu;
před zahájením prací Zhotovitel všechny pracovníky prokazatelně seznámí s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky;
 po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.; 
všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění Díla budou před předáním předmětu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými, neplyne-li z této Smlouvy něco jiného;
Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady, nestanoví-li tato Smlouva jinak, veškeré nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení Díla;
zabezpečit dodržování podmínek stanovených správci inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření, aby nedošlo k porušení a poškození inženýrských sítí; nejméně patnáct (15) pracovních dnů předem písemně oznámit správcům sítí a TDS práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem;
koordinovat jím provázenou realizaci Díla s prováděním případných souvisejících investic prováděných Objednatelem či třetí osobou pro Objednatele a poskytnout v této souvislosti maximální možnou součinnost a zohlednit tuto skutečnost v Harmonogramu, jakmile se o ní Zhotovitel dozví,
oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními všem zúčastněným osobám, např. správcům sítí apod.,
zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení Stavby, v rozsahu dle této Smlouvy;
zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemisťování a následné odstranění,
zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů k nim,
zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
zřídit a odstranit zařízení staveniště,
zajistit splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných podkladů a povoleních pro provádění Stavby, provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,
provádět denní úklid Staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací,
zajistit provádění Díla veškerým odpovídajícím strojním zařízením, pracovními nástroji, pomůckami, prostředky BOZP a provést označení dle ČSN a ČSN EN, a to v rozsahu nutném k provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen si opatřit veškeré věci potřebné k provedení Díla. 
Pokud Zhotovitel při provádění Díla zjistí nálezy kulturně cenných předmětů nebo chráněných částí přírody či archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a TDS a jménem Objednatele též příslušným správním orgánům a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen písemně a bez zbytečného odkladu rozhodnout o dalším postupu.
V případě, že na straně Zhotovitele bude vystupovat tzv. konsorcium bez právní osobnosti (dále jen „Konsorcium“), vloží Zhotovitel do tohoto odstavce Smlouvy následující text:
[Společníci Konsorcia jsou vůči Objednateli a třetím osobám z této Smlouvy a z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s Veřejnou zakázkou a touto Smlouvou, zavázáni společně a nerozdílně. Vedoucím společníkem byl určen [doplní Zhotovitel] zastoupený [doplní Zhotovitel]. Vedoucí společník je oprávněn jednat za všechny ostatní společníky Konsorcia a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních společníků Konsorcia. Příjem plateb od Objednatele a jejich distribuce mezi společníky Konsorcia bude odpovědností vedoucího společníka Konsorcia.]
BOZP
Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení.
Objednatel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora BOZP ve smyslu § 14 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o BOZP“), a v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu Zákona o BOZP a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
umožnění pohybu koordinátorovi BOZP po staveništi;
dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi pracovníky Zhotovitele a jeho poddodavateli a jejich Pracovníky;
přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl Zhotovitel koordinátorem BOZP vyzván;
řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen;
včasné a řádné informování koordinátora BOZP o Harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;
včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci Díla použity a o jejich změnách během realizace Díla;
předání koordinátorovi BOZP nejpozději pět (5) dnů před zahájením prací na staveništi písemné informace o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně poddodavatelů Zhotovitele a jejich pracovníků; Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii Objednateli. V případě, že Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a Objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude Zhotovitel povinen Objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle Zákona o BOZP, pokud tyto práce nebyly součástí této Smlouvy a koordinačního plánu BOZP, bude-li zhotovován.
Identifikace koordinátora BOZP bude Zhotoviteli sdělena bezprostředně po nabytí účinnosti této Smlouvy.
Technický dozor stavebníka (TDS)
Zhotovitel je povinen umožnit řádný výkon TDS a poskytnout mu plnou součinnost, zejména dodat veškeré doklady týkající se provádění Díla, které si ke kontrole provádění Díla a k posouzení změn závazku TDS od Zhotovitele vyžádá. 
TDS svou činnost vykonává po celou dobu provádění Díla. 
TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
TDS je oprávněn zejména: 
provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění Stavby a přebírky zakrývaných konstrukcí, 
vstupovat na staveniště a všechna pracoviště a do skladů Zhotovitele, kde se skladují nebo vyrábějí dodávky pro provedení Díla, 
provádět zápisy do Stavebního deníku, vyžadovat po Zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění Stavby, 
vyžadovat po Zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění Díla,
požadovat po Zhotoviteli prokázání původu a vlastností všech materiálů a výrobků, které hodlá pro Dílo použít,
další činnosti dle této Smlouvy.
Identifikace TDS bude Zhotoviteli sdělena bezprostředně po nabytí účinnost této Smlouvy.
Autorský dozor projektanta
Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta a poskytnout mu plnou součinnost pro výkon jeho činnosti.
Identifikace autorského dozoru projektanta bude Zhotoviteli sdělena bezprostředně po nabytí účinnost této Smlouvy.
Poddodavatelé
[bookmark: _Ref175255338]Zhotovitel se zavazuje provést Dílo buď sám nebo pověřit provedením Díla nebo jeho části výhradně poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů (dále jen „Poddodavatelé“ nebo každý jednotlivě jako „Poddodavatel“), který Objednateli předložil v rámci své nabídky na Veřejnou zakázku a který bude tvořit přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen „Seznam poddodavatelů“). Zhotovitel je povinen zabezpečit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost vůči Objednateli v plném rozsahu dle této Smlouvy jak co do odpovědnosti za vady, tak co do odpovědnosti za škodu. Zhotovitel je povinen Objednateli předkládat k písemnému schválení jakoukoliv změnu tohoto Seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.  Pokud má Zhotovitel v úmyslu provést změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a zároveň je povinen předložit Objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím Poddodavatele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem. Změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je Zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
Objednatel v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby Zhotovitel realizoval minimálně následující významné činnosti při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím Poddodavatelů 
veškeré činnosti prováděné osobou na pozici hlavního stavbyvedoucího.
[bookmark: _Ref175255342]V případě, že některý z Poddodavatelů nebude vzhledem ke zpožděním či nekvalitně odvedené práci schopen dodat svou dodávku řádně a včas nebo se dopustí jiného podstatného porušení právní povinnosti, např. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí atp., se Zhotovitel zavazuje nahradit jej novým poddodavatelem, který splňuje potřebnou kvalifikaci, a to bez zbytečného odkladu ode dne, co se Zhotovitel o skutečnosti svědčící o výše uvedených nedostatcích dozví, a Poddodavatel případně nedostatky nenapraví v dodatečné lhůtě stanovené Zhotovitelem, a o takovéto změně bude neprodleně písemně informovat Objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli informace týkající se Poddodavatelů podle jeho požadavků.
Zhotovitel je vůči Objednateli plně odpovědný za jednání nebo opomenutí svých Poddodavatelů a jejich pracovníků, stejně jako i za jednání nebo opomenutí pracovníků Zhotovitele; toto se netýká případných povinností Poddodavatelů vzniklých na základě § 2630 Občanského zákoníku. Žádná část této Smlouvy nevytváří ve smyslu § 2914 druhá věta Občanského zákoníku smluvní vztah mezi Poddodavatelem a Objednatelem. Objednatel nebude poskytovat platby nebo nezajišťuje, aby bylo zaplaceno, kterémukoliv z Poddodavatelů, pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak.
Zhotovitel je povinen ve smlouvách uzavíraných s Poddodavateli stanovit, že Poddodavatelé mohou uzavřít smlouvy s dalšími navazujícími poddodavateli (tzv. poddodavateli druhé úrovně) jen tehdy, pokud jsou předem písemně odsouhlaseni zástupcem Objednatele na provedení nebo dodání některé části či částí Díla.
Spolupráce v souvislosti s Dotací
[bookmark: _Toc145419926][bookmark: _Ref145509004][bookmark: _Toc145520836]Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy veškeré relevantní dokumenty obsahující podmínky dotace, jejichž poskytnutí je pro plnění předmětu této Smlouvy nezbytné. V případě, že v průběhu trvání této Smlouvy budou v rámci programu IROP vydané dokumenty relevantní pro plnění této Smlouvy, zavazuje se Objednatel je poskytnout Zhotoviteli bez zbytečného odkladu.
[bookmark: _Ref179801912]Zhotovitel je povinen Dílo realizovat v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále také jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Zhotovitel je zejména povinen 
přijmout při realizaci Díla opatření týkající se zmírňování změny klimatu, adaptace na změnu klimatu, udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů, přechodu na cirkulární ekonomiku, prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny, ochrany a obnovy biologické rozmanitosti a ekosystémů; splnění této povinnosti je povinen Objednateli prokázat a písemně doložit způsobem dohodnutým s Objednatelem;
[bookmark: _Ref179801909]zajistit, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem (dále jen „Plán přípravy“); Plán přípravy Zhotovitel předložil Objednateli před uzavřením této Smlouvy a tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy; 
Zhotovitel  
je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost při naplnění informačních a propagačních opatření (pravidla publicity) vyplývajících z podmínek dotace;
je povinen poskytnout Objednateli veškerou další nezbytnou součinnosti v souvislosti s plněním podmínek Dotace;
je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s podmínkami dotace minimálně do 31.12 2035 včetně, veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu včetně účetních dokladů; stanoví-li právní předpisy lhůtu pro uchovávání dokladů delší, je povinen Zhotovitel dodržet tuto delší lhůtu;
v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výkonem kontroly týkající se předmětu Smlouvy a minimálně do konce roku 2035 se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). Zároveň je Zhotovitel povinen vytvořit orgánům pověřeným kontrolou podmínky k provedení kontroly dotačního projektu a poskytnout jim při provádění kontroly veškerou nezbytnou součinnost.
je povinen poskytovat kdykoliv potřebné informace, dokumentaci a součinnost Objednateli též v případě, kdy Objednatel bude sám podroben kontrole příslušnými orgány;
je povinen zpracovat případné požadavky na úpravu Položkového rozpočtu v průběhu realizace Díla (rozdělení na uznatelné a neuznatelné, přímé a nepřímé výdaje dle pokynu Objednatele, rozdělení rozpočtu na realizační etapy), dle požadavku poskytovatele dotace, pokud takový vyvstane.
Součinnost a dokumenty v souvislosti s dotací je Zhotovitel povinen poskytovat ve lhůtách dle této Smlouvy nebo ve lhůtách dle písemného pokynu Objednatele. V případě, že lhůta pro vypracování dokumentů a pro poskytnutí součinnosti v souvislosti s dotací bude jednostranně stanovena písemným pokynem Objednatele, zavazuje se Objednatel stanovit tuto lhůtu přiměřeně vzhledem ke všem okolnostem.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany potvrzují, že poskytnutí veškeré součinnosti a vypracování podkladů ze strany Zhotovitele v souvislosti s dotací je zahrnuto v Celkové ceně.
Kontrola a součinnost při provádění Díla
Objednatel a TDS jsou oprávněni provádět průběžně kontroly provádění Díla a plnění smluvních podmínek Zhotovitelem. Objednatel a TDS jsou oprávněni za účelem provedení kontroly vstupovat v kteroukoliv potřebnou dobu na staveniště a všechna pracoviště Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů, kde jsou vyráběny nebo uskladněny dodávky pro provedení Díla. Provádění kontrol ze strany Objednatele a TDS však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla. 
Kromě Objednatele a TDS jsou oprávněni kontrolu provádění Díla provádět zástupci orgánů veřejné moci či zástupci poskytovatele dotace, a to v rozsahu svých kompetencí. Kontrolu provádění Díla je oprávněn provádět rovněž koordinátor BOZP a osoba vykonávající činnost autorského dozoru projektanta.
V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit Objednatel a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost.
Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává Objednatel (oprávněný zástupce) pravidelně, zpravidla jednou za týden nebo dle potřeby. Kontrolní dny se budou konat na staveništi. Objednatel i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni svolat mimořádný kontrolní den. V takovém případě jedna ze Smluvních stran svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin od obdržení takového požadavku druhé Smluvní strany.
Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS a zasílá je všem osobám zúčastněným na daném kontrolním dnu, a to vždy nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém kontrolním dnu probíhal. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učiněného nejméně tři (3) dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem.
V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. zejména neplní termíny pro provádění Díla, provádí Dílo vadně, nepředá Objednateli doklady vztahující se k Dílu, neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, případně, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, příkazy Objednatele či TDS, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu.
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Smlouvy a předmětu Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy. Především jsou Smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně Smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou Smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. Zhotovitel je rovněž povinen poskytovat součinnost a koordinovat svůj postup s případnými externími dodavateli Objednatele, kteří budou zajišťovat případná další plnění související s předmětem Díla. 
Pokud Zhotovitel ani po výzvě Objednatele nezjedná nápravu, tj. neodstraní prodlení s prováděním Díla, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním Díla a nezačne Dílo provádět řádným způsobem v souladu se svými povinnostmi, jedná se o podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je mimo jiné oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění Díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost Zhotovitele za splnění jeho povinností. 
V případě částí Díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, se Zhotovitel zavazuje písemně vyzvat Objednatel ke kontrole před jejich plánovaným zakrytím, a to ve lhůtě dle této Smlouvy.
V rámci součinnosti Smluvních stran při naplňování předmětu Smlouvy sjednaly Smluvní strany, nestanoví-li tato Smlouva jinak, tyto lhůty:
a)	2 pracovní dny – pro kontroly zakrývaných částí Díla a reakce na události v průběhu provádění Díla;
b)	3 pracovní dny – pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení.
Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé Smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá Smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.
Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.
Zhotovitel je v případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace v jakémkoliv stupni se skutečností na stavbě povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele a bezodkladně tyto zjištěné rozpory ve spolupráci s projektantem řešit.
Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla vady projektové dokumentace v jakémkoliv stupni, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele a TDS.
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a účinných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem či případně z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do deseti (10) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
[bookmark: _Toc182500296]SPLNĚNÍ DÍLA, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 
Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo řádně a včas (i) řádným a včasným dokončením a předáním Díla Objednateli (tj. bez vad a nedodělků) podle této Smlouvy a zároveň (ii) řádným a včasným splněním všech povinností Zhotovitele souvisejících s realizací Díla plynoucích z této Smlouvy, které se z povahy věci nepředávají. Nedílnou součástí řádného dokončení Díla je úspěšné provedení všech zkoušek vyžadovaných příslušnými právními předpisy, touto Smlouvou či technickými normami, včetně komplexního vyzkoušení všech technologických zařízení, předání dokumentace (zejm. DSPS ve formátech a druhu vyhotovení dle této Smlouvy) a dále všech dokladů souvisejících s Dílem (zejména revizní zprávy, atesty, záruční listy) Objednateli. 
Zhotovitel je dále povinen Objednateli předat originály veškerých rozhodnutí či jiná opatření orgánů veřejné správy, jejichž vydání v rámci provádění Díla zajistí, jsou-li taková.
Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká již vytvořením každé způsobilé součásti Díla. 
Vlastnické právo k věcem určeným pro Dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do Díla, resp. okamžikem jejich montáže do Díla, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy Díla nebo kdy budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho, co nastane dříve. Zhotovitel se zavazuje sjednat v poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy. Ohledně dodávek materiálů a zařízení Díla, včetně dodávek od svých Poddodavatelů, je Zhotovitel povinen zajistit, že jakékoliv takové materiály a zařízení tvořící část Díla, nebudou zatíženy právem třetí osoby zástavním právem, výhradou vlastnictví nebo jiným právem ve prospěch třetí osoby nebo Poddodavatele.
Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předchozího článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí Díla podle této Smlouvy Objednatelem. Odměna pro Zhotovitele coby správce podle § 1402 odst. 1 Občanského zákoníku je zahrnuta v Ceně Díla.
Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech (včetně staveniště) nese Zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci na zhotovovaném Díle až do jeho řádného převzetí Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, kdy přechází nebezpečí škody na převzatém Díle na Objednatele.
Veškeré výkresy a specifikace Díla včetně DSPS a další podklady a dokumentace nezbytné pro realizaci Díla připravené Zhotovitelem (včetně jeho Poddodavatelů) přejdou do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy je Objednatel převezme.
[bookmark: _Ref180571854][bookmark: _Toc182500297]PŘEVZETÍ DÍLA
Zhotovitel je povinen předat Objednateli řádně dokončené Dílo, nejpozději ve lhůtě dle odst. 2.2 této Smlouvy. Zhotovitel dosáhne dokončení Díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, o němž bude Objednatelem pořízen písemný protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol o předání Díla“).
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno jako celek, vylučuje se tedy předávání Díla po částech ve smyslu § 2623 ve spojení s § 2606 Občanského zákoníku.
Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady. Objednatel převezme Dílo i tehdy, pokud bude vykazovat ojedinělé drobné vady nebránící užívání Díla ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku. V případě výskytu takových ojedinělých drobných vad však bude předávací Protokol o předání Díla obsahovat soupis zjištěných vad a lhůty pro jejich odstranění.
K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu Objednatele, nebo zápisem ve Stavebním deníku, nejméně pět (5) pracovních dní před požadovaným termínem předání. Přejímacího řízení svolává a organizuje Objednatel. Výzvou Zhotovitele dle tohoto odstavce začíná přejímací řízení ve smyslu této Smlouvy.
Zhotovitel předá Objednateli k datu zahájení přejímacího řízení ke kontrole Objednateli a TDS veškeré potřebné dokumenty a doklady nezbytné k převzetí Díla a jeho následnému provozu, a to zejména:
DSPS; 
veškerou prováděcí, dílenskou či realizační dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla; 
geodetické zaměření skutečného provedení (polohové a výškové);
veškeré doklady o vytýčení stavby;
Stavební deník ve vyhotoveních dle této Smlouvy; 
kopie změnových listů;
zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich správcům;
protokoly o provedení zkoušek v průběhu realizace Díla
atesty materiálů, prohlášení o shodě;
zápisy a výsledky všech provedených provozních zkoušek a měření;
seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, seznam náhradních dílů a ochranných pomůcek, seznam servisních organizací pro jednotlivá zařízení – vše v českém jazyce;
soupis provedených změn oproti DPS;
doklady o likvidaci odpadů dle Zákona o odpadech;
doklady o příp. provedení archeologického dohledu;
Plán přípravy aktualizovaný dle skutečného stavu dokončeného a realizovaného Díla;
ostatní doklady vztahující se k Dílu nebo požadované Objednatelem, případně TDS, včetně fotodokumentace provádění Díla;
zprávu o splnění podmínek povolení Stavby jakož i veškeré doklady nezbytné pro získání kolaudačního souhlasu či jiného povolení vyžadovaného pro trvalé užívání Díla dle Stavebního zákona;
veškerá rozhodnutí orgánů veřejné moci související s Dílem a nezbytná pro jeho provoz a byl-li Zhotovitel k jejich obstarání dle této Smlouvy povinen, nestanoví-li tato Smlouva, že je byl Zhotovitel povinen předat již v průběhu realizace Díla.
Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, pak veškeré doklady a dokumentace vztahující se k Dílu budou vyhotoveny v českém jazyce a předány Objednateli v počtu třech (3) vyhotovení, přičemž v případě součástí Díla, které Zhotovitel zakoupí v zahraničí, musí být navíc Objednateli předány rovněž verze takových dokladů a dokumentace v původním jazyce;
Protokol o předání Díla
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán Protokol o předání Díla, který bude Smluvními stranami podepsán a jeho povinným obsahem jsou:
údaje o Zhotoviteli, Poddodavatelích a Objednateli,
číslo této Smlouvy,
soupis všech předaných dokladů,
stručný popis Díla,
soupis mobiliáře, vysazené zeleně, zařízení, technologií a systémů, které jsou součástí Díla a jež jsou z povahy věci předávány současně s ním, 
konečná Cena Díla,
termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá (s výhradami nebo bez výhrad).
Obsahuje-li Dílo vady, musí Protokol o předání Díla obsahovat též soupis zjištěných vad a určení způsobu a termínu odstranění zjištěných vad, popřípadě jiného způsobu narovnání. 
V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v Protokolu o předání Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
[bookmark: _Toc182500298]ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O NÁSLEDNÉ PÉČI
Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele Následnou péči po dobu šedesáti (60) měsíců ode dne předání a převzetí Díla, a to v rozsahu dle plánu Následné péče, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. 
Cena za Následnou péči bude Źhotovitelem Objednateli fakturována vždy jednou za 12 měsíců za každé vegetační období zvlášť, vždy ke dni a měsíci, kdy došlo k předání a převzetí díla, a to dle skutečně provedených prací dle Plánu následné péče, který je přílohou č. 2 této Smlouvy a zároveň nejvýše ve výši jedné pětiny (1/5) Ceny za Následnou péči podle čl. 3.3 této Smlouvy a na základě Objednatelem odsouhlaseného zápisu o kontrolní prohlídce plnění Následné péče, jehož kopie bude přiložena k příslušné faktuře. Součástí faktury bude vždy i soupis provedených prací, jež jsou fakturovány, v členění jednotkové ceny, množství a výsledná cena. Zhotovitel je však oprávněn vystavit fakturu za provádění Následné péče během posledního vegetačního období až po splnění všech připomínek Objednatele vyplývajících ze závěrečné prohlídky.
Zhotovitel se zavazuje vést deník o provádění Následné péče po celou dobu jejího provádění. 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele během každého z vegetačních období, kdy provádí Následnou péči podle této Smlouvy, k účasti na kontrolní prohlídce výsadby, a to alespoň 14 dnů předem. Pokud se Objednatel nedostaví na kontrolní prohlídku, platí, že nemá k provádění Následné péče výhrady.
Objednatel je oprávněn kdykoliv vyzvat Zhotovitele k provedení kontrolní prohlídky nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení takové výzvy, a to nanejvýše dvakrát během každého vegetačního období, kdy Zhotovitel provádí Následnou péči podle této Smlouvy. Neurčí-li Zhotovitel termín konání kontrolní prohlídky v této lhůtě, je Objednatel oprávněn uskutečnit kontrolní prohlídku i bez účasti Zhotovitele. Nezúčastní-li se Zhotovitel kontrolní prohlídky, platí, že souhlasí s hodnocením provádění Následné péče, jakož i s případně zjištěnými nedostatky a Objednatelem požadovaným způsobem jejich odstranění včetně doby k jejich odstranění. 
O výsledku každé kontrolní prohlídky podle předchozích odstavců bude do deníku o provádění Následné péče sepsán a zástupci obou Smluvních stran podepsán zápis (ledaže se souhlas druhé Smluvní strany předpokládá), který bude obsahovat hodnocení provádění Následné péče a v případě zjištění nedostatků i požadovaný způsob a dobu k jejich odstranění společně s uvedením termínu následné kontroly. 
Nejpozději při skončení provádění Následné péče Zhotovitelem podle této Smlouvy, provedou smluvní strany závěrečnou kontrolu, o které bude vyhotoven zápis do deníku o provádění Následné péče, který bude obsahovat také celkové hodnocení provádění Následné péče a v případě zjištění nedostatků i požadovaný způsob a dobu k jejich odstranění společně s uvedením termínu dodatečné kontroly. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k účasti na závěrečné prohlídce nejpozději 14 dnů před koncem provádění Následné péče podle této Smlouvy. 
Záruční doba na výsadbu je Smluvními stranami sjednána na dobu provádění Následné péče Zhotovitelem dle této Smlouvy. Pokud v průběhu provádění Následné péče dojde vlivem neplnění Následné péče či skrytých vad rostlinného materiálu či obecně materiálu (např. kontaminovaný substrát), které nebyly Objednateli při kontrolních prohlídkách zjevné, k nevratnému zhoršení stavu výsadby, Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k jejich odstranění, a to provedením náhradní výsadby, a současně k tomu Zhotoviteli stanoví lhůtu s přihlédnutím k vhodnému období pro provedení náhradní výsadby. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě stanovené Objednatelem k provedení řádné náhradní výsadby na své náklady a s odbornou péčí, a to v období vhodném pro výsadbu příslušných rostlin. 
V rozsahu neupraveném tímto článkem Smlouvy se na provádění Následné péče podle tohoto článku použijí také ostatní ujednání této Smlouvy (např. náležitosti a splatnost faktur apod.), není-li to z povahy věci vyloučeno. 
Ve věcech Následné péče zastupuje v rozsahu této Smlouvy: 
objednatele __________ 
· e-mail __________ 
· tel. __________ 
 zhotovitele [doplní dodavatel]
· e-mail [doplní dodavatel]
· tel. [doplní dodavatel]

[bookmark: _Toc182500299]ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY
Zhotovitel se zavazuje, že celé Dílo bude dokončeno kvalitně a odborně správně v souladu s kvalitní stavební a inženýrskou praxí, že bude vyhovovat všem platným povolením, schválením, právním předpisům a normám a ve všech ohledech Smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo, veškeré jeho součásti a příslušenství a veškeré další materiály a zařízení, vybavení a práce tvořící Dílo nebo jeho část budou nové (pokud nebude Objednatel písemně souhlasit jinak), bezvadné a nezávadné z hlediska technického řešení, poskytnutých materiálů a profesionálního zpracování. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že Dílo bude prosté jakýchkoliv právních vad.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době svého provedení, i za vady, které vzniknou a projeví se později v průběhu záruční doby. Vady zjištěné při předávacím řízení budou uvedeny v Protokolu o předání Díla. V případě sporu o to, zda předávané Dílo vykazuje vady a nedodělky, se podle výslovné dohody Smluvních stran má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.
Záruka za jakost je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební materiály na dobu šedesáti (60) měsíců a počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání Díla podepsaného oběma Smluvními stranami, na jehož základě bylo Dílo předáno. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Je-li záruční doba závislá na pravidelných servisních prohlídkách, zavazuje se Objednatel umožnit Zhotoviteli jejich provedení.
U dodávek technologií a zařízení, jež jsou součástí Díla dle této Smlouvy, se poskytuje záruka na dobu dvaceti čtyř (24) měsíců a záruční doba počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání Díla podepsaného oběma Smluvními stranami. Poskytuje-li výrobce technologií a zařízení záruční dobu delší než dvacet čtyři (24) měsíců, poskytuje se záruka na tuto delší dobu. V případě převzetí dílčích plnění, dojde-li k nim, záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu Díla dle této Smlouvy.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo řádně využívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel, přičemž celková délka záruční doby se o tuto dobu prodlužuje.
Zákonná odpovědnost za vady Díla, tj. za vady při převzetí a vady skryté se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
[bookmark: _Ref175155777]Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak:
[bookmark: _Ref175156913]Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla, nebo vady, jež má za následek vznik nebezpečí škody nebo vznik škody na majetku nebo zdraví osob, do dvanácti (12) hodin po jejím nahlášení, s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení (dále jen „Vada A“);
[bookmark: _Ref175156875]Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání užívání Díla, ale omezuje jeho provoz, maximálně do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení s tím, že vadu do pěti (5) dnů od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení (dále jen „Vada B“);
[bookmark: _Ref175156877]Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není vadou kategorie A ani B, maximálně do pěti (5) dnů od jejího nahlášení s tím, že termín odstranění vady nepřekročí dobu dvaceti (20) dnů od jejího nahlášení, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak (dále jen „Vada C“),
O kategorizaci vad, jakož i posouzení toho, zda je náhradní řešení představené Zhotovitelem akceptovatelné, ve smyslu této Smlouvy rozhoduje s konečnou platností Objednatel. Objednatel je oprávněn lhůty k odstranění vad Díla dle předchozího odstavce prodloužit, a to zejména s ohledem na technickou povahu vady a objektivní možnost jejího odstranění (např. z hlediska okamžité dostupnosti náhradních materiálů apod.).
Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odst. 8.9 této Smlouvy, nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli (opravci), přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí části Díla s odstraněnou vadou bez zbytečného odkladu poté, co vadu ve lhůtě dle této Smlouvy odstranil. Při odstraňování vad Díla je Zhotovitel povinen omezit co nejméně možnost Objednatele a veřejnosti užívání zbylé části Díla, která nejsou vadou přímo zasaženy.
O odstranění vady Smluvní strany sepíší protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá akceptovat odstranění vady. Dnem vyřízení reklamace je den podpisu protokolu o odstranění vady (převzetí části Díla s odstraněnou vadou), jehož obsahem bude potvrzení Objednatele, že reklamace byla řádně vyřízena.
Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv do uplynutí záruční doby k Dílu požádat Zhotovitele o posouzení Objednatelem zamýšlené změny Díla. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu Díla z hlediska zachování řádné funkčnosti ostatních součástí Díla a Díla jako celku a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli prokázané účelně vynaložené náklady takovéhoto posouzení; nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, bude výše těchto nákladů dohodnuta mezi Smluvními stranami před tím, než Zhotovitel zahájí jakékoli práce na takovém posouzení. 
[bookmark: _Toc182500300]SANKCE A NÁHRADA ŠKODY
Sankce
V případě prodlení s dokončením Díla v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště ve sjednané lhůtě v odst. 5.15 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě k odstranění vady/nedodělků uvedené v Protokolu o předání Díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou neodstraněnou vadu a za každý započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel neodstraní vady dle odst. 9.9(b) a  9.9(c) této Smlouvy ve lhůtách v této Smlouvě stanovených, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000, - Kč za každou takovou neodstraněnou vadu a každý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle odst. 9.9(a) této Smlouvy ve stanovené lhůtě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000, - Kč za každou takovou neodstraněnou vadu a každý den prodlení.
Za každé porušení technologického postupu stanoveného výrobcem, resp. ČSN a ČSN EN, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý případ takového porušení a den, který takové porušení trvá. Stejnou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč zaplatí Zhotovitel za každý případ porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost při plnění této Smlouvy a za každý den, který takové porušení trvá.
Za každý případ porušení BOZP včetně nepořádku na staveništi zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá. 
Zjištění dne počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku Zhotovitelem na staveništi bude poznamenáno TDS či Objednatelem formou zápisu ve Stavebním deníku.
V případě porušení povinností dle odst. 6.28 a odst. 6.30 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den, kdy dle zjištění Objednatele bude na Staveništi provádět jakoukoliv část plnění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený Objednatelem či Poddodavatel, který nebude plnit povinnosti stanovené touto Smlouvou.
V případě prodlení Zhotovitele s jakoukoli povinností v této Smlouvě, blíže v tomto článku nespecifikovanou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000, - Kč za každý započatý den prodlení s plněním dané povinnosti.
V případě neplnění jakékoli povinnosti provádět řádně Následnou péči dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý případ a započatý den takového porušení, a to i opakovaně.
V případě, že Zhotovitel neposkytne Objednateli, TDS, Koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru projektanta či dalším případným zhotovitelům (dodavatelům) přítomným na staveništi potřebnou vyžádanou součinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 000, - Kč za každé zjištěné porušení této povinnosti.
Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v plné výši.
V případě, že povinnost Zhotovitele provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, a to z jakéhokoliv právního důvodu včetně odstoupení od této Smlouvy, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním.
Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo.
Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na třicet (30) dnů po obdržení faktury – daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.
Náhrada škody
Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění této Smlouvy poskytuje prostřednictvím Poddodavatele (včetně případných poddodavatelů neschválených postupem dle této Smlouvy).
Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil bez zbytečného odkladu a Objednatel trval na původním zadání.
Zhotovitel odpovídá za každou škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.
Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy zabránila vyšší moc. kterou se rozumí situace, kdy řádnému plnění této Smlouvy dočasně nebo trvale brání 
Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání těchto překážek.
[bookmark: _Toc169007908][bookmark: _Toc182500301]VYHRAZENÉ ZMĚNY
[bookmark: _Toc145419995][bookmark: _Toc145520906][bookmark: _Ref166187632]Objednatel si vyhrazuje změnu Zhotovitele v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění Veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že Objednatel je oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele, a to cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy. Zadavatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu plnění této Smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen uvedených v nabídce tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí, bude doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znaleckým posudkem. Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit opakovaně.
[bookmark: _Toc182500302]UKONČENÍ SMLOUVY
Dohoda Smluvních stran
Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
Odstoupení od Smlouvy
Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou Smluvní stranou.
Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména:
prodlení Zhotovitele s předáním Díla po dobu delší než třicet (30) dnů oproti termínu plnění stanovenému touto Smlouvou, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo
poruší-li Zhotovitel svůj závazek udržovat pojištění dle této Smlouvy; a/nebo
Zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění (dále jen „Insolvenční zákon“); a/nebo
vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů při provádění Díla, porušení právních a technických předpisů a norem; a/nebo
porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů požární ochrany apod.; a/nebo
převedení závazku Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy na jiného zhotovitele bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem; a/nebo
změna v Seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití poddodavatele, který není zapsán v Seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele; a/nebo
neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než deset (10) dnů bez předchozího souhlasu Objednatele; 
Zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost orgánům veřejné správy při získávání povolení, souhlasů, stanovisek či rozhodnutí potřebných k provedení Díla, a/nebo poruší podmínky či povinnosti stanovené v daných povolení, souhlasech, stanoviscích či rozhodnutích; a/nebo
jiné případy, které tato Smlouva výslovně označuje jako podstatné porušení.
Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 
Výpověď Smlouvy
V případě, že Zhotovitel neprovádí Následnou péči v souladu s touto Smlouvou a  Zhotovitel tyto nedostatky v plnění ani po písemné výzvě Objednatele ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele  a zároveň tuto Smlouvu písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. 
Společná ujednání
Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.
Dojde-li k ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku Smlouvy, Smluvní strany mají následující povinnosti:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena Cena Díla respektive Cena za Následnou péči a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení;
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – daňový doklad;
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze Staveniště, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak;
Objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky, tj. dosud provedenou část Díla do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení účinnosti této Smlouvy, a uhradí Zhotoviteli cenu předané části Díla, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne předloženého vyúčtování odsouhlaseného oběma Smluvními stranami;
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti Díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z Ceny Díla, namísto odstranění takových vad.
[bookmark: _Toc182500303]POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel je povinen si na své náklady zajistit a není-li stanoveno jinak udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy následující pojištění:
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jakýmkoli jeho poddodavatelem (bez ohledu na to, zda jde o Poddodavatele dle této Smlouvy) při plnění této Smlouvy Objednateli nebo třetím osobám; pojištění musí obsahovat krytí škody způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody včetně čisté finanční škody a škodu způsobenou vadou výrobku;
stavebně montážní pojištění proti všem rizikům (tzv. „all risk“) při výstavbě dle této Smlouvy; toto pojištění není Zhotovitel povinen udržovat po dobu poskytování Následné péče dle této Smlouvy.
[bookmark: _Toc145420022][bookmark: _Toc145520933]Pojištění dle předchozího odstavce, budou sjednána minimálně za podmínek obvyklých na trhu v daném místě a čase s limitem plnění, který nebude nižší než 10 000 000, - Kč na jednu pojistnou událost, s maximální spoluúčastí Zhotovitele 500 000, - Kč
[bookmark: _Toc145420023][bookmark: _Toc145520934]Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
[bookmark: _Toc145420024][bookmark: _Toc145520935]Smluvní strany jsou povinny si v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat veškerou potřebnou součinnost.
[bookmark: _Toc145420025][bookmark: _Toc145520936]Náklady na pojištění jsou zahrnuty v Celkové ceně.
[bookmark: _Toc145420026][bookmark: _Toc145520937]Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o pojištění dle tohoto článku vždy na žádost Objednatele, a to do pěti (5) dnů ode dne doručení takové žádosti. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
[bookmark: _Toc182500304]BANKOVNÍ ZÁRUKa
[bookmark: _Ref142592304][bookmark: _Toc145420034][bookmark: _Ref145501694][bookmark: _Toc145520945]Objednatel požaduje zajištění za odstranění vad Díla bankovní záruku ve výši ve výši 10 % z Ceny Díla bez DPH. Zhotovitel je povinen toto zajištění poskytnout ve formě bankovní záruky dle českého práva, splatné na první výzvu a bez námitek (dále jen „Bankovní záruka “). Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den předání záruční listiny Objednateli. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu Bankovní záruky nejpozději v den podpisu Protokolu o předání Díla. Tato Bankovní záruka bude mít formu revolvingové záruky. Znění Bankovní záruky musí být před jejím vystavením písmeně odsouhlaseno Objednatelem. 
[bookmark: _Ref141980652][bookmark: _Toc145420035][bookmark: _Toc145520946]Zhotovitel je povinen zajistit, že Bankovní záruka bude platná a účinná do konce uplynutí všech záručních dob, včetně jejich případných prodloužení. Pokud podmínky Bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen rozšířit platnost Bankovní záruky do doby, než budou všechny vady odstraněny.
[bookmark: _Toc145420036][bookmark: _Toc145520947]Pokud dojde ke skončení platnosti Bankovní záruky před požadovaným datem, je Zhotovitel povinen prodloužit platnost Bankovní záruky nebo předložit za stejných podmínek novou záruční listinu Bankovní záruky vždy nejpozději pět (5) pracovních dní před vypršením platnosti Bankovní záruky. Pokud bude Objednatel čerpat plnění z Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů doplnit Bankovní záruku do výše dle této Smlouvy.
[bookmark: _Toc145420037][bookmark: _Toc145520948]Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu Bankovní záruky bance, která ji vystavila, do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne ukončení její účinnosti, nebo ode dne uplynutí poslední ze záručních dob dle této Smlouvy, podle toho, která z těchto dvou okolností nastane dříve.
[bookmark: _Toc145420039][bookmark: _Toc145520950]Banka se v záruční listině dle předchozích článků musí zavázat ke splacení celé částky v záruční listině uvedené, a to na první výzvu Objednatele, pokud Objednatel v této výzvě uvede, že Zhotovitel nesplnil své závazky pokryté danou Bankovní zárukou vyplývající z této Smlouvy. Banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva Objednatele důvodná.
[bookmark: _Toc145420040][bookmark: _Toc145520951]Bankovní záruka zajišťuje veškeré závazky Zhotovitele vzniklé z této Smlouvy nebo s touto Smlouvou související, vzniklé od předání Díla, a to včetně všech závazků z odpovědnosti za vady, z odpovědnosti za škodu a z bezdůvodného obohacení.
[bookmark: _Toc145420042][bookmark: _Toc145520953]Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré poplatky a výdaje vzniklé v souvislosti se zajištěním plnění prostřednictvím Bankovních záruk. Tento náklad Zhotovitele je tak již zohledněn v Ceně Díla.
[bookmark: _Toc182500305]sankce vůči rusku a bělorusku
[bookmark: _Toc145420044][bookmark: _Toc145520955][bookmark: _Hlk165907506][bookmark: _Ref327792561]Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že 
on ani kterýkoli z jeho Poddodavatelů či jiných osob dle § 83 ZZVZ, který se bude podílet na plnění této Smlouvy v rozsahu více než 10 % Ceny Díla,
· není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
· není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmenu i) výše, ani
· nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu i) nebo ii) výše;
není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací);
není osobou uvedenou ve vnitrostátním sankčním seznamu vedeném Ministerstvem zahraničních věcí České republiky dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon);
žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění Veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).
[bookmark: _Toc145420045][bookmark: _Toc145520956]Bude-li kterékoliv ze shora uvedených právních předpisů v budoucnu doplněn či nahrazen jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
Zhotovitel je povinen zajistit, že výše uvedená prohlášení budou platná po celou dobu trvání této Smlouvy, a to jak u sebe, tak u svých Poddodavatelů či jiných osob dle § 83 ZZVZ. 
[bookmark: _Toc145420046][bookmark: _Toc145520957]V případě, kdy se jakékoli výše uvedené prohlášení ukáže jako nepravdivé, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
[bookmark: _Toc182500306]PRINCIPY ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ
Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má Objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění Díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění níže uvedených podmínek ze strany Zhotovitele.
[bookmark: _Ref175167734]Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými Poddodavateli podílejícími se na provádění Díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto Poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění Díla dle této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 17.2 Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 17.2 do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.
[bookmark: _Ref175168018]Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho Poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci ČR zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 16.4 této Smlouvy a k němuž došlo při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení oznámení o zahájení takového řízení.
Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění Díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
[bookmark: _Toc182500307]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Toc145420089][bookmark: _Toc145521000][bookmark: _Toc145420094][bookmark: _Toc145521005][bookmark: _Toc145420100][bookmark: _Toc145521011]Veškerá jednání ohledně předmětu plnění této Smlouvy s Objednatelem, jeho zástupci či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré dokumenty týkající se předmětu plnění této Smlouvy a předávané na základě této Smlouvy Objednateli budou vyhotoveny českém jazyce.
[bookmark: _Ref367436208][bookmark: _Toc145420090][bookmark: _Toc145521001]Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami za podmínek ZZVZ.
[bookmark: _Toc145420097][bookmark: _Toc145521008][bookmark: _Toc145420092][bookmark: _Toc145521003]Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy/uzavření písemného dodatku k této Smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné Smluvní strany druhou Smluvní stranou s jakýmikoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky.
Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat písemně. Pokud jednotlivá ustanovení Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, kurýrem nebo předána osobně. Adresy Smluvních stran pro účely doručování jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Má se za to, že písemnost byla doručena uplynutím tří (3) pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. Smluvní strany se dohodly, že písemnost považují pro účely této Smlouvy za doručenou doručením do datové schránky v případě doručování datovou schránkou a předáním druhé Smluvní straně v případě osobního doručení.
Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto Smlouvu, se uplatní příslušná a touto Smlouvou nevyloučená ustanovení Občanského zákoníku.
Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. V případě nejasností či rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy, vč. příloh.
Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
[bookmark: _Toc145420095][bookmark: _Toc145521006][bookmark: _Ref370539328][bookmark: _Toc145420096]Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou (včetně případných nároků na náhrady škody, újmy či na vydání bezdůvodného obohacení). Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli takový případný spor smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky s místní příslušností určenou dle místa zhotovení Díla. 
Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci §§ 557, 1751 odst. 2, 1799, 1800 a § 1805, 2050 odst. 2, § 2610, § 2611, 2609, 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.
Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením Občanského zákoníku, a to ani před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.
Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně. Smluvní strany vylučují možnost Zhotovitele provést Dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2589 Občanského zákoníku. Tím není vyloučena možnost Zhotovitele provést část Díla prostřednictvím Poddodavatelů za podmínek uvedených v této Smlouvě. 
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů Objednatele. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu ustanovení § 2595 Občanského zákoníku. Na nevhodnost pokynu je však Zhotovitel povinen Objednatele písemně upozornit. 
Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 (subsidiární použití ustanovení o kupní smlouvě, nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na věci) a § 2628 (povinnost Objednatele převzít dílo s drobnými vadami) Občanského zákoníku. 
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci § 2627 (skryté překážky) Občanského zákoníku. 
Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní § 1793 Občanského zákoníku.
[bookmark: _Toc145420098][bookmark: _Toc145521009][bookmark: _Hlk175163103]Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“) a je uzavřena na dobu určitou, potřebnou pro splnění veškerých závazků Smluvním stranám z této Smlouvy vyplývajících.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
[bookmark: _Toc145420103][bookmark: _Toc145521014]Tato Smlouva je Smluvními stranami uzavírána v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců Smluvních stran.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (Položkový rozpočet)
Příloha č. 2 – Plán Následné péče včetně položkového rozpočtu
Příloha č. 3 – Realizační tým
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5 – Plán přípravy


	_____________________________________
	________________________

	Nemocnice Strakonice, a.s.
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva, Ing. Michal Čarvaš, MBA člen představenstva
	[doplní dodavatel]
[doplní dodavatel]
[doplní dodavatel]
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