VYSVETLENIi ZADAVACIi DOKUMENTACE ¢&. 6
ze dne 10. 2. 2025

k vefejné zakazce zadavané podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale ,ZZVZ")

Stavebni tGpravy éasti objektu A (budovy T13) na détskou psychiatrii Nemocnice Ceské
Budéjovice

Evidenéni Cislo zakazky: Z2025-002407

Zadavatel: Nemocnice Ceské Budéjovice, a.s.

Sidlo: B. Némcové 585/54, 370 01 Ceské Budéjovice
ICO: 26068877

Dotaz ¢. 1:

Vazeny zadavateli,

PFi sestavovani kalkulace a prostudovani navrhu zafizeni CHUC, neni projekt zpracovan dle
posledni revize normy z roku 2020 a toto zafizeni je nutné upravit ve znéni aktualni normy
PozZarni bezpelnost staveb, ochrana staveb proti Sifeni pozaru VZT. Konkrétné se jedna o
zménu ventilatoru, pfepoget potrubi, izolaci a typu pozarni izolace. Zadame o Upravu projektové
dokumentace, VV a tomu odpovidajici posun terminu podani CN.

Odpovéd:

Projektova dokumentace (PD) prfedmétné stavby byla zpracovana odbornou projektovou
kancelafi a také jeji ¢ast ,D.1.4.3. - Vzduchotechnické zafizeni“ i €ast ,D.1.3. - Pozarné
bezpecnostniho feSeni“ byla zpracovana odborné zpusobilymi osobami pro danou stavebni
profesi. Na zakladé ni pak bylo nasledné ze strany Hasi¢ského zachranného sboru JihoCeského
kraje (HZS) vydano s touto PD souhlasné stanovisko a nasledné bylo i také na zakladé této PD
vydano Stavebnim ufadem i schvaleni stavebniho zaméru, které je v sou€asné dobé v pravni
moci. Zadavateli proto nepfislusi tuto PD a to ani v jeji dodavatelem uvedené €asti (VZT) nijak
rozporovat ani vyzadovat po jejim zpracovateli provedeni jeji zmény, stejné jako mu nepfislusi
napadat a zpochybrnovat odbornost a zplsobilost organu statni spravy, ktefi dle nazoru
zadavatele na rozdil od néj ¢i dodavatele z pozice statni autority mohou smérodatné rozhodovat
o tom, zda je &i neni PD a jeji jednotlivé &asti (a tedy i pFisluné &ast PD Fesici vétrani CHUC) v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Vzhledem k tomu, Ze uvedené souhlasné stanovisko
HZS s celou touto PD v&etné fedeni vétrani CHUC bylo vydano dne 28.7.2023, coZ je pomérné
dlouho po dodavatelem zminé&né revizi CSN 73 0872 z roku 2020, tak nelze pochybovat o tom,
Ze tento organ statni spravy vzal i tuto CSN v&etné jeji zmény pfi posouzeni PD stavby v Gvahu
a s jeji znalosti své uvedené souhlasné stanovisko i vydal. Zadavatel proto v dodavatelem
uvadéné casti PD ménit nebude, a to pravé proto, Zze by se takto zménéna dokumentace
dostala do rozporu jak se zavaznym stanoviskem organu statni spravy v oblasti pozarni ochrany
(HZS) a také i s platnym schvalenim stavebniho zaméru stavby, ktera je pfedmétem této
vefejné zakazky.
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Informace / zména zadavaci dokumentace:

1) Zadavatel upravuje zadavaci dokumentaci v bodu 7.3. TECHNICKA KVALIFIKACE,
kdyZ stanovuje minimalni poZadovanou urover nasledovné:

Pozadovana minimalni Groven:

a) alespon jedna stavebni prace, jejimz predmétem byla novostavba nebo zména
dokonéené stavby budovy obéanského vybaveni' a realizaéni naklady stavebni
prace byly ve vysi minimalné 100 000 000 K¢ bez DPH

a zaroven

b) alespon dvé stavebni prace, kdyz soucasti predmétu kazdé této stavebni prace
byla realizace rozvodli medicinalnich plyn v minimalni hodnoté 500 000 K¢ bez
DPH (jednd se o minimalni hodnotu realizace rozvodi medicinalnich plynt
v ramci kazdé stavebni prace)

a zaroven

c) alespon dvé stavebni prace, kdyz soucasti predmétu kazdé této stavebni prace
byla realizace komunikaéniho (dorozumivaciho) systému sestra — pacient
v minimalni hodnoté 150 000 K& bez DPH (jedna se o minimalni hodnotu
realizace komunikac¢niho (dorozumivaciho) systému sestra — pacient v ramci
kazdé stavebni prace)

a zaroven

d) alespon dvé stavebni prace, kdyz soucasti predmétu kazdé této stavebni prace
byla realizace DO (dulezity okruh) - elektrické instalace okruhu zalohovaného z
nahradniho (zalozniho) zdroje v minimalni hodnoté 400 000 K¢ bez DPH (jedna se
o minimalni hodnotu realizace elektrické instalace okruhu zalohovaného z
nahradniho (zalozniho) zdroje v ramci kazdé stavebni prace)

Zadavatel pro vylouéeni pochybnosti uvadi, ze pripousti prokazani splnéni
podminek technické kvalifikace zadavaci dokumentace i stavebnimi pracemi,
které kombinuji vice vyse uvedenych pozadovanych stavebnich praci - pokud
konkrétni zakazka splnuje vice kritérii, miize byt zastoupena v kazdém z nich ({j.
pozadavek dle bodu a) - d) Ize splnit dvéma ¢&i vice stavebnimi pracemi, pokud
pozadavky uvedené v bodech a) — d) splnuiji).

2) Zadavatel upravuje zadavaci dokumentaci v bodu 5.3. DOBA PLNENI, kdyZ uvadi, Ze
smlouva nabude ucinnosti dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv, nejdfive vSak dnem
25. 4. 2025.

3) Zadavatel umozni opakovanou prohlidku mista plnéni, a to dne 24. 2. 2025 od 9:30
hodin se srazem uG&astnik(i prohlidky ve vstupnim termindlu Nemocnice Ceské
Budéjovice, a.s. (https://mapy.cz/s/dolenusuce).

! Stavba ob¢anského vybaveni — dle ust. § 10 odst. 1 pism. d) zdkona ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisit
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https://mapy.cz/s/dolenusuce

Od této chvile je jedinym platnym znénim textové ¢asti zadavaci dokumentace soubor
»Zadavaci dokumentace_V2_10_2 2025.pdf“.

Zadavatel upravil pfilohu €. 5 ZD - Vzor seznamu stavebnich praci a poskytuje ji v pfiloze

dodavateltim.

Zadavatel pristupuje k prodlouzeni Ihaty pro podani nabidek, a to do 12. 3. 2025 do 10:00
hodin.

Pfilohy:
- Zadavaci dokumentace_V2_10_2 2025.pdf
- P5ZD - Seznam stavebnich praci_10_2 2025.docx

V Ceskych Budéjovicich

10. 2. 2025
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