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SMLOUVA O DÍLO 
č. 

 
na stavební práce : „ Přístavba Centrálních laboratoří, Nemocnice Strakonice, a.s. :  

SO01-Opěrná zeď, SO02-Přeložka NN " 
 
 
podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. 
 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení 
ceny za jeho provedení. 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Objednatel:   Nemocnice Strakonice , a.s. 
Sídlo:    Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice 
Statutární zástupce:        MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva 
Zapsaná:  obchodní rejstřík Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B1465 
IČ:    26095181 
Telefon:   728 784 906 
Technický zástupce:  Ing. Karel Matas, MBA, vedoucí technicko-provozního oddělení 
 
(dále jen objednatel) 
 
2. Zhotovitel:  ………………………………………………………………………               
Sídlo:    ………………………………………………………………………………..                            
Zastoupený:…………………………………………………………………………….     
IČ:………………………………………………..      
DIČ:……………………………………………..      
Telefon:…………………………………………..      
E-mail: ………………………………………….       
Peněžní ústav:…………………………………….       
Číslo účtu:………………………………………..        
Statutární orgán:…………………………………..       
                                                
(dále jen zhotovitel) 
 
Zástupci obou stran uvedeni v bodě l. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není 
třeba podpisu jiné osoby.  
 
3. Oprávnění zástupci k jednání: 
Ve věcech smluvních:  
Objednatel: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva 

 
Ve věcech odborných:  Ing. Karel Matas, MBA, vedoucí technicko-provozního oddělení 

 
Zhotovitel:  ……………………………………………………………………… 
 
   ……………………………………………………………………… 
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Ve věcech odborných:  ……………………………………………………………………….. 
    
   
 
Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatele na stavbě zastupovat Ing. Karel Matas, 
MBA, který je oprávněn ke všem úkonům týkajících se plnění dodávky. Zástupce objednatele 
kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem 
vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je 
dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je 
oprávněn provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných  
zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu 
s podmínkami smlouvy.  
 

II. PŘEDMĚT  DÍLA 
 
2.1. Název díla : „ Přístavba Centrálních laboratoří, Nemocnice Strakonice :  

SO01-Opěrná zeď, SO02-Přeložka NN " 
 
 
2.2. Místo : Nemocnice Strakonice, a.s., areál nemocnice, parcela St. 588/1. 
 
2.3. Bližší popis: 
Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede je určen oceněným výkazem výměr.  
Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s obecně závaznými předpisy a stavebním zákonem   č. 
283/2021 Sb. v platném znění. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné 
technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů.  
 
2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce 
zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.  
 
2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla po projednání se zhotovitelem o další práce a 
dodávky nutné realizovat za účelem řádného dokončení díla, pokud tyto požadované práce svým  
finančním objemem nepřekročí 10% ze smluvní ceny díla uvedené v článku IV. bez dopadu na změnu 
termínu dokončení díla.  
 
2.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti výkazu výměr je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena změna 
ceny, případně i termínu dokončení. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém 
rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/ ve výši 0,8 x 
jednotková sazba. Teprve po pořízení písemného soupisu a odůvodnění nezbytnosti takto zadávaných 
stavebních prací včetně ceny ( zákon č. 134/2016 Sb.) a odsouhlasení zástupcem objednatele má 
zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.  
 
2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby 
má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.  
 
2.8. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti 
řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly. 
 
2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených ve výkazu výměr, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž 
činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výkazu výměr obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
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podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického 
charakteru. 
 
2.10  Všechny konstrukce, které to vyžadují budou připraveny ve formě výrobní dokumentace (VD) 
vypracované zhotovitelem. Zhotovitel rovněž zajistí písemné odsouhlasení této dokumentace: 
zástupcem objednatele. 
Bez tohoto odsouhlasení je „VD“ neplatná (jedná se zejména o systémové výrobky, dále zámečnické 
výrobky, doplňky a jiné…). 
 
2.11  Zhotovitel zajistí vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (JVF s obsahem DTI) 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 
bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 
vyhlášky DTM.  
Nově pořizované údaje o poloze a výšce budou provedeny alespoň ve 3. třídě přesnosti. 
Polohové a výškové zaměření veškerých podzemních staveb bude provedeno vždy před zakrytím … 
viz § 13 odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb. 
Polohové a výškové zaměření podzemních přípojek bude provedeno vždy před záhozem. 
 
 

III. ČAS PLNĚNÍ 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době: 
 

do 15. května 2026 vč. předání staveniště objednateli. 
 
3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 
3.3. Nezbytně realizované vícepráce do 10% z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení 
díla. Při rozsahu víceprací nutných realizovat za účelem řádného dokončení díla větších než 
10% zakázky se smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě 
písemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem. 
 
 

IV. CENA ZA DÍLO 
 

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na 
základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení 
díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními 
stranami. 

 
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
 
bez DPH ……………………………………..  Kč 
 
DPH        …………………………………  Kč (bude účtováno dle platných předpisů v době plnění) 
 
 (slovy:) ………………………………………………………………………………………………… 
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4.3. STANOVENÁ  A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na 
určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že 
zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl.IV, 
odst.4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění 
podmínek uvedených v odst. 2.5. a 2.6. čl. II. 
 
4.4. Objednatel  nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření 
předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění. 

 
V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 

 
5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.5. 
 
5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající 
daňovému dokladu podle §12 a 16 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Faktura musí zejména obsahovat: 
pořadové číslo dokladu 
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ 
DIČ plátce 
předmět dodávky a den jejího plnění 
den odeslání faktury a datum její splatnosti 
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH 
objednatelem určenou ev. zn. akce 
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 
 
5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle 
nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupisy provedených prací musí být odsouhlaseny 
a potvrzeny objednatelem. 
 
5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli 
vrátit. Zhotovitel je povinen vadnou fakturu opravit a znovu doručit objednateli. Od doručení opravené  
faktury běží i nová splatnost. 
 
5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré měsíční faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část 
t.j.10% bude zhotoviteli proplacena do 30-ti dnů po předání a převzetí díla, a to v případě, že se na díle 
nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V opačném případě uhradí objednatel zbývající část do 30  
ti dnů po odstranění posledního z nedodělků či vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla a vad  
a nedodělků zjištěných pří místním šetření. 
Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou každé faktury 
bude soupis provedených prací zpracovaný zhotovitelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově 
pověřenou osobou objednatele. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v Kč. Faktury budou posílány v elektronické podobě na adresu: faktury@nemst.cz.  
 
5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. 
X. odst. l0.2. této smlouvy.  
 
5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchylně od článku č. II této 
smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 
objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné 
vyjádření objednatele. 
 

mailto:faktury@nemst.cz
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5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací, veškerých poplatků, které 
jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, 
která nejsou výslovně uvedena ve výkazu výměr, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl. 
Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, energií atd. 
vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací. 
Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování výkazu výměr jdou k jeho 
tíži. 
 
5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, 
postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 
 
5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou 
nejvýše přípustnou cenu. 
 

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovaným výkazem výměr, touto smlouvou a 
veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se 
týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat 
ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených. 
 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 
 
6.3. Práce, které vykazuji již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí 
zhotovitel i ji. 
 
6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají výkazu výměr nebo nevyhovují zkouškám, musí být 
z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na 
náklady zhotovitele zajistit objednatel. 
 
6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, 
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 
 
6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle výkazu výměr stavby a má přístup na všechna 
pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 
 
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 
předpisů na staveništi. 
 
6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X. 
 
6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do 
dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 
 
6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným 
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká 
i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých 
komunikacích). 
 



 - 6 - 

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) 
o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně 
víceprací. 
 
6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím 
tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek 
prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací. 
 
6.13. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel a příslušné orgány státní 
správy. 
 
6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 
6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD 
přehled všech provedených zkoušek jakosti 
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby 
 
6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se 
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se 
objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve 
objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou 
formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je 
povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. 
 
6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na 
nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení ve výkazu výměr 
apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, 
neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací 
povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. 
 
6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo 
řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
staveniště zcela vyklidit a následně upravit. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, 
a to až do úplného vyklizení staveniště. 
 
6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti výkazu výměr. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla  nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
 
6.20. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny 
materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být 
písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených a prokazatelných nákladů, 
pokud již původní materiál objednal a na své náklady složil zálohu. 
 
6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 
 
6.22. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení stavební suti apod. a její dopravu včetně 
příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených 
orgánů státní správy. Odvoz a uložení vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na 
skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla. 
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6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený výkazem výměr pro stavbu a zařízení staveniště, 
prostý práv třetí osoby nejpozději do 10-ti dnů po podpisu této smlouvy, pokud strany nedohodnou 
jinak. 
 
6.24.  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení 
jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. 
 
6.25. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku el. energie, vodovodu a kanalizace 
včetně připojovacích míst určených objednatelem. 
 
6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných 
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Povolení k odstranění křovin a 
stromů zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.  
 
6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění díla. 
 
6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o 
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných 
škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající 
materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení do doby nápravy. 
 
6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné 
škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na 
vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.  
 
6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 
6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si zabezpečit příslušná povolení k 
omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese 
zhotovitel. 
 
6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do 
existujících objektů (pro pěší i techniku). 
 
6.33. Zhotovitel si zajistí vyjádření o existenci sítí u jednotlivých správců sítí a následné vytýčení  
všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve 
stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.  V případě jejich poškození opraví 
zhotovitel inž. sítě na vlastní náklady. Pokud to bude potřebné, zhotovitel si zajistí ve vlastní režii návrh 
DIO včetně odsouhlasení DI POLICIE ČR a odboru dopravy MÚ a následné osazení dopravních značek. 
 
6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, 
znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních 
mechanizmů 
 
6.35. Zhotovitel se seznámil s výkazem výměr a má zcela jasno o způsobu a objemu prací. 
 
6.36. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému 
provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány. 
 
6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by 
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen 
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projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. 
 
6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 
 
6.39. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného v soupisech prací a dodávek 
předmětu díla, v zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů, které 
uhradil na základě faktur dle oddílu V. této smlouvy. 
 
6.40.Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla 
objednatelem.  
 
6.41.Zhotovitel má v ceně díla započteno zimní opatření v takovém rozsahu, aby klimatické 
podmínky neohrozily plynulý průběh díla. Pouze mimořádně extrémní klimatické podmínky, 
při  kterých již nelze aplikovat žádné způsoby zimních opatření, opravňují zhotovitele vyzvat 
k jednání objednatele za účelem uzavření dohody o změně  termínu dokončení díla.  
 
 

VII. PŘEVZETÍ DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle 
článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po 
prokázání bezchybné funkce zařízení. 
 
7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za 
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými 
doklady. 
 
7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 
pracovních dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 pracovních 
dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího 
řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla. 
 
7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.  
 
7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v 
případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 
 

VIII. VADY DÍLA 
 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným 
v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé 
ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti. 
 
 
 

IX. ZÁRUKA 
 

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami 
dohodnuta na 60 měsíců od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel 
zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo 
bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, začíná záruční lhůta 
dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad a nedodělků. 
 
9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. 
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9.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace a 
případné drobné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu uvedeném 
v předávacím protokolu. Havarijní vady je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od jejich 
uplatnění. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu. 
 
9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
9.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel.  
 
9.6. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, 
předání a převzetí díla. 
9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním 
řízení a uvedení do trvalého provozu. 
 
 
 

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 
10.1. Zhotovitel předloží do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo harmonogram (dále jen HMG )  
postupu stavebních prací. Při nedodržování HMG je objednatel oprávněn pozastavit financování díla až 
do sjednání nápravy /soulad prací s HMG/. V tomto případě není oprávněn zhotovitel uplatňovat 
jakékoliv smluvní pokuty a sankce z titulu neplacení díla. 
 
10.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. 
 
10.3. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
 
10.4. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní 
pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení. 
 
10.5. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení 
se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 
 
10.6. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím 
řízení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý 
nedodělek a den prodlení. 
Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady či havarijní vady v termínu dle SOD, nebo ve 
sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den 
prodlení a havarijních vad 500,-Kč za každou hodinu prodlení. 
 
10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčena náhrada škody a náhrada ušlého zisku 
objednatele. 
 
10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn o 
tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto 
skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury. 
 
 

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
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11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou: 
Provedení díla v rozsahu dle výkazu výměr a SOD. 
Provedení díla v kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám 
stanovených ve výkazu výměr. 
Provedení díla v dohodnutém termínu. 
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné. 
Placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách. 
Plnění zadávacích podmínek. 
Plnění harmonogramu postupu stavebních prací 
Zajištění plynulého provozu vrátnice. 

 
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy 
objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních  
předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. 
Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
 
11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které 
nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv 
smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli. 
 
 

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 
12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné 
další schválení. 
 
12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode 
dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna strana 
toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.  
 
12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce.  
 
 
12.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho 
subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních 
orgánů a pozvaní účastníci jednání.  
 
12.7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při 
jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného 
stavu a provozu technických zařízení a objektů. 
 
12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo 
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 
 
12.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a 
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 
 
12.10. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu objednatele. 
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12.11. Zástupci obou stran uvedení v čl.I, odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy  
nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
 
2.12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy. 
 
12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního 
zákoníku. 
 
12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na 
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých 
údajů.  
 
12.15. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří oceněný výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky 
při hodnocení zakázky. 
 
12.16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v Registru 
smluv, které provede objednatel. 
 
 
 
 
 
V …………..    , dne: …………………          Strakonicích , dne:……………………  
 
 
za zhotovitele :       za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………    ………………………………  

      
       MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA,                

předseda představenstva 
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