

Uveřejněno na profilu zadavatele: 14. 5. 2019
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (3)

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Stavební úpravy pavilonu „I“ Nemocnice České Budějovice

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice
370 01 České Budějovice
Oprávněná osoba: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
IČO: 260 68 877
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **Stavební úpravy pavilonu „I“ Nemocnice České Budějovice**, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 25. 4. 2019 pod evidenčním číslem Z2019-013651 a zveřejněním zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatelů elektronické žádosti o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

Žádost III:

Dotaz č. 1:

Po prostudování podkladů včetně doplněné PD tímto žádáme o doplnění technické zprávy pro vzduchotechniku.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel technickou zprávu uveřejnil na profilu zadavatele.

Žádost IV:

Dotaz č. 1:

Ve výkaze výměr „10 – zdravotnětechnické instalace“ se nachází položky č. 118 – 124, viz:

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|--------|--------|--|------|
| 118 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 56,000 | | 0,00 |
| 119 | K | 725119125 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 43,000 | | 0,00 |
| 120 | M | 64236051 | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované | kus | 43,000 | | 0,00 |
| 121 | M | 64236052 | připojovací sada prodloužená podomítková pro závěsný klozet handicap | kus | 43,000 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|-----|--------|--|------|
| 122 | K | 725119130 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís nerezových | kus | 99,000 | | 0,00 |
| 123 | M | 551673810 | sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé antibacterial | kus | 56,000 | | 0,00 |
| 124 | M | 551673811 | sedátko klozetové bez poklopu plast bílé antibacterial | kus | 43,000 | | 0,00 |

U těchto položek nesedí popisy a množství dodávek jednotlivých zař. předmětů. U položky č. 122 je navíc popis pro montáž nerezových klozetových mís, které se nedodávají. Prosim o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr (VV). Tato úprava spočívá v části VV **10 – zdravotnické instalace** jednak ve změně textu položky č. 122 a ve změnách počtů kusů či souborů (sloupec VV ozn. „Množství“) u položek č. 118 až 124, ale také ve změnách počtů souborů (sloupec VV ozn. „Množství“) u položek č. 170 až 173, které nebyly v žádosti č. IV. o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky uvedeny, a proto na tuto skutečnost zadavatele tímto zvláště upozorňuje. Současně došlo také k úpravě VV v části „01 - stavební část“, kde u položky č. 87 „Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI“ bylo opraveno nesprávně uvedené „Množství“, když původně uvedené množství v tunách mělo být správně v kg a proto je opravené množství 0,346 t místo původně uvedeného 346,32 t. Současně byla z VV v části „01 - stavební část“ odstraněna duplicitní položka (v původním VV pod č. položky 468), kde byly uvedena dodávka a montáž parkových lavic, které jsou však současně uvedeny i v části VV „02 - zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy“ v položkách č. 15 (montáž) a 16 (dodávka). Z tohoto důvodu byla tedy původní položka č. 468 VV v části „01 - stavební část“ v upraveném VV (VV - revize 1) odstraněna. **Přílohou tohoto vysvětlení je opravený VV, ve kterém jsou provedené změny zohledněny.**

S ohledem na drobné úpravy výkazu výměr se zadavatel rozhodl v rámci korektního přístupu předmětného zadávacího řízení prodloužit lhůtu pro doručení elektronických nabídek takto:

Původní lhůta pro doručení elektronických nabídek stanovená do **29. 5. 2019 do 10:00 hodin se ruší a nahrazuje novou lhůtou, a to do 31. 5. 2019 do 10:00 hodin.** Ostatní podmínky zůstávají beze změny.

.....
za správnost Jana Kobělušová