
SMLOUVA o DÍLO

Číslo smlouvy u zhotovitele: SoD-2019-1-000015
Číslo smlouvy u Objednatele:

 

 

 

  

 

F Smluvní strany:

Objednatel:

Obchodní firma: * Nemocnice Prachatice, a. s.

Sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSC 383 01

IC: 260 95“ 165

 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1451

 .Zastoupen: Ing. Michal Carvaš, MBA, předseda představenstva
 

MUDr. František Stráský, člen představenstva
I

jako objednatel na stranějedné (dále také jen jako „Objednatel“)

 

 

  

 

Zhotovitel:

OBchodpí firma / Jméno, \ silektro s.r.o.

prijmenl:

Sídlo / Místo podnikání: Perunova 804/17, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

*Ič:
'

48116742

 
Zápis v obchodním rejstříku Zapsaná u Městského soudu \) Praze, spis. zn. C 16887

(či jiné evidenci):

 

  
Zastoupen: Ing. Pavel Capek, jednatel společnosti

 

L
jako zhotovitel na štraně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)

 
 

uzavřely dnešního dne podle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále také jen „Občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

I.

Smluvní strany

Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou vykonávající činnost dle zákona č.

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
ozdravotních službách), v platném znění, a řádně podnikající podle zákona č.

455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Objednatel dále prohlašuje,
že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č.

455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje,
že splňuje veškeré podmínky a požadavky V této smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel

dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná
oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé
v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu & 420 a násl. Občanského

zákoníku.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za

podmínek stanovených touto smlouvou provede pro objednatele dílo

specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje
dílo převzít a za řádné provedení díla zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem:

Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice - TECHNOLOGIE

(dále také jen jako „Dílo“), a to dle Projektové dokumentace 2 02/2019

zpracované fjrmou STA, projektový atelier, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01

Strakonice, ICO: 260 61 252, která tvoří Pjílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen
jako „Projektová dokumentace“), & die nabídkového rozpočtu s výkazem výměr
pro stavební část, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako
„Rozpočet“).

Objednatel předal Projektovou dokumentaci zhotoviteli před uzavřením této

smlouvy v počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci

přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení

celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z

dodatečných písemných požadavků objednatele a které budou projednány a

smluvními stranami písemně odsouhlaseny.

Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební

povolení:

Stavební úřad Prachatice

stavební povolení ze dne 29.4.2019, č.j : MUPt/15094/2019,

právní moc stavebního povolení dne 21. 5. 2019
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen
„Stavební povolenl '“), s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i s

ostatními podmínkami v něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně
seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení
tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit změnu stávajícího
povolení nebo nové povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší (záložní zdroje — dieselagregáty) podle příslušných
ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a to u Krajského úřadu

Jihočeského kraje — odboru životního prostřední, zemědělství a lesnictví v Českých
Budějovicích.

Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího
písemného dodatku ktéto smlouvě. Vpřípadě změn Díla provedených bez
uzavření předchozího dodatku nevzniká zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo,

Objednatel je však oprávněn požadovat slevu zceny za Dílo, pokud Zhotovitel
v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na

práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a

provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny
akceptovat formou písemného dodatku stím, že cena za Dílo bude snížena

o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti DíIu
dohodnutému touto smlouvu.

Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě,
vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále

předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k
obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona

č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů o výsledcích předepsaného druhu
zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout objednateli potřebnou
součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci.
Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony,

které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je- Ii

pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti
nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je
Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad
obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a

prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla
použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není- Ii v Rozpočtu

uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro

použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude
nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost

Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými
normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či

standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této

smlouvy stávají závaznými.

Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho
následne užití jako zdravotnického zařízení, konkrétně pro účely poskytování
zdravotní péče objednatelem jeho pacientům. Zhotovitel je v této souvislosti při

provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde
o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby
Dílo tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo.

Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno
z vlastních prostředků objednatele.
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3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

III.

Cena

Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

4.650.000,00 Kč bez DPH (slovy čtyři milióny šest set padesát tisíc korun

českých a nula haléřů). Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní

strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za

Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto však není dotčen

odst. 3.4 této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že Dílo podle této smlouvy není stavbou pro sociální

bydlení dle 5 48a citovaného zákona.

Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce
včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však

není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství

stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené
práce a dodaný materiál budou zhotovitelem účtovány dle skutečnosti,
která vyplyne zkontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle
odst. 6.2 této smlouvy),

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství

stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem

prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové
dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení

Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že

provedené práce a dodaný materiál budou zhotovitelem účtovány dle

skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem
Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu

prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat
předchozí písemný souhlas Objednatele,

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

IV.

Termín a místo provedení Díla

Zhotovitel se zavazuje:

- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí
staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a

- Dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 120 kalendářních

dnů od data účinnosti této smlouvy (termín provedení Díla).

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do

deseti (10) kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je
povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem
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4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

staveniště od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se

uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či
výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některé
ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými
jednat za Objednatele a zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).

Místem plnění je město Prachatice a v rámci tohoto města areál nemocnice

Prachatice, pozemek parc. č. st. 1873/1, 241/9, 1532/1, 1532/3 v katastrálním
území Prachatice. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu
vyhotovene'm dle odst. 4.2 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se

budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací
odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude

seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i

protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení
fakturovaných a provedených prací.

Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za

práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení
kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací stím, že Objednatel

tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo
vte'že lhůtě vra'tí tento soupis svýhradami zhotoviteli, které mohou spočívat

v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze

zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-Ii Objednatel
tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem
dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených
praq.

Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna
až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky
4. 185. 000,00 Kč bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla
bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel
právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným
v odst. 5.4 této smlouvy.

Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši 465.000,00 Kč
bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3. 4
této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez

vad a nedodělků na základě faktury zhotovitele vystavené nejdříve v den předání
a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst.
10. 6 této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 10. 9 této

smlouvy nebo vden vydání kolaudačního souhlasu kužívání Díla, podle toho,
který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím,
že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a

odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději
následující pracovní den po jejím vystavení.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na

adresu fakturagegulnemgtxz. “Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu,
pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít
náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této smlouvy. Do
doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není
Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části.

VI.
Kontaktní osoby

Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

Jan Jasenovec, tel. 602 371 171, jan.jasenovec©si|ektro.cz

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je
oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena
řízením stavby, příp. koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu
provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech
problémů souvisejících s realizací Díla.

Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

Zdeněk Kott, tel. -

Technický dozor investora (objednatele) vykonává:

Petr Lenc, tel.

Tato osoba vzastoupení objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných
prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a
potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.

Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní
stranu, uzavírat písemné dodatky ktéto smlouvě a činit jiná právní jednání,
kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících ztéto

smlouvy, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny
jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové
jejich statutárních orgánů.

Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny
smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní
strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou
účinné až po tomto oznámení.

VII.
Součinnost objednatele a povinnosti Zhotovitele

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této
smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.

Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty
pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví
Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací.

V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný
chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a
zařízení ve vlastnictví nikoliv objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání
veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své
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7.4

7.5

7.6

7.7

náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení vsouladu s obecně

závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a

plnit veškeré povinnosti a podmínky stakovými omezeními spojenými (např.
zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit
veškeré poplatky a jiné podobné platby stěmito omezeními souvisejícími a dále
hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za

porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou

uloženy zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.

Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod
elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci kodvádění odpadních vod,

pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným
způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne

za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré

platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod.

Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické
energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů
objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a

zájmy objednatele, či dojde komezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není
oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil
Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes své
Odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní
toto připojení nebo napojení přes své odběrní místa, kčemuž není povinen,
zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady stím spojené. Vtakovém

případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění
odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro
připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí

přes podružné měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán
vpísemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na

elektrickou energií, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti
poslední faktuře vystavené zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje
potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu objednatele.
Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo

podie okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že
osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení zhotovitele na

rozvody elektrické energie a vody na staveništi &: navrhovaný způsob připojení
projedná s Objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby
byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že
všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které

jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní
předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na

vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících
se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných
ochranných pomůcek.

Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a

seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých
poddodavatelů, budou- Ii vsouladu stouto smlouvou použiti, a na vyžádání
objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto
kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě

předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů
či výpisů ze stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním,
chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním
. v. vv v

0

nad m|ru prlmerenou pomerum.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní
předpisy týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární
ochrana), OŽP (ochrana životního prostředlo) a zajistit dodržování těchto předpisů

ze strany svých pracovníků, poddodavatelu a jejich pracovníků, které použil při
plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, P0 a

OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost

Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným
prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele

dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.-000, Kč (slovy jeden tisíc korun

českých). Soustavně porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3

zjištěvné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude

považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro

odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po
skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a vrozsahu dotčeném

prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také

ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid

zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadou vzniklého v důsledku provádění Díla a

zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému
provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví

a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost
denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorní, např.

zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další

porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých).

Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na

základě výzvy Objednatele.

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat
při provádění Díla sodbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet zhotoviteli

pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit,
pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném

provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné

termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními
předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají
podstatný inv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále

společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen

Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout objednateli
potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším

postupu při provádění Díla.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle

této smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin.

Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn
provádět již od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel

oprávněn provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu

hluku, a to maximálně od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval

provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý), zejména provoz lékárny,
školky &: ubytovny vedle objektu trafostanice a pohyb třetích osob vareálu
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Nemocnice Prachatice, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil
v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a

majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat
pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.13 této
smlouvy.

VIII.

Vady stavby, práva 2 vadného plnění, záruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a

převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10. 4 této smlouvy, popř. ke dni

přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít
vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými

vRozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp.
v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich
změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách,
které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a

bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu
obvyklému,

(ii) způsobilé kužívání kúčelu vyplývajícímu ztéto smlouvy, jinak kúčelu

obvyklému.

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům.
Objednatel ma' práva 2 vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době
uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti

zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.

Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti
dle odst. 8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1

této smlouvy, a to vše v záruční době vymezené následovně:

(i) záruka na Dílo v délce šedesáti (60) měsíců.

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré
práce související s prováděním Díla.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde k

podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10. 6 této
smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10. 6
této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne
podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou během kontrolní prohlídky stavby dle

stavebního zákona ve smyslu odst. 10. 7 této smlouvy zjištěny vady Díla, za které
odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne vydání

kolaudačního souhlasu k užívání Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu
záruční doby určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná
běžet od toho okamžiku, který nastane později.

Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8. 22 se vztahují na reklamace jak vad Díla
ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté
záruky za jakost dle odst. 8. 2 této smlouvy.

V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i)
odstranění vady, je- Ii vada odstranitelné, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

za Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno
zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním

neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný.
Volba mezi nároky uvedenými vtomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby

způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí
a na běh lhůt dle ustanovení š 2106 a násl. ve spojení s 5 2615 odst. 2

Občanského zákoníku. Vpřípadě, že Objednatel vreklamaci uplatnil nárok na

odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i

bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud
se Zhotovitel dostane do prodlení snástupem na odstranění vady nebo

sodstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelné, nebo (iii)
zjiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní.

Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy,
pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému

nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku.

Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášenř') vady dle

možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady
bez zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15

pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba

nezbytného odkladu delší).

Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční

doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst.

8.6 této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada

mohla nebo měla být objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče
při prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle

možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.

Vreklamaci vady Objednatel vrámci svých možností uvede popis vady nebo

alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo

„havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst.

8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.

V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při
reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím
nahlášení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní

od jejího nahlášení stím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48)
hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo

její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo

„havarijní stav“.

V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při
reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po

jejím nahlášení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní

od jejího nahlášení.

Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje
zejména takové situace, kdy jsou vdůsledku vady Díla ohroženy životy nebo
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8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek objednatele,
nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje
nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení
stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění
vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.

V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady
nebo s odstraněním vady, nebo zjiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu
neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné
lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu
o tom informovat zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a
jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se vtakovém případě zavazuje
uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí
osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí
osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro
odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady
nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel
v prodlení s odstraněním vady po dobu delší 7 kalendářních dní. v případě, že je
Zhotovitel v prodlení snástupem na odstranění vady označené jako „havárie“
nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu
nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové
vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si
odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou
část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí
osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany objednatele.

Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen
nárok objednatele vůči zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou
smluvní pokutu. v takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po
kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této
smlouvy kodstranění vady určena zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí
osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost
poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká
provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.

Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese
sídla podnikání Zhotovitele uvedené vzáhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke
změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli
písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení
reklamace učiněné písemně poštovní přepravou odesláním e-mailové zprávy na
adresu objednatele kott©nempt.cz v ten samý den, kdy byla reklamace doručena
zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující
reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště.

Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této
smlouvy oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu : a
pokud dojde ke změně tohoto čísla nebo této adresy, na novém čísle nebo adrese,
pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je
povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace e-mailem odesláním e—mailové
zprávy na adresu objednatele _nejpozději následující den po
doručení reklamace.

Vpřípadě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této
smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena ve 12.00 hod. toho dne, který je
dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení.
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8.19

8.20

8.21

8.22

9.1

9.2

V případě reklamace učiněné faxem nebo elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy
platí, že vada byla nahlášena v případě reklamace učiněné faxem uplynutím deseti

(10) minut poté, co Objednatel obdrží zprávu svého faxového zařízení o úspěšném
odeslání zprávy Zhotoviteli, a vpřípadě e-mailove' reklamace okamžikem, kdy

objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby automatickou zprávu
o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však tímto způsobem
měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní den po

16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního
dne, ledaže se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní
stav“ a Objednatel zároveň nahlásí vadu telefonicky na číslo zhotovitele 602 293

& nebo na jiné číslo, které Zhotovitel Objednateli pro tento účel písemně sdělí

(dále jen „Havarijní Iinka“); v takovém případě však platí, že vada byla
nahlášena teprve po uplynutí šedesáti (60) minut po takovém telefonickém

nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem nebo faxem. Za telefonické nahlášení

se považuje i třetí (3.) marný pokus o nahlášení vady na Havarijní lince během

patnácti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou připravenost
přijímat reklamace objednatele na Havarijní lince dvacet čtyři (24) hodin denně a

sedm (7) dní vtýdnu. V případě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost poruší, je
povinen za každý takový zjištěný případ porušení uhradit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých).

V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje
okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této

smlouvy nejdříve.

Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované

vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením
ovýše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy
Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl vjeho užívání omezen. Vpřípadě

výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou
části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou
část Díla.

Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl.

VIII. této smlouvy pra'va Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu

na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo

výrobce materiálu použitého při provádění Díla.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje

očasovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění
odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem

odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání
a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za

účelem vydání kolaudačního souhlasu.

Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba objednatele, případně jiná jím
pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten

den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních

záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují
kprovedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že

sobsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku

sočíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy
se číslují s listy pevnými.

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se vjednom vyhotovení buď

v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu,
záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové

dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího
nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho
uložení.

Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při
jeho činnosti na staveništi a vjeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků
nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení
bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce

zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, P0 a OŽP,
pokud takové existují.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo vsouladu s právními předpisy voblasti

ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané
Dílo.

Zhotovitel vplné míře odpovídá za nakládání svyprodukovanými odpady
vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů.

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve

znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska

kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými
chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.

v případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní
porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná kjejich obnovení do

původního stavu.

Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo vkaždé fa'zi jeho provádění. Pokud
Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje

vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování
v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno
nekvalitně, má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy.
Časová prodleva jde ktíži zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat
neprovedení některých částí Díla uvedených vRozpočtu stím, že vtakovém

případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 (tři) pracovní dny
předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých),a

při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu 10. 000,- Kč (slovy
deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty

není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10
této smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat vjejich provádění. Jestliže Objednatel
bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na

náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly
řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se

však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9. 10 této
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9.12

9.13

9.14

9.15

10.1

10.2

10.3

smlouvy vdůsledku toho, že Zhotovitel nevyzval objednatele ve smyslu odst.

9.10 této smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy,
pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se

staly nepřístupnými.

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou

dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako
vlastník Díla uchovávat ve smyslu 5 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební

zákon, v platném znění (dále jen „Stavební zákon“). Tato dokumentace bude

pořízena v listinné podobě vpočtu 2 vyhotovení a dále vpodobě elektronické

předané na nosiči DVD v počtu 1 ks. zahrnující její provedení vCAD standardu

používaného či vyžádaného Objednatelem a ve formátu PDF. Zhotovitel je povinen
tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí
Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání

Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení
Díla a geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely
vydání kolaudačního souhlasu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru

nemovitostí ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení,
vyhotovit geometrický plán v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli
nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle toho, co nastane dříve. Provedení

vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je
podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení
inženýrských sítí v souvislosti s prováděným Dílem.

Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele

prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů vzadávacím řízení na výběr
zhotovitele díla dle této předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla

vtom rozsahu, vjakém se ktomu zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam

poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Změna je možná pouze za

předpokladu, že tyto osoby prokáží předmětnou část kvaliňkace ve stejném
rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané

kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je
předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v

uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který
bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené

objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení
smlouvy.

X.

Předání a převzetí Díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním
předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu

pro Provedení Díla.

Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byt' i drobné vady a

nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se

takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého

závazku Dílo řádně a včas dokončit.

Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k předpřejímce nejpozději 10

(deset) kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této
smlouvy za účelem ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje

žádné vady a nedodělky, a pokud se zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem
nepředání Díla v termínu určeném v odst 4. 1 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a

nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému oužívání Díla. Takové rozhodnutí je
však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění,
nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele
Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde- Ii k předání a

převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10. 4 smlouvy, nepovažuje se

Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními
stranami odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a

nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis
těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění,

než je ujednána v odst. 10. 6 této smlouvy.

V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10. 4 této smlouvy se

Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 20

(dvaceti) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude— Ii v protokolu dle
odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat
Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky

Díla, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla,
který smluvní strany sepsaly dle odst. 10. 5 této smlouvy. 0 dodatku k protokolu o

předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10. 5. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen se na své náklady vsouladu sodst. 2.6. této smlouvy
účastnit na žádost Objednatele zavěrečná kontrolní prohlídky dle Stavebního
zákona za účelem vydání kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce
poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Stanoví- li tak
tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady v souvislosti s touto
závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním koiaudačního souhlasu. Je na

rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a
na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního
souhlasu, přistoupí před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto

předání. V případě, že vrámci závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny
jakékoli vady či nedodělky, zejména vady a nedodělky, které brání vydaní

kolaudačního souhlasu, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené bez ohledu na to,
zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou odstraněny veškeré
vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce.

K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:
- veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,

doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,
záruční listy,
další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,
případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat
Dílo řádně.

Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen
místo stavby vyklidit do 10 (deseti) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla
dle odst. 10 1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa
stavby a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní

nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, které jsou
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11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení
části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody

Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro

případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany vtomto článku smlouvy
dále sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její
části. Smluvní strany vtomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání
týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.

v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1

této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun

českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu

provedení Díla uvedeném vodst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun

českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme
Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3

této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) a dále

případně smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za

každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele sjeho povinností odstranit

vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve

lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy.

Vpřípadě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady
označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč

(slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve

vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní

pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti,
pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této

smlouvy.

Vpřípadě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady
nikoliv označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst.

8.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to

ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost kúhradě této

smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním
povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč

(slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke

každému jednotlivému nahlášení vady.
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11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň
takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro
označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle

odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5. 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a

to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může
být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12
této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč
(slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve

vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst.
10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den

prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěne smluvní pokutou sjednanou
dle tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel
oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných
překážek ve smyslu 5 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však
výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve

vztahu kpovinnosti nahradit způsobenou škodu vdůsledku takového porušení.
Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na

případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv
na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen

uhradit také bez ohledu na své zavinění.

Vznikne— Ii Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou
dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu
v plné výši vedle smluvní pokuty, za to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou

smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou
i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována

samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude- Ii toto

započtení možné.

Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po
Objednateli úroky zprodlení ve výši 0,05 % zdlužné částky za každý den

z prodlení.

V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno
právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem

jako přiměřenou, & to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní
povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem

nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu
(penále) stanovené pravním předpisem.
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XII.

Závěrečná ujednání

Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci vsouladu sjejími přírůstky
vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na

zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po

odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při
závěrečné kontrolní prohlídce.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené potřebné a dostatečně odpovědnostní
pojištění na hodnotu odpovídající ceně za Dílo, a to pro své pracovníky i svoji
osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i

třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou

dobu provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli škodu

vsouvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli
nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na

účet Objednatele.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na

Díle samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.

Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:

- Že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje
pro zhotovení Díla dle této smlouvy,
že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,
zjiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo

touto smlouvou.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:

. že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele,

. zjiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Vpřípadě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují vtakovém

případě Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby
Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice, se kterou byl
Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým

podpisem na této smlouvě. Projektová dokumentace tvoří PřílohuL této

smlouvy. V ostatním, co není ve smlouvě ani v zadávací dokumentaci uvedeno, se

na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných
dalších právních předpisů.

 

Zhotovitel ve smyslu 5 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli
promlčecí lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez

omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážně vůle,
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu sjejím
obsahem připojují sve' podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace,
Příloha č. 2: Rozpočet,
Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení,
Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla,
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12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.18

. Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly
jejich obsahu.

Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikací
5 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá
pohledávka je způsobilá k započtení.

Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za

důležité pro závaznost této smlouvy. Zádný projev smluvních stran učiněný při
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe

zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví
týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně
sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní
okolností, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které

jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany
poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti

v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých
neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou
případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl
ohledně předmětu této smlouvy.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, aby vzal na vědomí, že v době plnění
předmětu této smlouvy, budou současně prováděny i stavební práce
spojené s realizací stavební části, když všechny tyto práce a činnosti jsou
vzájemně funkčně i provozně propojeny. Vtéto souvislosti je zhotovitel

povinen spolupracovat se zhotovitelem stavební části a poskytnout
případnou nezbytnou součinnost těmto subjektům tak, aby dílo bylo

dokončeno v řádných lhůtách a za stanovených podmínek.

Odpověď strany této smlouvy, která podle 5 1740 odst. 3 Občanského zákoníku
obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření
této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Zhotovitel na sebe přebírá podle 5 1765 Občanského zákoníku riziko změny
okolností.

Ukáže-Ii se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se

vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle 5 576 Občanského
zákoníku

Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na

tuto smlouvu: 5 1799 a 5 1800, g 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí 5:
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- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, vsouladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

, . : : : .o v u u v . r
- se zpracovamm svych OSOanCh udaju obsazenych vteto smlouve Nemocnlc1

Prachatice, a.s., a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a

statistické, na dobu neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv

12.19 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má
platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných
dodatků. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení
obdrží Objednatel.

12.20 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

Objednatel:

V Prachaticích Zhotovitel:
/

dne te; ' Ž ' 7" V Praze dne ; 12920

Ing.MichalČarvaš;.„_MBA Ing. PavelČapek

předseda předstývenstva jednatel společnosti

Pod;

!"

Razítko: Razítko:

MUDr. František Stráský

člen představpnctua

Podpis: _

Razítko:
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REKAPITULACE NÁKLADÚ STAVBY

Stavba:

Stavební úpravy objektu DA a TS, Nemocnice Prachatice
Invesmr:

Nemocnice Prachatice, a.s.

objektlčást objektu

TECHNOLOGICKÁ ČÁST (ČÁST 1)

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Diese/agregáty (není soupis prací)

STAVEBNÍ čÁsr (ČÁST :)

80.01 - stavební úpravy objektu DA a TS

Stavební úpravy pro osazení DA

Opravy objektu DA a TS

50.02 - stavební úpravy zpevněných ploch

Zpevněné plochy

Oprava vodovodu

sazba DPH

15% 21% celkem bez DPH

550 000,00

1 650 000,00

2 450 000,00
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Vypraveno dne: 23051259

Počet listů příloh: 0

Městslqý úřad Prach atice
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Odborstavebněsprávní a regionálního rozvoje

Spisová značka: 1
Č.j.: ]
Oprávněnáúředníosoba: ]
Telefon: 2
Fax: ;
E—mail: I

 
Řozhodnuh LeJy alzawlmoct

V Prachaticíchdne 29.042019

Stavebník
„Nemocnice Prachatice, a.s., ICO 26095165, Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice,kterého zastupuje STA, projektový ateliér, v.o.s., zastoupená panem Ing. arch. Zbyňkem

Skalou, IČO 26061252, Havlíčkova 247, 38601 Strakonice1

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část

Dne 29.03.2019 podal stavebník, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nebahovská
1015, 383 01 Prachatice, kterého zastupuje STA, projektový ateliér, v.o.s., zastoupená panemIng. arch. Zbyňkem Skalou, IČO 26061252, Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice 1, žádost ostavební povolení pro změnu stavby nazvanou: Stavební úpravy objektu DA a TS

Nemocnice Prachatice, slp. KN č. 1873/1 vkatastrálnímúzemíPrachatice, obsahující:
stavební úpravy ve stávající stavbě trafostanice a záložního zdroje vareálu NemocnicePrachatice vNebahovské ulici vPrachaticích - vybourání nových prostupů vobvodových
konstrukcích stavby pro nové instalace související s výměnou technologie.
Městský úřad Prachatice,odborstavebněsprávní a regionálníhorozvoje, oddělenístavebně
správní, jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., oúzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon , vplamém znění, přezkoumal vestavebním řízení podle tj 108 až 5 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, a nazákladě tohoto přezkoumání vydává podle 5 115 stavebního zákona a s nim souvisejícího && 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu,

stavební povolení
pro změnu stavby nazvanou: Stavební úpravy objektu DA :| TS Nemocnice Prachatice,
stp. KN č. 1873/1 vkatastrálrúmúzemíPrachatice(dálejen „změna stavby“), obsahující:

Mlmc—haticesz, e-podatelna:e-godatelnaQLnggmz, ostatní podání.- mad©guptczBankovníspojení— ijmový účet:19410428544/0600, IČO:00250627,DIČ:C200250627
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stavební úpravy ve stávající stavbě trafostanice a záložního zdroje v areálu Nemocnice

Prachatice v Nebahovske' ulici v Prachaticích - vybourání nových prostupů v obvodové

konstrukci stavby pro instalace související s výměnou technologie.

Pro provedení změny stavby se stanoví tyto podmínky

1. Změna stavby bude (s případnou výjimkou respektování níže uvedených podmínek)
provedena podle projektové dokumentace změny stavby vypracované společností STA,
proj ektový atelier, v.o.s., panem Ing. arch. Zbyňkem Skalou (autorizovaným architektem),

Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice v 03/2019 & ověřené ve stavebním řízení, která bude

zástupci stavebníka zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Jakékoliv případné

změny oproti ověřené projektové dokumentaci musí být předem povoleny (odsouhlaseny)
stavebním úřadem.

Změna stavby bude provedena zhotovitelem, jen stavebním podnikatelem, který při její
realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen
zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění,
vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Před prováděním změny

stavby bude stavebnímu úřadu písemně oznámen termín zahájení změny stavby a

konkrétní zhotovitel změny stavby (jméno lnázev/ & adresa lsídlo/ zhotovitele) a

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a současně bude doloženo

oprávnění zhotovitele k pmvádění staveb a jejich změn jako předmětujeho činnosti.

Před zahájením provádění změny stavby bude na viditelném místě při vstupu na staveniště

umístěn štítek STAVBA POVOLENA, který bude zástupci stavebníka zaslán po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek bude na místě ponechán až do doby kolaudace

změny stavby a bude chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené

zůstaly čitelné až do jeho odstranění po kolaudaci změny stavby.

Při provádělú změny stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a

technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do

hloubky.

Při provádění změny stavby bude dodlžována vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby a příslušné se stavbou související české technické

normy (ČSN).

Případná přebytečná stavební suť bude uložena na řízenou skládku nebo předána jinému
odběrateli k zákonnému využití.

Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předložen kontrohxím orgánům při
kontrolních prohlídkách stavby.

Prováděním změny dle tohoto rozhodnutí nebudou dotčeny energetické sítě a ani jejich
ochranná pásma v severní části budovy.

Bez zvláštního povolení odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice nebude

materiál pro stavbu a z ní skladován na veřejném prostranství a na místních

komtmikaeích, stejně tak bez zvláštního povolení nebudou prováděny překopy těchto

ploch, parkovány stavební mechanizmy, stroje a zařízení.

10. Změna stavby bude dokončena do 1 roku od; ge ggbvtí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky
Vzhledem ke skutečnolti, že se jedná stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé
ovlivnit, lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání,

podle 5 119 odst. 1 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu, nebo
kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby

provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy
(zajistí zprávu o revizi elektrického zařízení a uzemnění, a pod).
Podle g 122 odst. 1 stavebního zákona pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník
opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními
právními předpisy.

Podle 5 121 odst. 1 stavebního zákona stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí 0

vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím
provádění došlo k nepodstamým odchylkám oproti ověřené dokumentací nebo ověřené
proj ektové dokumentaci uvedeným v 5 118 odst. 7 stavebního nikom.

Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačmho souhlasu podle odstavce & 122 odst. 1
stavebního zákona též odborným posudkem (certiíikátem) autorizovaného inspektora V
takovém případě může stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat
kolaudační souhlas na základě tohoto posudku. V případě podzemních staveb technické
infrastruktury, s ohledem najejích rozsah a charakter může stavební úřad upustit od závěrečné
kontrolní prohlídky a vydat kolaudační souhlas na základě předložených dokladů.

Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.

Odůvodnění

Stavebník, Nemocnice Prachatice, a.s., kterého zastupuje STA, projektový ateliér, v.o.s.,
podal žádost o stavební povolení pro změnu stavby nazvanou: Stavební úpravy objektu DA a
TS Nemocnice Prachatice, stp. KN č. 1873/1 v katastrálním území Prachatice, obsahující
náležitosti stanovené š 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost byla v souladu sš 110 stavebního zákona, š 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a částí B
přílohy č. 9 ktéto vyhlášce a 5 2 a přílohou &. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů, doplněna těmito podklady:
. plnou mocí kzastupování stavebníka, závaznými stanovisky dotčených orgánů nebo

jinými doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona (Městského úřadu
Prachatice, odboru životního prostředí /orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,
vodoprávního úřadu, odpadového hospodářství/ ze dne 27. března 2019 pod č.j.: ŽP:
09444/2019, Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem vČeských
Budějovicích ze dne 26.3.2019 pod č.j.: KHSIC 07954/2019/HOKPT-ST, Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje územního odboru Prachatice ze dne 03.04.2019 pod

č.j.: HSCB-1129-2/2019 UO—PT), stanovisky Vlastníků veřejné dopravní a technické
inň-astruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných

& bezpečnostních pásem, (E.ON DisIJ-ibuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. fplynl),
projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu,
souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a

technologických zařízení a dokladovou část dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu !( navrhované změně stavby
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příslušné náležitostí dle & 110 stavebního zákona & & vyhlášky č. 503/2006, kterou se

provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Stavební úřad oznámil svým opatřením ze dne 05.04.2019 pod č.j.: MUPt/12611/2019 všem

známým účastníkům řízení (adresy převzaty z Informačního systému základních registrů) &

dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy
poměry staveniště & žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení, upustil ve smyslu
5 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě

do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené

orgány svá závazná stanoviska. Současně stavební úřad v souladu s 5 114 odst. 4 stavebního

zákona poučil v oznámení o zahájení řízení účastníky o podmínkách pro uplatňování námitek.

K uplatnění námitek účasmíků řízení proti navrhované změně stavby ve lhůtě která uplynula
dnem 23.04.2019, nedošlo.

Do okruhu účasmiků řízení stavební úřad tak V souladu s 5 109 stavebního zákona zahrnul

stavebníka (Nemocnice Prachatice, a.s., kterého zastupuje STA, projektový ateliér, v.o.s.,

kterou zastupuje pan Ing. arch. Zbyněk Skala), který je současně vlastníkem stavby, na níž má

být provedena změna (stavby budovy na stavební parcele KN č. 1873/1 vk.ú. Prachatice) ::

vlastníkem pozemku pod stavbou, tj. stavební parcely KN č. 1873/1 v k.ú. Prachatice,
vlastníky sousedního pozemku a staveb na nich, může-1i být jeho vlastnické nebo jiné věcné

právo prováděním změny stavby přímo dotčeno, což u řešené změny stavby znamená

vlastníky parcel ICN č. 1532/3, 241/9, 241/5, 1532/1 a staveb zpevněných ploch na nich a stp.
KN č. 2139/1, 2138, 2664 a staveb budov na nich (je jím stavebník, kterého zastupuje STA

projektový ateliér, v.o.s., kterou zastupuje pan Ing. arch. Zbyněk Skala), KN č. 241/10 (město
Prachatice, za které jedná pan Ing. arch. Václav Janda, vedouci oboru finančního MěU

Prachatice).

Vzdálenější okolní pozemky a stavby na nich nemohou být dotčeny, stejně tak práva osob s

vlastníckými či jinými právy k nim, a to s ohledem na charalder, rozsah a účel stavby a na její
vzdálenost od těchto ostatních okolních pozemků. Prováděním změny v části stavby budovy
nemohou být dotčeny energetické sítě v severní části budovy.

Uplatněná stanoviska dotčených orgánů & správců sítí nejsou záporná ani protichůdné,
stanoviska neobsahují podmínky.

Podmínky uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí vycházejí z podané žádosti o stavební

povolení; z ustanovení stavebního zákona a prováděcí vyhlášky k němu a dalších platných
předpisů.

Podle 5 111 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad přezkoumá'podanou žádost & připojené
podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda a)
projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním
plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním

souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s

územně plánovací dokumentací; b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v

odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu; c) je zajištěn příjezd ke stavbě,
včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání

stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem; d) předložené podklady vyhovují
požadavkům uplaměným dotčenými orgány. Podle 5 111 odst. 2 stavebního zákona stavební

úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Na záldadě veškerých, výše uvedených, skutečností - výsledku provedeného stavebního

řízení, ve kterém byla podaná žádost o vydání stavebního povolení přezkoumána z hledisek

uvedených v 5 111 stavebm'ho zákona, projednána s účastníky řízení a s dotčenými orgány,
byla posouzena shromážděné stanoviska, přičemž bylo zjištěno, že projektová dokumentace

stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a že uskutečněním nebo užíváním
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stavby nebudouohroženy zájmy chráněnéstavebnímzákonem,předpisyvydanými kjeho
provedení & zvláštními předpisy - bylo podle 5 115 stavebního zákona a s ním souvisejícího
& 180 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření astavebního řádu, rozhodnutotak, jak je uvedeno výše, ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.

Vzhledem krozsahu a charakteru stavebních úprav ve stavbě byla vpodmínkách výše
stanovenapouzezávěrečnákontrolníprohlídka stavby.
Účasrréíci řízení uvedeni v 5 109 písm. a), b), c), d) stavebního zákona (účastníci řízení podle

_?2701151. 1 správního řádu) v
Nemocnice Prachatice, a.s., kterého zastupuje STA, projektový ateliér, v.o.s., zastoupená

panem Ing. arch.ZbyňkemSkalou.
Účastníci řízení uvedeni v š“ 109pz'sm. e),]) stavebního zákona
Nemocnice Prachatice, a.s., kterého zastupuje STA, projektový ateliér, v.o.s., zastoupená
panem Ing. arch. Zbyňkem Skalou,

_
,město Prachatice, za které jedná Ing. Václav Janda, vedoucí ňnančního odboru MěU

Prachatice.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle 5 81 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správnířád odvolání do 15 dnů ode dnejeho oznámeník odboruregionálníhorozvoje,
územního plánování astavebního řádu Krajského úřadu - Jihočeskýkraj, podáním uzdejšího
stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v š 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o
tom, vjakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spaiřován rozpor správními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává vpočtu
stejnopísů o jeden větším, nfžýiie počet účasmíků řízení. Odvolání jen proti odůvodnění

rozhodnutíjcnepřípusmŠfí—Ý ÚŘ

Ing. JaroslavHais "“\Ž'ŘA Ca':- '
referentodborustavebněspršwmfřroaregionálníhorozvoje

Upozornění

Změna stavby nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby neby1a zahájena do dvou let
ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bude-li změna stavby prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým plánovaným objemem
prací a činností 500 pracovních dní vpřepočtu na jednu fyzickou osobu, musí mdavatel
stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit
oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.

Poplatek

Sprámí poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění,
položky 18 odst. 1 písm. D a poznámky 2. ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 10.04.2019.
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Rozdělovník
Účastníci řízení (do vlastních rukou; IDDS s dokladem o doručení)
STA,proje1clový ateliér, v.o.s., Ing. arch. Zbyněk Skala, IDDS: qtd3y4q

město Prachatice, za které jedná Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru, Velké
náměstí č.p. 3, 383 01 Prachaticel

Na vědomi

Hasičský záchranný sbor Jilmčeského kraje, územní odbor Prachatice, IDDS: ph9aiu3
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS:

agzai3c
.

Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí, Velké náměstí č.p. 3, 383 01 Prachatieel

Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se

sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: n7wefgn
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Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

ke Smlouvě o dílo

Provedení elektroinstalace dle Smlouvy o dílo zajistí:

Jan Hašek s.r.o., se sídlem W. A. Mozarta 2427/6, 434 01 Most, IČ: 06235875

Provedení vzduchotechniky dle Smlouvy o dílo zajistí:

Jan Urban, V Podskalí 40, 250 73, Přezletice, IČ: 13272691

V Praze 7. 11. 2019

Dígitally signedIng' Pavel
by Ing. Pavel

Ča pekl Čapek, Ph.D.

Date:2019.11.07
Ph.D.

16:49:25 +o1'00'

Ing. Pavel Čapek

jednatel
Silektro s.r.o.



w\

n\.

1\

?
.

al
1!


