
SMLOUVA o DÍLO

Číslo smlouvy u zhotovitele:

Číslo smlouvy u objednatele:

 

Smluvní strany:

 

 

 

  

objednateli
'

Obchodní firma: Nemocnice Prachatice, a. s.

Sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSC 383 01

íc:
*

\

260 95 165

 
Zápis v obchodním rejstříku: KrajSký soud V Ceských Budějovicích, oddíl B, vložka 1461

  
 

Zastoupen: Ing. Michal Carvaš, MBA, předseda představenstva
\

MUDr. František Stráský, člen představenstva
 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „objednatel“)

 

  

 

 

 

 

Zhotovitel:

Obchodní firma: SAĚBIA s.r.o.

Sídlo: Prachatice, Neumannova 158, PSČ 383 01
*

IC:
'

60851724

Zápis v obchodním rejstříku Zapsaná Krajským soudem výčeských Budějovicích,
(či jiné evidenci):

\

oddíl C, vložka 4028

Zastoupen: Ing. Jan Rosa, jednatel společnosti
*

 
  

jako zhótovite/ na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)

 
uzavřely dnešního dne podle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále také jen „Občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

I.

Smluvní strany

Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou vykonávající činnost dle zákona č.

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
ozdravotních službách), v platném znění, a řádně podnikající podle zákona č.

455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Objednatel dále prohlašuje,
že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č.

455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje,
že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel

dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná
oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé
v souvislosti sjejich podnikatelskou činností ve smyslu 5 420 a násl. Občanského

zákoníku.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za

podmínek stanovených touto smlouvou provede pro objednatele dílo

specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje
dílo převzít a za řádné provedení díla zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu„

Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem:

stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice - stavební část

(dále také jen jako „Dílo“), a to dle Projektové dokumentace : 02/2019
zpracované firmou STA, projektový atelier, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01

Strakonice, ICO: 260 61 252, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen
jako „Projektová dokumentace“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr
pro stavební část, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako

„ Rozpočet“) .

Objednatel předal Projektovou dokumentací Zhotoviteli před uzavřením této

smlouvy v počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci

přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení

celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z

dodatečných písemných požadavků objednatele a které budou projednány a

smluvními stranami písemně odsouhlaseny.

Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební

povolení:

Stavební úřad Prachatice

stavební povolení ze dne 29.4.2019, č.j : MUPt/15094/2019,

právní moc stavebního povolení dne 21. 5. 2019
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen
„Stavební povolení“ l'), s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i s

ostatními podmínkami v něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně
seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení
tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit změnu stávajícího
povolení nebo nové povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší (záložní zdroje — dieselagregáty) podle příslušných
ustanovení zákonač .201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a to u Krajského úřadu

Jihočeského kraje — odboru životního prostřední, zemědělství a lesnictví v Českých
Budějovicích.

Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího
písemného dodatku ktéto smlouvě. Vpřípadě změn Díla provedených bez
uzavření předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo,
Objednatel je však oprávněn požadovat slevu zceny za Dílo, pokud Zhotovitel

v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na

práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a

provedení Díla vsouladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny
akceptovat formou písemného dodatku stím, že cena za Dílo bude snížena
očástku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu

dohodnutému touto smlouvu.

Součástí plnění zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě,
vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále

předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k

obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona
č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů o výsledcích předepsaného druhu

zkoušek apod. Zhotovitel je take' povinen poskytnout objednateli potřebnou
součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci.
Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony,

které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je- Ii

pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti
nezahrnuté clo Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je
Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad
obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a

prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla
použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není- li v Rozpočtu

uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro
použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude

nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost
Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými

normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či
standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této

smlouvy stávají závaznými.

Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho
následné užití jako zdravotnického zařízení, konkrétně pro účely poskytování
zdravotní péče objednatelem jeho pacientům. Zhotovitel je v této souvislosti při

provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde
o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby
Dílo tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo.

Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno
z vlastních prostředků Objednatele.
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3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

III.

Cena

Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

3.885.677,66 Kč (slovy tři miliony osm set osmdesát pět tisíc šest set

sedmdesát sedm korun českých a šedesát šest haléřů) bez DPH. Tato cena je
stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že

překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za

úplný a závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době

uskutečnění zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené
daňové povinnosti dle ustanovení š 92a a 5 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle
této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle 5 483 citovaného zákona.

Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce
včetně vedlejších nákladů souvisejících sřádným provedením Díla. Tímto však

není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství

stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené
práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti,
která vyplyne zkontroly provádění Díla zástupcem objednatele (dle
odst. 6.2 této smlouvy),

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství

stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem

prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové
dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení

Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že

provedené práce a dodaný materiál budou zhotovitelem účtovány dle

skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem
objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu

prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat
předchozí písemný souhlas objednatele,

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

IV.

Termín a místo provedení Díla

Zhotovitel se zavazuje:

— zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí
staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a

- Dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 180 kalendářních

dnů od data účinnosti této smlouvy (termín provedení Díla).

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
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4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Objednatel předá zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do
deseti (10) kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je
povinen na výzvu objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem

staveniště od objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se

uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či
výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá
ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými
jednat za objednatele a zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).

Místem plnění je město Prachatice a vrámci tohoto města areál nemocnice

Prachatice, pozemek parc. č. st. 1873/1, 241/9, 1532/1, 1532/3 v katastrálním
území Prachatice. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu
vyhotovenem dle odst. 4. 2 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se

budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací
odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude

seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i

protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení
fakturovaných a provedených prací.

Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude “prováděn souhrnně vždy za

práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení
kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel

tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo
vte'že lhůtě vrátí tento soupis svýhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat

v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze

zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí- Ii Objednatel
tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem
dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených

prací.

Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5. 2 této smlouvy bude fakturace prováděna
až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky
3 497 109,89 Kč bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla
bez DPH dle odst. 3. 4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel

právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným
v odst 5.4 této smlouvy.

Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši 388 567,77 Kč
bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3. 4
této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez
vad a nedodělků na základě faktury zhotovitele vystavené nejdříve v den předání

a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst.
10. 6 této smlouvy, v den splnění povinnosti zhotovitele dle odst. 10. 9 této

smlouvy nebo vden vydání kolaudačního souhlasu kužívání Díla, podle toho,
který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím,
že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schváleníe
odsouhlasení provedených prací dle odst. 5. 2 této smlouvy, příp. dle odst. 5. 4 této

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit objednateli nejpozději
následující pracovní den po jejím vystavení.
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na
adresu fakturace©nemgt.cz. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu,
pokud fakturovaná částka, byt' částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému
soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít
náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této smlouvy. Do
doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není
Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části.

VI.
Kontaktní osoby

Zástu pcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

Ing. Jan Rosa, jednatel společnosti

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je
oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena
řízením stavby, příp. koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu
provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech
problémů souvisejících s realizací Díla.

Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

Zdeněk Kott, tel.

Technický dozor investora (Objednatele) vykonává:

Petr Lenc, tel.

Tato osoba vzastoupení objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných
prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a
potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.

Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní
stranu, uzavírat písemné dodatky ktéto smlouvě a činit jiná právní jednání,
kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících ztéto

smlouvy, nevyplývá-Ii z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny
jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové

jejich statutárních orgánů.

Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny
smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní
strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou
účinné až po tomto oznámení.

VII.
Součinnost objednatele a povinnosti Zhotovitele

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této
smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.

Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí zhotoviteli cesty

pro příjezd a výjezd na místo plnění vrámci nemovitostí ve vlastnictví
Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací.
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7.3

7.4

7.5

7.6

V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný
chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a

zařízení ve vlastnictví nikoliv objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání
veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své
náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně

závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a

plnit veškeré povinnosti a podmínky stakovými omezeními spojenými (např.
zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj na'klad hradit
veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále
hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za

porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou

uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.

Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod
elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci kodvádění odpadních vod,

pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným
způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne

za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré

platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod.
Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické

energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů
objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a

zájmy objednatele, či dojde komezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není
oprávněn požadovat po objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil
Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes své
Odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní

toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, kčemuž není povinen,
zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady stím spojené. Vtakovém

případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění
odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro

připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí
přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán
vpísemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na

elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti
poslední faktuře vystavené zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje
potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele.
Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo

podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, Že

osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení zhotovitele na

rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení
projed ná s Objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za kvalifikací svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby
byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že
všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které

jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní
předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na

vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících
se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných
ochranných pomůcek.

Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a

seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých
poddodavatelů, budou- Ii vsouladu stouto smlouvou použiti, a na vyžádání
objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto
kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů
či výpisů ze stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním,
chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst

Objednatele a současně aby nerušilí okolí prováděnou činností a svým chováním

nad míru přiměřenou poměrům.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní
předpisy týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární
ochrana), OŽP (ochrana životního prostředl) a zajistit dodržování těchto předpisů

ze strany svých pracovníků, poddodavatelu a jejich pracovníků, které použil při
plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, P0 a

OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost

Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným
prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele

dodržovat tyto obecně závazné předpisyva jejich dodržování zajišťovat, sjednávají
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč (slovy jeden tisíc korun

českých). Soustavně porušování předpisů BOZP, PO a OZP (tj. minimálně 3

zjištěvné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude

považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro

odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po

skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a vrozsahu dotčeném

prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také

ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid

zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a

zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému
provozu objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví

a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost
denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např.

zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další

porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (s|ovy pět tisíc korun českých).

Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na

základě výzvy objednatele.

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na sve' nebezpečí a postupovat
při provádění Díla sodbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet zhotoviteli

pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit,

pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném

provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné

termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními
předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají
podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále

společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen
objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout objednateli
potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším

postupu při provádění Díla.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle

této smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin.

Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn
provádět již od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel
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7.13

8.1

8.2

8.3

oprávněn provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu

hluku, a to maximálně od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval
provoz a majetek objednatele (movitý i nemovitý), zejména provoz lékárny,

školky a ubytovny vedle objektu trafostanice a pohyb třetích osob vareálu
Nemocnice Prachatice, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil

v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a

majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat

pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.13 této
smlouvy.

VIII.

Vady stavby, práva : vadného plnění, záruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a

převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni

přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít
vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými

vRozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp.
v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich
změn a doplňku, uvedenými v právních předpisech a technických normách,
které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a

bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu
obvyklému,

(ii) způsobilé kužíva'ní kúčelu vyplývajícímu ztéto smlouvy, jinak kúčelu
obvyklému.

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům.
Objednatel má práva 2 vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době
uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti
Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.

Zhotovitel přejímá závazek (záruka za 'akost), že si Dílo zachová vlastnosti

dle odst. 8.1 této smlouvy, a že bude zpusobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1

této smlouvy, a to vše v záruční době vymezené následovně:

(i) záruka na Dílo v délce šedesáti (60) měsíců.

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré
práce související s prováděním Díla.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde k

podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této
smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6

této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne
podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou během kontrolní prohlídky stavby dle

stavebního zákona ve smyslu odst. 10. 7 této smlouvy zjištěny vady Díla, za které
odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne vydání

kolaudačního souhlasu k užívání Díla. v případě, kdy by měl být počátek běhu
záruční doby určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná
běžet od toho okamžiku, který nastane později.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla

ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté
záruky za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy.

Vpřípadě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i)
odstranění vady, je-Ii vada odstranitelné, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny

za Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno
zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním

neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný.
Volba mezi nároky uvedenými vtomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby

způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí
a na běh lhůt dle ustanovení š 2106 a násl. ve spojení s 5 2615 odst. 2

Občanského zákoníku. Vpřípadě, že Objednatel vreklamaci uplatnil nárok na

odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i

bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud
se Zhotovitel dostane do prodlení snástupem na odstranění vady nebo

s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelné, nebo (iii)

zjiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní.

Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy,

pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému

nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku.

Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady dle

možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady
bez zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15

pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba

nezbytného odkladu delší).

Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční

doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst.

8.6 této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamované vada

mohla nebo měla být objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče
při prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle

možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.

Vreklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo

alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo

„havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst.

8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.

V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při
reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím
nahlášení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní

od jejího nahlášení stím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48)
hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo

její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo

„havarijní stav“.

V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při
reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po

jejím nahlášení.
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8.14

8.15
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Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil
jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní
od jejího nahlášení.

Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje
zejména taková situace, kdy jsou vdůsledku vady Díla ohroženy životy nebo
zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek objednatele,
nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje
nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení
stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění

vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.

v případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady
nebo s odstraněním vady, nebo zjiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu
neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné

lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu
o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a
jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se vtakovém případě zavazuje
uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí
osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn “zajistit si odstranění vady třetí
osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro
odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady
nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel
v prodlení s odstraněním vady po dobu delší 7 kalendářních dní. V případě, že je

Zhotovitel vprodlení snástupem na odstranění vady označené jako „havárie“
nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu
nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové
vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si
odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou
část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí
osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele.

Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen
nárok objednatele vůči zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou
smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení zhotovitele považuje i doba, po
kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této
smlouvy kodstranění vady určena zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí
osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost
poskytnutá zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká
provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.

Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese
sídla podnikání zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke
změně te'to adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli
písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení
reklamace učiněné písemně poštovní přepravou odesláním e-mailové zprávy na
adresu objednatele kott©nempt.cz v ten samý clen, kdy byla reklamace doručena
zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující

reklamaci uložena pro zhotovitele na poště.

Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této
smlouvy oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu a
pokud dojde ke změně tohoto čísla nebo této adresy, na novém able neco aurese,
pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je
povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace e—mailem odesláním e-mailové
zprávy na adresu objednatele ,nejpozději následující den po
doručení reklamace.
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8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

9.1

9.2

9.3

Vpřípadě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této

smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena ve 12.00 hod. toho dne, který je
dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení.

v případě reklamace učiněné faxem nebo elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy
platí, že vada byla nahlášena v případě reklamace učiněné faxem uplynutím deseti

(10) minut poté, co Objednatel obdrží zprávu svého faxového zařízení o úspěšném
odeslání zprávy Zhotoviteli, a v případě e-mailove' reklamace okamžikem, kdy

Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby automatickou zprávu
o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli.

V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje
okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této

smlouvy nejdříve.

Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované

vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením
ovýše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy
Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl vjeho užívání omezen. V případě
výměny vadne' části Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou
části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou
část Díla.

Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným vtomto čl.

VIII. této smlouvy práva objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu

na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo

výrobce materiálu použitého při provádění Díla.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje
očasovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění

odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem

odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání
a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za

účelem vydání kolaudačního souhlasu.

Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím
pověřená osoba, za ZhotoviteIe pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten

den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních

záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují
kprovedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že

sobsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku

sočíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelná

průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy
se číslují s listy pevnými.

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se vjednom vyhotovení buď

v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu,
záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové

dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího
nebo u zástupce Objednatele, případně zde bylo určeno jiné místo pro jeho
uložení.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při
jeho činnosti na staveništi a vjeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků

nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení
bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce

Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, P0 a OŽP,
pokud takové existují.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo vsouladu s právními předpisy voblasti

ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané
Dílo.

Zhotovitel vplné míře odpovídá za nakládání svyprodukovanými odpady
vsouladu se zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů.

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve

znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska

kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými
chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.

v případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní

porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná kjejich obnovení do

původního stavu.

Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo vkaždé fázi jeho provádění. Pokud

Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje
vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování
v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno
nekvalitně, ma' Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy.
Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat
neprovedení některých částí Díla uvedených vRozpočtu stím, že vtakovém

případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 (tři) pracovní dny
předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých),a
při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu 10. 000,- Kč (slovy

deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty
není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10
této smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat vjejich provádění. Jestliže Objednatel
bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na

náklady objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly
řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se

však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.10 této

smlouvy vdůsledku toho, že Zhotovitel nevyzval objednatele ve smyslu odst.
9.10 této smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy,
pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se

staly nepřístupnými.

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou
dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako

vlastník Díla uchovávat ve smyslu 5 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební

zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“). Tato dokumentace bude
pořízena v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a dále vpodobě elektronické
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9.13

9.14

9.15

10.1

10.2

10.3

10.4

předané na nosiči DVD v počtu 1 ks. zahrnující její provedení vCAD standardu

používaného či vyžádaného Objednatelem a ve formátu PDF. Zhotovitel je povinen
tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí
Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání
Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení
Díla a geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely
vydání kolaudačního souhlasu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru

nemovitostí ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení,
vyhotovit geometrický plán v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli
nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle toho, co nastane dříve. Provedení

vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je
podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení
inženýrských sítí v souvislosti s prováděným Dílem.

Má- Ii být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele

prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů vzadávacím řízení na výběr
zhotovitele díla dle této předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla

v tom rozsahu, vjakém se ktomu zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam

poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Změna je možná pouze za

předpokladu, že tyto osoby prokáží předmětnou část kvalifikace ve stejném
rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané

kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je
předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v

uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který
bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené Ihutě stanovené

Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení
smlouvy.

X.

Předání a převzetí Díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předaním
předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu

pro provedení Díla.

Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a

nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se

takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého

závazku Dílo řádně a včas dokončit.

Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k předpřejímce nejpozději 10

(deset) kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této

smlouvy za účelem ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje
žádné vady a nedodělky, a pokud se zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i

za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem
nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4. 1 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a

nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je
však plně na objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění,
nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele

Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde- -Ii k předání a

převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10. 4 smlouvy, nepovaožuje se

Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.1

0 předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními
stranami odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a

nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis
těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění,

než je ujednána v odst. 10. 6 této smlouvy.

V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se

Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 20

(dvaceti) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude- li v protokolu dle
odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat
Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky

Díla, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla,
který smluvní strany sepsaly dle odst. 10. 5 této smlouvy. 0 dodatku k protokolu o

předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10. 5. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen se na své náklady vsouladu sodst. 2..6 této smlouvy
účastnit na žádost objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního

zákona za účelem vydání kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce
poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Stanoví— Ii tak

tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady v souvislosti s touto

závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na

rozhodnutí Objednatele, zde k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a

na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního
souhlasu, přistoupí před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto

předání. V případě, že vrámci závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny
jakékoli vady či nedodělky, zejména vady a nedodělky, které brání vydání

kolaudačního souhlasu, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené bez ohledu na to,
zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou odstraněny veškeré

vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce.

K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:
. veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,

doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,
záruční listy,

další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,
případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat
Dílo řádně.

Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen
místo stavby vyklidit do 10 (deseti) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla

dle odst. 10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa

stavby a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní
nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, které jsou

předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení
části ceny Díla dle odst. 5. 4 této smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody

Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro

případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy
dále sjednávají smluvní úrok z prodlení objednatele s úhradou ceny Díla nebo její
části. Smluvní strany vtomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání
týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1

této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč (slovy pět tisíc korun

českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu

provedení Díla uvedeném vodst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun

českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme
Dílo svadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3

této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) a dále

případně smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč (slovy pět tisíc korun českých) za

každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele sjeho povinností odstranit

vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve

lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy.

Vpřípadě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady
označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč

(slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve

vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní

pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti,
pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této

smlouvy.

Vpřípadě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady
nikoliv označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst.

8.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,— Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to

ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost kúhradě této

smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele splněním
povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu

označenou jako „hava'rie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč

(slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke

každému jednotlivému nahlášení vady.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň
takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro

označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle

odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a

to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může
být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč

(slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve

vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.
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11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

12.1

12.2

V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst.
10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den

prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou
dle tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel
oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných
překážek ve smyslu 5 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však
výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve

vztahu kpovinnosti nahradit způsobenou škodu vdůsledku takového porušení.
Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na

případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv

na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen
uhradit také bez ohledu na své zavinění.

Vznikne-Ii Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou
dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu
v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou

smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou
i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována

samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-Ii toto

započtení možné.

Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po
Objednateli úroky zprodlení ve výši 0,05 % zdlužné částky za každý den

z prodlení.

V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno

právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje ča'stku určenou soudem

jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní

povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem
nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu
(penále) stanovené právním předpisem.

XII.

Závěrečná ujednání

Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci vsouladu sjejími přírůstky
vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na

zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po
odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při
závěrečné kontrolní prohlídce.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené potřebné a dostatečné odpovědnostní
pojištění na hodnotu odpovídající ceně za Dílo, a to pro své pracovníky i svoji
osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli í

třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou
dobu provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli škodu

vsouvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli
nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na

účet Objednatele.
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele v místě provádění Díla či na

Díle samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.

Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:

. že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje
pro zhotovení Díla dle této smlouvy,

. že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,

. z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo

touto smlouvou.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:

. že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele,

. z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Vpřípadě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují vtakovém

případě Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby
Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice, se kterou byl
Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým

podpisem na této smlouvě. Projektová dokumentace tvoří Přílohu č._ 1 této

smlouvy. V ostatním, co není ve smlouvě ani v zadávací dokumentaci uvedeno, se

na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných
dalších právních předpisů.

Zhotovitel ve smyslu 5 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli
promlčecí lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez

omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle,
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu sjejím
obsahem připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

. Příloha č 1: Projektová dokumentace,

. Příloha č. 2: Rozpočet,
- Příloha č. 3: Kopie Stavebního povoiení,
. Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla,
. Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly
jejich obsahu.

Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikací
5 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá

pohledávka je způsobilá k započtení.

12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech

12.11

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za

důležité pro závaznost této smlouvy. Zádný projev smluvních stran učiněný při
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe
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12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.18

12.19

12.20

zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví
týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně
sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí čí praxe.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní
okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které

jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany
poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti

v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých
neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou

případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl
ohledně předmětu této smlouvy.

objednatel upozorňuje zhotovitele, aby vzal na vědomí, že v době plnění
předmětu této smlouvy, budou současně prováděny i stavební práce
spojené s realizací technologie, když všechny tyto práce a činnosti jsou
vzájemně funkčně i provozně propojeny. Vtéto souvislosti je zhotovitel
povinen spolupracovat se zhotovitelem technologie a poskytnout
případnou nezbytnou součinnost těmto subjektům tak, aby dílo bylo

dokončeno v řádných lhůtách a za stanovených podmínek.

Odpověď strany této smlouvy, která podle 5 1740 odst. 3 Občanského zákoníku
obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření
této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Zhotovitel na sebe přebírá podle 5 1765 Občanského zákoníku riziko změny
okolností.

Ukáže-Ii se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se

vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle 5 576 Občanského
zákoníku.

Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na

tuto smlouvu: 5 1799 a 5 1800, g 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí s:

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, vsouladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
, , , , , .a

. , , „

.
,

- se zpracovanlm svych osobnlch udaju obsazenych vteto smlouve Nemocnlq

Prachatice, a.s., a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a

statistické, na dobu neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv

Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každe' má

platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných
dodatků. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení
obdrží Objednatel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
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Objednatel: / Zhotovitel:

 VPrachaticíchdne
éjLZg

V'?ŘAWHTW/Lrl dne L 2 2010

Ing. Michal Čarvaš, Ing. Jan Rosa

předseda představ pstv Jednatel společnosti

Podpis:

!
\\

Razítko: Razntko:

Saul E—šelA s:, r. 0.B ' V A 05 »RNS'<
MALINKU-NMŠMCSNÁ„"Šaiýššášířémmr

,. , ,
Neumannova 158

MUDr. Frantlsek Strasky 383 01 Prachatice
al: GZ53-15.,W;.:

člen představenstva

Podpis: *

Razítko :
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

 

Stavba: 2019/07 Stavební úpravy objektu DA a TS, Nemocnice Prachatice

Objekt: 01 80.01 - stavební úpravy objektu DA a TS

Rozpočet: 101 Stavební úpravy pro osazení DA

Zadavatel IČO:

DIČ:

   
  

Zhotovitel:

 
Vypracoval:

 

Cena celkem s DPH 1 051 357,00 CZK
 

v dne [„1 1020
nnhnino vm

 

MI

La zhotoynae / Za objednatele
/
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Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje - údaje o ňrmě,
jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa.

Popis rozpočtu: 101 - Stavební úpravy pro osazení DA

1/ Soupis prací je sestaven podle projektové dokumentace : března 2019 ve stupni DSP a DPS. Soupis prací lze správné
ocenit pouze po řádném prostudování projektové dokumentace, se kterou tvoří nedělitelný celek.

2/ Soupis prací neobsahuje: demontáž zpevněných ploch (obsaženo v části 80.02 Zpevněné plochy).
3/ V soupisu prací je uvažováno s odvozem suti a přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 30 km.
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Rekapitulace dílů
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

 

Stavba: 2019l07 Stavební úpravy objektu DA a TS, Nemocnice Prachatice

Objekt: 01 80.01 - stavební úpravy objektu DA a TS

Rozpočet: 102 Oprava objektu DA a TS

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel:   
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

   

 

Cena celkem s DPH 1 856 607,00 CZK
 

V W dne L, 1 20er
 

Za zhotovitele Za objednatele
/
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Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje - údaje o firmě,
jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa.

Popis rozpočtu: 102 - Oprava objektu DA a TS

1/ Soupis pracíje sestaven podle projektové dokumentace z března 2019 ve stupni DSP a DPS. Soupis prací lze správné
ocenit pouze po řádném prostudování projektové dokumentace, se kterou tvoří nedělitelný celek.

2/ Soupis prací neobsahuje: demontáž zpevněných ploch (obsaženo v části 50.02 Zpevněné plochy).
3/ V soupisu prací je uvažováno s odvozem suti a přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 30 km.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

 

Stavba: 2019I07 Stavební úpravy objektu DA a TS, Nemocnice Prachatice

Objekt: 02 50.02 - stavební úpravy zpevněných ploch

Rozpočet: 201 Zpevněné plochy

Zadavatel IČO:

DIČ:

  
  

Zhotovitel:

 
Vypracoval:

run,...—Rn7nis nenv

 

CenacelkemsDPH
.

1658186,00CZK
 

 

v TQPLHq—„dq dne „». (= 2 1023

La zhotovjwe *— Za objednatele _
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Pokyny pro vyplněn!
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje - údaje o firmě,
jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa.

Popis rozpočtu: 201 - Zpevněné plochy
1/ Soupis pracíje sestaven podle projektové dokumentace z března 2019 ve stupni DSP a DPS. Soupis prací lze správně
ocenit pouze po řádném prostudování projektové dokumentace, se kterou tvoří nedělitelný celek.

2/ Soupis prací neobsahuje: opravu vodovodu při západní fasádě (samostatný soupis prací).
3/ V soupisu prací je uvažováno s odvozem suti a přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 30 km.
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Cena celkem

Celkem

1 370 401,55
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

 

Stavba: 2019l07 Stavební úpravy objektu DA a TS, Nemocnice Prachatice

Objekt: 02 50.02 - stavební úpravy zpevněných ploch

Rozpočet: 202 Oprava vodovodu

Zadavatel IČO:

DIČ:

  
  

Zhotovitel:

 

 

 

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

Cena celkem s DPH 135 520,00 CZK
 

 

 
 V ?KMAMM dne z? I 2 ZM)

_ , .

ml?zhotovitelj/ LJ!objednatele
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Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje - údaje o firmě,
jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa.

Popis rozpočtu: 202 - Oprava vodovodu

1/ Soupis pracíje sestaven podle projektové dokumentace z března 2019 ve stupni DSP a DPS. Soupis prací lze správně
ocenit pouze po řádném prostudování projektové dokumentace, se kterou tvoří nedělitelný celek.

2/ V soupisu prací je uvažováno s odvozem suti a přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 30 km.

3/ Při sestavování tohoto soupisu prací je předpokládáno, že oprava vodovodu bude prováděna souběžně s opravou

zpevněných ploch. Proto v tomto soupisu prací nejsou práce týkající se bourání a oprav zpevněných ploch.
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REKAPITULACE NÁKLADÚ STAVBY

Stavba:
Stavební úpravy objektu DA a TS, Nemocnice Prachatice
Investor:

Nemocnice Prachatice, a.s.

objektlčást objektu

TECHNOLOGICKÁČÁST (ČÁST 1)

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Dieselagregáty (není soupis praci)

STAVEBNÍČÁST (ČÁST2)

sazba DPH

15% 21%

 

 

    

 

celkem bez DPH

 

 

80.01 - stavební úpravy objektu DA a TS 2 403 276, 11 2 403 276,11

Stavební úpravy pro osazení DA 668 890,35

Opravy objektu DA a TS 1 534 385,76

50.02 - stavební úpravy zpevněných ploch 1 482 401,55 1 482 401,55

Zpevněné plochy 1 370 401,55

Oprava vodovodu 112 000,00

Celkem bez DPH - 3 885 677,66 3 885 677,66

DPH 15% -

DPH 21% 815 992,31

Celkem s DPH 4 701 670,00

Poznámky:

MA
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