
Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního oddělení Nemocnice 

Jindřichův Hradec a.s. - fáze IV. A V.

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY 

Sazba DPH

projektová část
Označení 

listu
cena 21%

Architektonicko-stavební řešení IV.-ARC 5 783 671,42 1 214 571,00

Zdravotní instalace IV.-ZTI 484 271,91 101 697,10

Ústřední vytápění IV.-UT 788 598,45 165 605,67

Vzduchotechnika IV.-VZT 1 374 303,00 288 603,63

Elektroinstalace IV.-EI 1 550 812,19 325 670,56

Slaboproudé systémy IV.-SLP 142 590,20 29 943,94

Bazénová technologie IV.-BAZ 3 397 002,83 713 370,59
Měření a regulace IV.-MAR 828 750,00 174 037,50

CENA CELKEM bez DPH 14 350 000,00 Kč 3 013 500,00 Kč

CENA CELKEM včetně DPH 17 363 500,00 Kč

Fáze IV. 

IV
. 

Sazba DPH

projektová část
Označení 

listu
cena 21%

Architektonicko-stavební řešení V.-ARC 0,00 0,00

Zdravotní instalace V.-ZTI 0,00 0,00

Ústřední vytápění V.-UT 0,00 0,00

Vzduchotechnika V.-VZT 0,00 0,00

Elektroinstalace V.-EI 0,00 0,00

Slaboproudé systémy V.-SLP 0,00 0,00

CENA CELKEM bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA CELKEM včetně DPH 0,00 Kč

Sazba DPH

projektová část
Označení 

sekce
cena 21%

Fáze IV. IV. 14 350 000,00 3 013 500,00

Fáze V. V. 0,00 0,00

CENA CELKEM bez DPH 14 350 000,00 Kč 3 013 500,00 Kč

CENA CELKEM včetně DPH 17 363 500,00 Kč

tyto buňky nutné vyplnit 
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CELÁ STAVBA

Poznámka:  

Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované

kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost

za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná

úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele).

Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v

souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a

protipožární předpisy.

V.

Fáze V. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 13. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 783 671,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 761 228,92 21,00% 1 209 858,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 993 529,49

Přestavba rehabilitačního oddělení nemocnice J.Hradec a.s.

Fáze IV.

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 783 671,42

HSV - Práce a dodávky HSV 1 958 634,45

    1 - Zemní práce 80 926,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 539 847,88

    4 - Vodorovné konstrukce 24 889,73

    6 - Úpravy povrchů, podlahy 13 733,51

    61 - Úprava povrchů vnitřní 238 633,67

    62 - Úprava povrchů vnějších 46 041,81

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 295 053,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 403 206,41

    94 - Lešení a stavební výtahy 93 219,50

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 21 227,63

    997 - Přesun sutě 169 065,35

    998 - Přesun hmot 32 788,80

PSV - Práce a dodávky PSV 3 643 627,46

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 333,25

    713 - Izolace tepelné 21 389,74

    761 - Konstrukce prosvětlovací 336 944,50

    763 - Konstrukce suché výstavby 495 058,30

    764 - Konstrukce klempířské 2 922,01

    766 - Konstrukce truhlářské 139 840,34

Fáze IV.

Přestavba rehabilitačního oddělení nemocnice J.Hradec a.s.
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    767 - Konstrukce zámečnické 808 958,58

    771 - Podlahy z dlaždic 672 890,44

    7711 - Keramika  bazen viz legenda dlažeb a legenda D-17 358 525,18

    777 - Podlahy lité 136 823,62

    781 - Dokončovací práce - obklady 526 184,65

    783 - Dokončovací práce - nátěry 22 670,50

    784 - Dokončovací práce - malby 81 021,97

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 1 064,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 181 409,51

    VRN 1 - Dokumentace stavby 29 624,10

    VRN4 - Inženýrská činnost 57 452,80

    VRN7 - Provozní vlivy 32 705,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 783 671,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 958 634,45

D 1 Zemní práce 80 926,74

36 K 132212102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 26,300 430,90 11 332,56

VV vnitřní lež.kanalizace

VV 2pp

VV 5,5 5,500

VV 1pp

VV 23,8 23,800

VV Mezisoučet 29,300

VV -3,0 -3,000

VV Součet 26,300

37 K 132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 26,300 79,90 2 101,25

38 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 3,000 1 469,53 4 408,60

93 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 2,000 3 296,35 6 592,71

39 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop vnitř.kanal. ze štěrkopísku m3 9,400 953,36 8 961,56

VV 9,4 9,400

VV Součet 9,400

40 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 19,500 768,43 14 984,41

VV vnitřní lež.kanalizace

VV 29,4-9,4-0,5 19,500

VV Součet 19,500

41 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 19,500 327,66 6 389,38

302 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 124,710 11,76 1 466,57

VV pod konstr.polahy

VV 2pp

VV mč.0.46

VV 5,87*2,0 11,740

VV 1pp

VV mč.0.43

VV (7,7*6,6+10,85*3,6+11,0*1,19+4,0*2,5) 112,970

VV Součet 124,710

Přestavba rehabilitačního oddělení nemocnice J.Hradec a.s.

Fáze IV.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

303 K 310218811 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém betonem pl do 1 m2 m3 2,000 5 063,03 10 126,06

44 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 11,900 235,20 2 798,85

42 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 11,900 219,94 2 617,24

VV 1-2pp

VV 9,4+0,5+2,0 11,900

VV Součet 11,900

304 K 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 23,800 194,80 4 636,26

VV 1pp

VV (9,4+0,5+2,0)*2 23,800

VV Součet 23,800

49 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,900 158,00 1 880,14

VV 1-2pp

VV 9,4+0,5+2,0 11,900

VV Součet 11,900

47 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,900 14,63 174,13

48 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 22,620 108,62 2 457,02

VV (9,4+0,5)*1,8 17,820

VV 2,0*2,4 4,800

VV Součet 22,620

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 539 847,88

131 K 310238411 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 0,196 5 701,29 1 117,45

VV 1pp

VV mč.0.50

VV 0,196 0,196

VV Součet 0,196

124 K 310279842 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 1,380 5 301,82 7 316,51

VV 1,5*2,3*0,4 1,380

VV Součet 1,380

327 K 310278842 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 2,500 5 681,54 14 203,86

VV přezdění stáv.kanálů

VV 0,5*5 2,500

VV Součet 2,500

395 K 310235251 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm kus 20,000 193,27 3 865,50

VV 20,0 20,000

VV Součet 20,000

123 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1,100 6 623,23 7 285,55

VV 0,3 0,300

VV dozdívka ocel.krabic průchodů VZT 

VV 0,8 0,800

VV Součet 1,100

306 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,178 35 952,89 6 399,61

VV 162,0/1000*1,1 0,178

VV Součet 0,178

340 K 341321 Stěny nosné ze  vodostavebního ŽB tř. C 30/37 XA3 m3 20,400 3 317,00 67 666,83

VV bazen. těleso /výměra vygeneroval počítač- dále dílenská dokumentace

VV 19,8 19,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dno

VV 0,6 0,600

VV Součet 20,400

396 K 411321 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XA 1 m3 0,600 3 119,51 1 871,70

VV bazen

VV 0,6 0,600

VV Součet 0,600

349 K 341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 1,144 20 239,54 23 154,04

VV bazen. těleso 

VV 130*8,0/1000*1,1 1,144

VV Součet 1,144

350 K 342361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,293 29 974,20 8 782,44

VV konstrukční výztuž

VV 266,1/1000*1,1 0,293

VV Součet 0,293

351 M 596R23 Nerezové kotvy  prům.20mm do železobetonu  300 mm kus 43,000 403,97 17 370,50

352 K 95396 Kotvení chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 43,000 219,94 9 457,27

341 K 34135 Zřízení jednostranného bednění nosných stěn m2 87,120 540,42 47 080,99

VV plocha bednění dobetonávek

VV  profil stěn a žlábků viz výkres vany 

VV  /výměry vygeneroval počítač/

VV (51,0+21,6)*1,2 87,120

VV Součet 87,120

342 K 341351 Odstranění jednostranného bednění nosných stěn m2 87,120 203,78 17 753,13

343 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 5,000 203,78 1 018,89

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

346 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 5,000 107,72 538,62

347 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 5,000 340,23 1 701,14

348 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 5,000 87,44 437,18

364 K 346244811 Přizdívka  tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 2,880 588,89 1 696,01

VV 1pp

VV mč0.43  bazen

VV 3,2*0,9 2,880

VV Součet 2,880

7 K 342241161 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 65 mm m2 11,340 473,09 5 364,82

VV 2pp

VV (4,3*1,8)+(0,5*4*1,8) 11,340

VV Součet 11,340

8 K 342241162 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm m2 2,160 820,50 1 772,28

VV 2pp

VV 0,6*2*1,8 2,160

VV Součet 2,160

112 K 342271322 Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic do P15 tl 100 mm m2 6,200 933,61 5 788,37

VV 1pp

VV mč.0.43  /ST1-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (2,6+2,4)*1,24 6,200

VV Součet 6,200

137 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,050 29 794,66 1 489,73

VV zpevnění  skleněných příček 

VV 50,0/1000 0,050

VV Součet 0,050

136 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 2,500 114,01 285,02

VV ST-2

VV 2,5 2,500

VV Součet 2,500

9 K 345321515 Zídky  ze ŽB tř. C 25/30 /monierka m3 0,216 3 115,02 672,84

VV 2pp

VV (0,6*4)*1,8*0,05 0,216

VV Součet 0,216

10 K 345351005 Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních m2 12,580 397,68 5 002,83

VV 2pp

VV ((0,6*4)*1,8)*2+1,8*4*0,2 10,080

VV 2,5 2,500

VV Součet 12,580

11 K 345351006 Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních m2 12,580 180,44 2 269,91

13 K 345361821 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 t 0,030 29 794,66 893,84

VV kotvení polopříček

VV 0,03 0,030

VV Součet 0,030

12 K 345362021 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních svařovanými sítěmi Kari t 0,057 20 239,54 1 153,65

VV 2pp

VV (0,9*4)*1,8*8,0*1,1/1000 0,057

VV Součet 0,057

287 K 346244352 Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic m2 4,320 592,48 2 559,52

VV 2*(0,7+2,0)*0,8 4,320

VV Součet 4,320

135 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 2,000 723,55 1 447,09

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

268 K 34923182 Přizdívka z cihel tl do 300 mm m2 4,800 1 542,25 7 402,79

VV úprava uložení PZD na kanálech

VV 8*2*0,3 4,800

VV Součet 4,800

307 K 349231821 Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm m2 2,000 2 010,85 4 021,70

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

380 K 340239212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 2,000 686,74 1 373,48

132 K 3R1 Doplnění střešní konstrukce  a krytiny po demontáži vývodů VZT  do střechy /dodávka a montáž komplet kpl 1,000 11 670,10 11 670,10

VV nad mč.50  /dle skutečnosti

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

266 K R34 Zednické stavební výpomoce........ kpl 1,000 247 962,69 247 962,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce 24 889,73

199 K 411121221 Montáž prefabrikovaných ŽB  desek dl do 900 mm zakrytí stáv.kanálu kus 27,000 164,28 4 435,54

VV stávající vybourané desky

VV 27 27,000

VV Součet 27,000

200 K 274313611 beton tř. C 16/20 m3 1,000 2 450,72 2 450,72

VV úprava  kanálů pod uložení panelů

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

201 K 279351121 Zřízení bednění m2 7,000 537,72 3 764,06

VV úprava  kanálů pod uložení panelů

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

202 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 7,000 203,78 1 426,45

308 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 22,000 228,02 5 016,35

130 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech žel. bet. vč. lešení ,bednění,výztuže..... m3 0,490 14 374,87 7 043,69

VV 1pp

VV mč.0.50

VV 0,49 0,490

VV Součet 0,490

277 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru m 0,602 230,71 138,89

VV 1,65*0,15*0,3 0,074

VV základ

VV 1,65*0,4*0,8 0,528

VV Součet 0,602

278 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,500 1 132,90 566,45

279 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,500 95,16 47,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy 13 733,51

14 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25/ sokl m3 2,206 3 137,46 6 921,24

VV sokly

VV 2,5*0,4*0,1 0,100

VV 2,32*1,6*0,15 0,557

VV 1,75*1,11*0,15 0,291

VV 1,75*1,49*0,35 0,913

VV 0,5*0,35*0,22 0,039

VV 0,5*0,35*0,25 0,044

VV 0,4*0,3*0,1 0,012

VV 0,85*0,5*0,23 0,098

VV 0,3*0,4*0,1 0,012

VV 2,0*0,7*0,1 0,140

VV Součet 2,206

15 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách/ m2 12,380 282,78 3 500,76

VV 2pp

VV sokly

VV 8,0 8,000

VV žlábek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 9,3*2*0,1 1,860

VV 1pp

VV 12,6*2*0,1 2,520

VV Součet 12,380

16 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 12,380 91,12 1 128,02

111 K 632450131 Vyrovnávací cementový potěr tl 10mm do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 13,820 158,00 2 183,49

VV vyrovnání na strop panelech

VV 1pp

VV mč.0.43

VV (3,49*3,96) 13,820

VV Součet 13,820

D 61 Úprava povrchů vnitřní 238 633,67

208 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 170,244 286,37 48 752,14

VV mč.0.43

VV vyrovnání pod poodbourání obkladů

VV (5,3+1,0+0,5+0,9+3,2+0,8+0,5+0,6+5,4+0,6+0,3+(3,2*3)+(0,3+0,4+0,3)*2)*2,92  89,644

VV 6,1*2,37+(2,6+3,2+6,6+3,2+0,4*3+0,6+2,7)*2,92 73,149

VV 2*(1,2+0,6)*2,92*2 21,024

VV Mezisoučet 183,817

VV -(0,9*1,97+3,0*0,9*3+1,3*2,0*2+1,4*0,6+1,8*1,4) -18,433

VV ostění

VV (3,0+2*0,9)*0,15*3 2,160

VV parapet

VV 3,0*0,3*3 2,700

VV Součet 170,244

206 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 170,244 51,71 8 802,90

207 K 612R11 Vyspravení celoplošné vyrovnávací stěrkou vnitřních stěn betonových m2 81,700 179,09 14 631,75

VV venk.a vnitř.kce  bazenu,dno

VV 68,7+13,0 81,700

VV Součet 81,700

133 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy 30%do 50% m2 395,553 288,16 113 983,22

VV 2pp

VV mč.0.44

VV 2*(3,5+2,15)*4,72 53,336

VV -(0,9+1,4+1,45)*1,97 -7,388

VV mč.45

VV 2*(2,73+2,15)*4,72 46,067

VV -0,9*1,97 -1,773

VV mč.0.46-0.47

VV 28,2*4,72 133,104

VV -(0,9*0,6*3+1,45*1,97+1,45*1,2) -6,217

VV 2*(0,9+0,6)*0,15*3+(2*1,2+1,4)*1,02 5,226

VV obklad

VV -22,0 -22,000

VV Mezisoučet 200,355

VV "předběžně"2*(3,4+3,5)*2,4-(1,45*1,28)+((7,5*2)*(2,42-1,32)) 47,764

VV Mezisoučet 47,764

VV 1pp

VV mč.0.50

VV 2*(7,9+8,0)*4,72 150,096
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -(1,1*0,65*3+0,6*0,5+1,45*1,97) -5,302

VV (2*0,65+1,1)*0,3*3+(2*0,5+0,6)*0,3 2,640

VV Mezisoučet 147,434

VV Součet 395,553

114 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 32,504 206,47 6 711,13

VV 2pp

VV mč.0.46  

VV 22,0 22,000

VV 1pp

VV mč.0.43  /ST1-2

VV (2,6+2,4)*1,04*2+(1,04*0,1) 10,504

VV Součet 32,504

285 K 611325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 30%do 50% m2 81,890 308,81 25 288,35

VV 2pp

VV 7,8+6,1+38,49+29,5 81,890

VV Součet 81,890

115 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 37,030 126,58 4 687,10

VV 1pp

VV mč.0.43  

VV 166,03-129,0 37,030

VV Součet 37,030

355 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 305,000 40,40 12 320,93

VV 81,0+126,0+38,0+60,0 305,000

VV Součet 305,000

356 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 110,000 31,42 3 456,15

VV bazen .kce ,zábradlí,paravany.......

VV 110,0 110,000

VV Součet 110,000

D 62 Úprava povrchů vnějších 46 041,81

256 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 10,000 31,42 314,20

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

257 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 10,500 26,93 282,78

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

120 K 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 3,450 628,39 2 167,95

VV 1,5*2,3 3,450

VV doplnění 

VV Součet 3,450

121 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 200mm m2 3,519 879,75 3 095,83

VV 1,5*2,3*1,02 3,519

VV Součet 3,519

117 K 612R5410 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn m2 6,000 323,17 1 939,03

VV 2,0*3,0 6,000

VV Součet 6,000

379 K 622225143 Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tloušťky přes 160 mm plochy do 0,5m2 kus 8,000 1 077,24 8 617,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV průrazy v obvod.zdech

VV 8,0 8,000

VV Součet 8,000

165 K 621215124 Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 1,0m2 vč.lepidla a perlinky kus 10,000 1 346,55 13 465,50

VV 2pp

VV bazen.těleso doplnění tep izolace 

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

260 K 622225112 Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tloušťky do 80 mm plochy do 0,25m2 vč.lepidla a perlinky kus 12,000 1 346,55 16 158,60

VV oprava ostění -nová okna

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 295 053,42

56 K 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 19,807 3 029,74 60 010,01

VV úprava po rozvodech v podlahách

VV podkladní beton

VV 2pp

VV mč.0.46

VV 5,87*2,0*0,15 1,761

VV 1pp

VV mč.0.43

VV (7,7*6,6+10,85*3,6+11,0*1,19+4,0*2,5)*0,15 16,946

VV podkl.bet bazen

VV 1,1 1,100

VV Součet 19,807

102 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 39,614 86,36 3 421,02

VV 18,707*2 37,414

VV 1,1*2 2,200

VV Součet 39,614

101 K 631311 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 / plastifikátor -podlahové topení m3 12,992 3 438,19 44 668,98

VV 1pp

VV mč.0.43

VV (7,7*6,6+10,85*3,6+11,0*1,19+4,0*2,5)*0,115 12,992

VV Součet 12,992

109 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 12,992 172,81 2 245,11

104 K 6313112 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30  plastifikátor -podlahové topení m3 1,204 3 671,59 4 420,60

VV 1pp

VV mč.0.43

VV (4,0*4,3)*0,07 1,204

VV Součet 1,204

269 K 631311214 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 0,822 3 635,69 2 988,53

VV úprava po rozvodech v podlahách

VV 2pp

VV mč.0.46

VV provedený ve spádu

VV 5,87*2,0*0,07 0,822

VV Součet 0,822

110 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,026 344,72 698,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,204+0,822 2,026

VV Součet 2,026

65 K 632459111 Příplatek k potěrům za provedení žlábku v mazaninách do 200x100 mm m 21,900 136,63 2 992,20

VV úprava po rozvodech v podlahách

VV 2pp

VV mč.0.46

VV 9,3 9,300

VV 1pp

VV mč.0.43

VV štěrbin.žlaby

VV 12,6 12,600

VV Součet 21,900

105 K 631319223 Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3 m3 15,018 617,62 9 275,38

VV 12,992+1,204+0,822 15,018

VV Součet 15,018

286 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,140 3 792,78 530,99

VV 1pp

VV 0,4*3,5*0,1 0,140

VV Součet 0,140

57 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,649 21 647,14 57 343,27

VV 2pp

VV mč.0.46

VV (5,87*2,0*8,0*1,1/1000)*2 0,207

VV 5,87*2,0*1,4*1,1/1000 0,018

VV 1pp

VV mč.0.43 

VV (7,7*6,6+10,85*3,6+11,0*1,19+4,0*2,5)*8,0*1,1/1000*2 1,988

VV (7,7*6,6+10,85*3,6+11,0*1,19+4,0*2,5)*1,4*1,1/1000 0,174

VV (4,0*4,3)*1,4*1,1/1000 0,026

VV bazen

VV 13,4*8,0/1000*1,1*2 0,236

VV Součet 2,649

55 K 634112112 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm m 145,000 69,21 10 035,84

VV úprava po rozvodech v podlahách

VV 2pp

VV mč.0.46

VV 5,0 5,000

VV 1pp

VV mč.0.43

VV 140,0 140,000

VV Součet 145,000

62 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 40,313 1 146,36 46 213,33

VV úprava po rozvodech v podlahách

VV 2pp

VV mč.0.46

VV 5,87*2,0*0,30 3,522

VV 1pp

VV mč.0.43

VV (7,7*6,6+10,85*3,6+11,0*1,19+4,0*2,5)*0,3 33,891

VV zrušené kanály

VV 2,9 2,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 40,313

270 K 635211231 Zásyp tl do 20 mm  z perlitu m2 112,000 49,37 5 529,83

VV zásyp rozvodů ZTI.... předběžně

VV mč.0.43

VV 112,0 112,000

VV Součet 112,000

273 K 771111011 Vysátí podkladu před provedení  stěrek m2 202,930 8,98 1 821,70

VV 1pp

VV mč.0.43

VV 142,86 142,860

VV mč.0.50

VV 60,07 60,070

VV Součet 202,930

74 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu pro savý podklad m2 186,070 43,54 8 101,20

66 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa přes tl. 3mm do tl 5 mm m2 186,070 112,21 20 879,38

VV vyspravení stáv.povrchu 

VV 1pp

VV mč.0.43

VV 126,0 126,000

VV mč.0.50

VV 60,07 60,070

VV Součet 186,070

299 K 634911114 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 40,800 96,50 3 937,31

VV 5,8+35,0 40,800

VV Součet 40,800

82 K 771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 40,800 91,57 3 735,87

VV 2pp

VV mč.0.46

VV 5,8 5,800

VV 1pp

VV mč.0.43

VV 35,0 35,000

VV Součet 40,800

83 M 590R54 profil dilatační m 44,880 138,25 6 204,47

VV 5,8+35,0 40,800

VV Součet 40,800

VV 40,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 403 206,41

91 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 56,100 67,33 3 777,07

VV 1pp

VV mč.0.43

VV (4,2+6,4+4,2+2,2+1,2+0,5)*3,0 56,100

VV Součet 56,100

170 K 962032253 Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu do 1m3 m3 6,200 359,08 2 226,30

VV ubourání horní hrany kanálů

VV 0,7+2,3 3,000

VV schody před a v bazenu

VV 3,2 3,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 6,200

168 K 962052 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 21,100 1 077,24 22 729,76

VV část bazenového tělesa

VV 21,1 21,100

VV Součet 21,100

VV stáv.ocelové pruty zachova pro spojení s novým dobetonováním 

22 K 962052210 Bouraní soklu ze ŽB do 1 m3 m3 0,240 1 077,24 258,54

VV 2pp

VV (4,4+0,4*2)*0,18*0,17 0,159

VV 0,6*0,45*0,3 0,081

VV Součet 0,240

167 K 963015111 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t kus 99,000 120,29 11 908,89

VV kanály

VV 72 72,000

VV pro dalsí použití

VV 27 27,000

VV Součet 99,000

169 K 963015121 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t kus 30,000 327,66 9 829,82

VV baz.podesty a schody

VV 30,0 30,000

VV Součet 30,000

87 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 128,570 57,45 7 386,71

VV 1pp

VV mč.0.43

VV 7,7*6,6+10,85*3,6+4,0*4,3+11,0*1,19+4,0*2,1 128,570

VV Součet 128,570

25 K 965043331 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 10,486 2 028,80 21 274,02

VV mč.4.3

VV (7,7*6,6+10,85*3,6+4,0*4,3+11,0*1,19+4,0*2,5)*0,08 10,414

VV nový kanálek

VV mč.0.46

VV (3,4+3,2+1,8+1,2)*0,05*0,15 0,072

VV Součet 10,486

26 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 10,486 1 447,99 15 183,62

23 K 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 19,881 1 328,60 26 413,82

VV kce podlahy

VV mč.0.46

VV 5,87*2,0*0,25 2,935

VV mč.0.43

VV (7,7*6,6+10,85*3,6+11,0*1,19+4,0*2,5)*0,15 16,946

VV Součet 19,881

24 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 24,409 1 208,30 29 493,50

95 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 22,274 315,09 7 018,37

VV pro nová kce podlahy/snížení podkladu

VV mč.0.43

VV (7,7*6,6+10,85*3,6+11,0*1,19+4,0*2,1)*0,20 22,274

VV Součet 22,274

359 K 967031142 Přisekání po hrubém vybourání v cihelném zdivu na MC m2 3,900 176,85 689,70
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VV 3,9 3,900

VV Součet 3,900

305 K 971033621 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm m2 3,000 114,91 344,72

VV 1,5*2,0 3,000

VV Součet 3,000

363 K 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm kus 2,000 276,49 552,98

362 K 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 6,000 313,30 1 879,78

361 K 973031346 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm kus 8,000 447,95 3 583,62

360 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 18,100 214,55 3 883,36

VV 2,0*3+1,9*2+1,05*3*2+1,0*2 18,100

VV Součet 18,100

17 K 977312111 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm / m 65,940 71,82 4 735,55

VV 2pp

VV nová kce podlahy

VV 2*5,87 11,740

VV nový kanálek

VV 2*(3,4+3,2+1,8+1,2) 19,200

VV 1pp

VV oddělění konstr .v podlahách

VV 35,0 35,000

VV Součet 65,940

148 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 6,000 252,25 1 513,52

VV podesta

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

298 K 971033451 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 8,000 497,33 3 978,61

VV 8 8,000

VV mezistrop

VV Součet 8,000

293 K 971035351 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 450 mm kus 6,000 460,52 2 763,12

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

294 K 971035451 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 450 mm kus 3,000 621,21 1 863,63

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

295 K 971035561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 600 mm m3 0,549 2 549,47 1 399,66

VV 0,7*0,6*0,45*2 0,378

VV rozv.

VV 0,62*0,92*0,3 0,171

VV Součet 0,549

296 K 971035661 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm m3 1,418 1 903,12 2 698,63

VV 1,5*2,1*0,45 1,418

VV Součet 1,418

297 K 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 10,000 937,20 9 371,99

VV 5*2 10,000

VV Součet 10,000

312 K 971052451 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 450 mm kus 5,000 1 760,39 8 801,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

310 K 977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 14,120 718,16 10 140,42

VV dvě ztužující stěny 

VV 2*((0,65+0,25)*2+(0,42+0,195)*2+0,25+0,25) 7,060

VV 2*((0,65+0,25)*2+(0,42+0,195)*2+0,25+0,25) 7,060

VV Součet 14,120

311 K 977211114 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 520 mm m 7,060 2 468,68 17 428,85

VV 2*((0,65+0,25)*2+(0,42+0,195)*2+0,25+0,25) 7,060

VV Součet 7,060

271 K 974042557 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm m 3,500 410,25 1 435,87

VV 3,5 3,500

VV Součet 3,500

272 K 974042559 Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy m 3,500 96,95 339,33

288 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 10,000 1 768,47 17 684,69

VV (7+6+2+5)*0,5 10,000

289 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami D120 do D 130 mm do stavebních materiálů m 2,000 2 037,78 4 075,56

VV 0,5+1,5 2,000

VV Součet 2,000

290 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm kus 2,000 168,77 337,54

88 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm m2 128,170 16,25 2 082,55

VV 1pp

VV mč.0.43

VV 7,7*6,6+10,85*3,6+4,0*4,2+11,0*1,19+4,0*2,1 128,170

VV Součet 128,170

89 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 128,170 13,20 1 691,36

VV 1pp

VV mč.0.43

VV 128,17 128,170

VV Součet 128,170

358 K 71101 odstranění systémové hysroizolace /kompletní systém m2 31,900 107,72 3 436,40

VV stáv.venk.a vnitř.kce  bazenu,dno 

VV 9,4 9,400

VV 7,5 7,500

VV 15,0 15,000

VV Součet 31,900

90 K 629995219 Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným křemičitým pískem betonového povrchu m2 86,100 578,12 49 776,03

VV 1pp

VV mč.0.43 stáv.zákl.kce a patky

VV 37,0 37,000

VV stáv.panelový  strop

VV 4,0*4,3 17,200

VV stáv.venk.a vnitř.kce  bazenu,dno 

VV 7,5 7,500

VV 15,0 15,000

VV 9,4 9,400

VV Součet 86,100

203 K 978057351 Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic plochy do 1m2 m 6,000 151,71 910,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3,0*2 6,000

VV Součet 6,000

204 K 978057361 Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic plochy přes 1m2 m 6,000 151,71 910,27

205 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 vč.podkladvích vrstev m2 197,937 98,75 19 545,68

VV stěny

VV mč.43

VV (5,3+0,9+0,5+0,9+3,2+0,8+0,5+0,6+5,4+0,6+0,3+(3,2*3)+(0,3+0,4+0,3)*2+2,6+3,3+6,6+3,2+0,3+0,4+0,3+0,6+2,7)*2,92 147,752

VV -(0,9*1,97+3,0*0,9*3+1,2*2,0*2+1,4*0,6+1,8*1,4) -18,033

VV 2*(1,2+0,6)*2,92*2 21,024

VV nad podestou

VV (4,4+0,3)*(2,92-0,7) 10,434

VV ostění

VV (3,0+2*0,9)*0,15*3 2,160

VV parapet

VV 3,0*0,3*3 2,700

VV Mezisoučet 166,037

VV bazen venk.

VV 7,5 7,500

VV dno

VV 15,0 15,000

VV bazen vnitř.

VV 9,4 9,400

VV Součet 197,937

249 K 751398856 Demontáž protidešťové žaluzie čtyřhranného přes průžez 0,750 m2 kus 3,000 758,56 2 275,67

250 K 751398852 Demontáž protidešťové žaluzie z potrubí čtyřhranného do průžezu 0,300 m2 kus 1,000 345,61 345,61

251 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 4,100 53,23 218,26

VV 0,65+1,15*3 4,100

VV Součet 4,100

365 K R5 Demontáž stáv.nerezových zábradlí hod 5,000 224,43 1 122,13

164 K 975053141 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2 m 25,500 439,87 11 216,76

VV bazenové těleso

VV 20,0 20,000

VV strop

VV 5,5 5,500

VV Součet 25,500

309 K 975058151 Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení přes 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení m 5,500 32,86 180,71

VV 5,5 5,500

VV Součet 5,500

366 K R96 Zednické stavební výpomoce při bourání pro řemesla kpl 1,000 46 745,93 46 745,93

382 K 96R1 Zajištění prostoru stavebních prací  proti prašnosti  -prachotěsná dočasná příčka  montáž a demontáž předpoklad m2 20,000 287,26 5 745,28

D 94 Lešení a stavební výtahy 93 219,50

156 K 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 77,000 65,53 5 045,97

VV 77,0 77,000

VV Součet 77,000

157 K 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 1 540,000 30,52 47 003,57

VV 77,0*20 1 540,000

VV Součet 1 540,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

158 K 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 77,000 58,35 4 492,99

154 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 304,900 120,29 36 676,97

VV 2pp

VV 7,8+6,1+38,4+3,0*3,8 63,700

VV 1pp

VV 38,4+142,8+60,0 241,200

VV Součet 304,900

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 21 227,63

357 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 267,000 31,42 8 389,01

VV 81,0+126+60,0 267,000

VV Součet 267,000

300 K 953331112 Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky pískované kladené volně m2 2,000 67,24 134,48

VV 2pp sokl u stěny

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

328 K 953312125 Vložky  z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm m2 12,811 185,82 2 380,59

VV viz výkres bazenové těleso

VV lavice

VV 1,3+0,6+1,3+1,3 4,500

VV podesta

VV 1,2*3,1 3,720

VV 3,1*1,4 4,340

VV Součet 12,560

VV 12,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,811

316 K R7 Zkouška  zbytkové vlhkosti podkladu a odtrhová zkouška kpl 1,000 7 181,60 7 181,60

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

317 K R8 Zátopová zkouška  kpl 1,000 3 141,95 3 141,95

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 169 065,35

374 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 211,842 282,78 59 903,73

391 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 211,842 31,42 6 655,97

392 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 211,842 96,05 20 348,25

375 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 211,842 169,67 35 942,24

376 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 057,120 16,79 17 745,86

VV 211,424*5 1 057,120

VV Součet 1 057,120

377 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 211,424 134,66 28 469,30

D 998 Přesun hmot 32 788,80

378 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 296,954 110,42 32 788,80

D PSV Práce a dodávky PSV 3 643 627,46
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 333,25

50 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 233,249 17,95 4 187,75

51 M 111R6315 lak asfaltový penetrační t 0,051 33 796,61 1 723,63

VV 169,22*0,0003 0,051

VV Součet 0,051

52 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 169,220 99,64 16 861,88

VV vč.utěsnění všech prostupů,s napojením na stávající

VV úprava po rozvodech v podlahách

VV 2pp

VV mč.0.46 s napojením na stávající kce

VV 5,87*2,0 11,740

VV 1pp

VV mč.0.43

VV (7,7*6,6+10,85*3,6+11,0*1,19+4,0*2,5) 112,970

VV bazen. teleso

VV 5,5*2,5 13,750

VV svisle

VV (0,6+0,3+0,9)*9,0 16,200

VV (7,3+3,1)*1,4 14,560

VV Součet 169,220

53 M 628361100 SBS modifikovaný asfaltový pás AL vložka kombinovaná se zesílenou skelnou rohoží tl 4mm protiradonová úprava m2 194,603 77,11 15 006,31

VV 169,22*1,15 194,603

VV Součet 194,603

54 K 711199095 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka m2 55,500 2,38 132,03

VV 55,5 55,500

VV Součet 55,500

329 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,750 379,11 1 421,65

D 713 Izolace tepelné 21 389,74

98 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 129,770 65,53 8 504,10

VV 1pp

VV mč.0.43

VV 7,7*6,6+10,85*3,6+4,0*4,2+11,0*1,19+4,0*2,5 129,770

VV Součet 129,770

99 M 283R759 deska EPS 250 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm m2 132,365 94,26 12 476,53

VV 1pp

VV mč.0.43

VV (7,7*6,6+10,85*3,6+4,0*4,2+11,0*1,19+4,0*2,5)*1,02 132,365

VV Součet 132,365

330 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,950 209,80 409,11

D 761 Konstrukce prosvětlovací 336 944,50

241 K 761
Popis konstr.oddílu 761 výrobky ve výpisech  proj.dokumentace ocenit ,vč dodávky montáže dopravy,přesunu hmot  /pokud není 

uvedeno jinak/tuto položku neoceňovat- pouze poznámka
pozn 0,000

113 K 761114111 Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm bezbarvých lesklých m2 5,000 3 325,98 16 629,89

VV 1pp

VV mč.0.43  /ST1-2

VV (2,6+2,4)*1,0 5,000
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VV Součet 5,000

209 K R002 13-Okno plastové 600/500  dále dle výkresuč.D-16    / kompletní montáž,dodávka ,doprava,přesun hmot ks 1,000 3 317,90 3 317,90

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

212 K R003 14-Okno plastové 1100/650 dále dle výkresuč.D-16    / kompletní montáž,dodávka ,doprava,přesun hmot ks 3,000 3 997,46 11 992,37

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

213 K R004
16-Okno stávající plastové -doplnění ovládání jednoho křídla táhlem - dále dle výkresuč.D-16    / kompletní montáž,dodávka 

,doprava,přesun hmot
ks 2,000 8 250,31 16 500,62

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

242 K R0041
17-Okno stávající plastové -doplnění ovládání dvou křídel táhlem - dále dle výkresuč.D-16    / kompletní montáž,dodávka 

,doprava,přesun hmot
ks 1,000 16 500,62 16 500,62

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

214 K R001 ST3- Skleněný paravan v.1940mm,dl.2600mm dále dle výkresuč.D-16    / kompletní montáž,dodávka ,doprava,přesun hmot ks 1,000 54 759,70 54 759,70

217 K R005 ST4- Skleněný paravan v.1940mm,dl.2400mm dále dle výkresuč.D-16    / kompletní montáž,dodávka ,doprava,přesun hmot ks 1,000 50 271,20 50 271,20

218 K R006 ST5- Skleněný paravan v.1940mm,dl.1690mm dále dle výkresuč.D-16    / kompletní montáž,dodávka ,doprava,přesun hmot ks 3,000 37 703,40 113 110,20

219 K R007 ST6- Skleněný paravan v.1940mm,dl.2000 mm dále dle výkresuč.D-16    / kompletní montáž,dodávka ,doprava,přesun hmot ks 1,000 43 089,60 43 089,60

220 K R008 ST7- Skleněný paravan v.1040 mm,dl.300 mm dále dle výkresuč.D-16 / kompletní montáž,dodávka ,doprava,přesun hmot ks 1,000 10 772,40 10 772,40

D 763 Konstrukce suché výstavby 495 058,30

142 K 763135102 5-Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci -/dále dle výkres podhledu m2 60,070 269,31 16 177,45

VV 1pp

VV mč.0.50

VV 60,07 60,070

143 M 590R30 5-Stropní systém podhled kazetový  600x600mm m2 60,070 807,93 48 532,36

VV bez prořezu

VV 1pp

VV mč.0.50

VV 60,07 60,070

VV Součet 60,070

150 K 763R131 Sádrovl. podhled skoková změna v do 0,5 m m 11,000 421,92 4 641,11

VV mč.0.43

VV 11,0 11,000

VV Součet 11,000

151 K 763R132 Sádrovl.podhled - čelo pro kazetové podhledy 2*12,5mm m 11,000 628,39 6 912,29

VV rozdíl 300mm

VV 11,0 11,000

VV Součet 11,000

240 K 7631 Povrchován úprava SDK ploch vzhled štuku 3,300 403,97 1 333,08

VV 1pp

VV mč.0.50

VV 11,0*0,3 3,300

VV Součet 3,300

149 K 763R14
1,4- Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci vč.provedení napodobení ant.hlavic-

/dále dle výkres podhledu
m2 133,740 269,31 36 017,52

VV mč.0.43
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VV 142,86-(3,2*3)*0,95 133,740

VV Součet 133,740

153 M 590R400
1,4-Hygienický,akustický stropní systém podhled kazetový  600x600mm  vč.provedení antických hlavic z SDK 2*12,5  vše do vlhkého 

prostředí /dále dle výkres podhledu
m2 133,740 2 751,45 367 978,99

VV bez prořezu/

VV mč.0.43

VV 142,86-(3,2*3)*0,95 133,740

VV Součet 133,740

239 K 998763200 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m % 1,000 13 465,50 13 465,50

D 764 Konstrukce klempířské 2 922,01

252 K 764R226 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené lakovaný  Al plechu rš 250 mm m 4,100 493,74 2 024,31

VV 0,65+1,15*3 4,100

VV Součet 4,100

331 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1,000 897,70 897,70

D 766 Konstrukce truhlářské 139 840,34

253 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 1,000 160,69 160,69

255 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 3,000 217,24 651,73

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

254 M 607R94 deska parapetní dřevotřísková vnitřní  vč.koncovek dle stávajících desek m 4,148 377,03 1 563,94

VV přeměřit na místě

VV (1,1*3+0,65)*1,05 4,148

VV Součet 4,148

383 K 766R11 Psací stůl 2250/900  /ocenit vč.dopravy a přesunu hmot /dále viz  výpis prvků ks 1,000 59 966,36 59 966,36

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

384 K 766R12 Kancelářské židle ocenit vč.dopravy a přesunu hmot //dále viz  výpis prvků ks 2,000 7 002,06 14 004,12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

385 K 766R110 Ukládací místo s policemi v.2000mm /ocenit vč.dopravy a přesunu hmot /dále viz  výpis prvků ks 1,000 40 935,12 40 935,12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

386 K 766R1100 Ukládací místo s policemi v.1400mm /ocenit vč.dopravy a přesunu hmot /dále viz  výpis prvků ks 1,000 15 530,21 15 530,21

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

387 K 766R111 Věšáky 900/300 /ocenit vč.dopravy a přesunu hmot /dále viz  výpis prvků ks 1,000 2 782,87 2 782,87

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

389 K 766R112 Věšáky 350/300 /ocenit vč.dopravy a přesunu hmot /dále viz  výpis prvků ks 2,000 1 705,63 3 411,26

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

388 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,600 1 390,06 834,04

D 767 Konstrukce zámečnické 808 958,58

1 K 767590120 Montáž podlahových poroštů kg 1 244,820 17,95 22 349,50
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VV 86,5+1038,6 1 125,100

VV 62,03+21,64+36,05 119,720

VV Součet 1 244,820

163 M 553R473 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 150x1000mm kus 1,000 1 077,24 1 077,24

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

162 M 55347016 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 750x1000mm kus 1,000 1 144,57 1 144,57

VV 1 1,000

146 M 553R471 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 400x1000mm kus 95,000 1 301,67 123 658,18

VV 6*15 90,000

VV 5 5,000

VV Součet 95,000

3 M 553R470 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 500x1000mm kus 6,638 1 400,41 9 295,93

161 M 55347011 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 250x1000mm kus 5,000 673,28 3 366,38

VV 5 5,000

238 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,500 1 608,91 2 413,37

144 K 7670
Popis zámečnických výrobků ve výpisech  proj.dokumentace ocenit ,dodávky ,montáže dopravy,přesunu hmot  a nátěru /pokud není 

uvedeno jinak/tuto položku neoceňovat- pouze poznámka
pozn 0,000

145 K 767R1
Z10-Nosná ocelová konstrukce mezistropu /vč.patních plechů v uložení/ pro osazení pororoštů  - povrchová úprava pozinkování vána 

konstrukce  / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun hmot
kpl 1,000 280 082,40 280 082,40

VV váha bez pororoštů (1181,6+836,6+60,0)*1,1=2286,0 kg

VV cena celkem vč patních plchů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

159 K 767R2
Z9-Nosná ocelová konstrukce mezistropu se schůdky,zábradlí  - povrchová úprava pozinkování dále dle tabulky výrobků  / kompletní 

dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun hmot
kpl 1,000 40 845,35 40 845,35

VV váha bez pororoštů  298,92*1,1= 328,812kg

VV cena celkem

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

211 K 767R11
12/L-Dveře plné jednokřídlové ocelové vnitřní otočné zateplené kompletizované vč.povrchové úpravy  900/1970 EI30 DP3-C-odstín a 

další popis  dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun hmot
ks 1,000 13 404,46 13 404,46

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

210 K 767R15
11/L-Dveře plné dvoukřídlové ocelové vnitřní otočné kompletizované vč.povrchové úpravy 1450/1970 -odstín a další popis  dle tabulky 

výrobků / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun hmot
ks 1,000 15 455,70 15 455,70

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

215 K 767R16
ST1-Nerezová zakončovací lišta dl.2600 a 2040mm dále  dle tabulky výrobků  a katalog list / kompletní dodávka,montáž vč.začištění 

,doprava přesun hmot
ks 1,000 7 720,22 7 720,22

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

216 K 767R17
ST2-Nerezová zakončovací lišta dl.2400 a 2040mm dále  dle tabulky výrobků  a katalog list / kompletní dodávka,montáž vč.začištění 

,doprava přesun hmot
ks 1,000 3 770,34 3 770,34

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

221 K 767R18 Z2-Nerezové madlo dl.2*4,0m+2*1,2m dále  dle tabulky výrobků   / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun hmot kpl 1,000 29 408,65 29 408,65

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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222 K 767R19 Z3-Nerezové madlo bazénu dl.12,4m  dále  dle tabulky výrobků   / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun hmot kpl 1,000 35 064,16 35 064,16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

223 K 767R20 Z4-Nerezové zábradlí dl.0,8 m  dále  dle tabulky výrobků   / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun hmot kpl 1,000 7 756,13 7 756,13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

224 K 767R21 Z5-Nerezové zábradlí dl.2,5 m  dále  dle tabulky výrobků   / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun hmot kpl 1,000 2 423,79 2 423,79

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

225 K 767R22 Z6-Nerezové zábradlí dl.2,9 m  dále  dle tabulky výrobků   / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun hmot kpl 1,000 28 115,96 28 115,96

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

226 K 767R23
Z7-Výztužné ocelové krabice prostupů VZT ŽB stěnami a panelem pod stropem  v základním nátěru dále  dle tabulky výrobků   / 

kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun hmot
kpl 1,000 110 417,10 110 417,10

VV váha 510,3*1,1=561,33

VV cena celkem

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

227 K 767R24 Z11-Závěsné nerezové tyče vč.kotvení-  dále  dle tabulky výrobků   / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun hmot kpl 1,000 4 757,81 4 757,81

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

228 K 767R25 Z12-Závěsné nerezové tyče vč.kotvení-  dále  dle tabulky výrobků   / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun hmot kpl 1,000 5 565,74 5 565,74

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

235 K 767R26 Z13-Závěsné nerezové tyče vč.kotvení-  dále  dle tabulky výrobků   / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun hmot kpl 1,000 5 565,74 5 565,74

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

229 K 767R27 VA11-Zásobník papírových ručníků-  dále  dle tabulky výrobků   / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun hmot kpl 1,000 4 709,59 4 709,59

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

234 K 767R281
VA11-Dávkovač tekutého mýdla -  dále  dle tabulky výrobků  a katalog list  / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava přesun 

hmot
kpl 1,000 897,65 897,65

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

236 K 767R28
VA11-Dávkovač tekutého  desinfekce-  dále  dle tabulky výrobků  a katalog list  / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava 

přesun hmot
kpl 1,000 554,32 554,32

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

263 K 767R30
30-Stávající dveře -nové nerezové kování nový zámek-  dále  dle tabulky výrobků   / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava 

přesun hmot
kpl 1,000 600,56 600,56

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

264 K 767R31
31-Stávající dveře -nové nerezové kování nový zámek-  dále  dle tabulky výrobků   / kompletní dodávka,montáž vč.začištění ,doprava 

přesun hmot
kpl 1,000 600,56 600,56

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

265 K 767R32 11,12,30,31 Systém generálního klíče- /doplnění do systému/ dále  dle tabulky výrobků   kpl 4,000 6 283,90 25 135,60
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VV 4 4,000

VV Součet 4,000

267 K R76720 S09-Fotoluminiscenční  tabulky  bezpečnostní informační    dodávka a osazení ks 20,000 493,74 9 874,70

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

381 K R76721 10-Plastová mřížka na osazovacích profilech -podlahový kanálek š.150mm     dodávka a osazení m 9,600 1 346,55 12 926,88

VV mč.0.46

VV (3,4+3,2+1,8+1,2) 9,600

VV Součet 9,600

D 771 Podlahy z dlaždic 672 890,44

67 K R2
Provedení koupelnového  systému  tl.2mm a dilatací sysémově řešených - provedených při pokládce dlažeb a obkladů- ocenit celkem 

vč.dodávky materiálu,dopravy a přesunu hmot ,penetrace
m2 41,930 377,03 15 809,04

VV S2

VV 2pp

VV mč.0.46

VV 38,49 38,490

VV sokl

VV 34,4*0,1 3,440

VV Součet 41,930

314 K R1
Provedení bazenového systému tl.3mm a dilatací ploch,koutů,hran- systémově řešených- provedených při pokládce dlažeb a obkladů -

ocenit celkem vč.dodávky materiálu,dopravy a přesunu hmot,penetrace
m2 130,700 879,75 114 982,80

VV 1pp

VV 112,0+13,0+6,6*0,5 128,300

VV 2pp

VV mč.0.46

VV kanálek

VV (3,4+3,2+1,8+1,2)*(0,05*2+0,15) 2,400

VV Součet 130,700

353 K 783R11 Univerzálním penetračním nátěrem na nasákavé podklady JPSPE 201. m2 130,700 35,01 4 575,85

354 K 985R22
Vyrovnávací stěrková hmota pro vrstvy od 1 do 15 mm JPSLE 21 s přidáním zušlechťující emulze do betonů, malt a lepidel pro zvýšení 

přilnavosti JPSEM 10.
m2 130,700 448,85 58 664,70

73 K 771474112 DL3-4-Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 66,200 151,71 10 043,29

VV 2pp DL3

VV mč.0.46

VV 28,2-5,4 22,800

VV ostatní -bet.sokly 

VV 10,0 10,000

VV 1pp DL4 /

VV mč.0.50

VV 35,0-1,6 33,400

VV Součet 66,200

72 M 597R613 Keram sokl 30cm v.8cm /řezaný z dlažby/dále viz  legenda  dlažeb m 72,820 86,47 6 296,49

VV 66,2*1,1 72,820

VV Součet 72,820

125 K 771R5731 DL4-Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 12 ks/ m2 spárovačka epoxid m2 60,070 879,75 52 846,34

VV DL4

VV 1pp

VV mč.0.50

VV 60,07 60,070

VV Součet 60,070
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126 M 597614
DL4-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 ,tl. 15mm, R9/A ,dále 

dle legendy D-17
m2 66,077 211,26 13 959,15

VV DL3

VV 1pp

VV mč.0.50

VV 60,07*1,1 66,077

VV Součet 66,077

127 K 771274123 DL4-Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm spárovačka epoxid m 3,300 520,67 1 718,20

VV 1,65*2 3,300

VV Součet 3,300

128 K 771274232 DL4-Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm spárovačka epoxid m 3,300 430,90 1 421,96

280 M 59761337 schodovka protiskluzná šířky 300mm R10/A  dále viz  legenda  dlažeb kus 11,000 25,94 285,38

284 M 5976 podstupnice šířky 300mm dále viz  legenda  dlažeb kus 11,000 19,17 210,92

76 K 771R5742
DL3-Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2  R11/B spárovačka 

epoxid
m2 38,490 879,75 33 861,42

VV 2pp

VV mč.0.46

VV 38,49 38,490

VV Součet 38,490

77 K 771R574 DL3-Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem  / spárovačka epoxid m2 2,400 1 158,03 2 779,28

VV kanálek/ řezání dlaždic

VV (3,4+3,2+1,8+1,2)*(0,05*2+0,15) 2,400

VV Součet 2,400

70 M 597R614
DL3-dlažba keramická slinutá 30/30 R11/B mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 

,tl.9mm dále viz  legenda  dlažeb
m2 44,979 211,26 9 502,07

VV DL3

VV 2pp

VV mč.0.46

VV 38,49*1,1 42,339

VV kanálek

VV ((3,4+3,2+1,8+1,2)*(0,05*2+0,15))*1,1 2,640

VV Součet 44,979

324 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 213,860 232,50 49 723,37

VV 112,0 112,000

VV 60,07+3,3*0,3+38,4+2,4 101,860

VV Součet 213,860

325 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu pro savý podklad m2 213,860 35,01 7 487,30

182 K 771574
DL5-Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2 

spárovačka epoxid 
m2 112,000 1 149,06 128 694,27

VV 1pp

VV mč.43

VV 112,0 112,000

VV Součet 112,000

183 M 597R61 dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 30/60 R11/C PEI 5  přes 4 do 6 ks/m2 dále dle legendy D-17 m2 123,200 370,05 45 590,15

VV 112,0*1,10 123,200

VV Součet 123,200

184 K 771584 DL5-Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem m2 13,000 1 777,45 23 106,80

VV 13,0 13,000

VV Součet 13,000
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185 M 597R62 DL5--mozaika keramická hladká na  stěnu  pro interiér  (48x48x10mm)-set 300x300mm  R10/B PEI 5 dále dle legendy D-17 kus 158,889 189,78 30 154,39

VV 13,0/0,09*1,1 158,889

VV Schodiště před bazenem,podstupnice a lavice vedle schodišt a bok ochozu a schodiště

VV Součet 158,889

186 K 77127412 DL5-Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm spárovačka epoxid m 6,600 520,67 3 436,40

VV 3*1,0+3*1,2 6,600

VV Součet 6,600

187 K 597100 DL5-Keram.obklad shod.stupnic   R11/C PEI 5 dále dle legendy D-17 ks 24,200 484,31 11 720,28

VV (3*1,0+3*1,2)/0,3*1,1 24,200

VV Součet 24,200

261 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 7,000 161,59 1 131,10

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

262 M 55343 profil přechodový Al  40mm stříbro, zlato, champagne m 7,700 583,51 4 492,99

VV 7*1,1 7,700

VV Součet 7,700

326 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 1,000 40 396,50 40 396,50

D 7711 Keramika  bazen viz legenda dlažeb a legenda D-17 358 525,18

318 K R01
Provedení bazenového systému tl.3mm a dilatací ploch,koutů,hran- systémově řešených- provedených při pokládce dlažeb a obkladů -

ocenit celkem vč.dodávky materiálu,dopravy a přesunu hmot
m2 68,700 879,75 60 438,55

VV mč.0.43 bazen.těleso  vnitřek

VV 15,0+35,0+10,0+3,3+5,4 68,700

VV Součet 68,700

320 K 783R1 Univerzálním penetračním nátěrem na nasákavé podklady JPSPE 201. m2 68,700 35,01 2 405,21

321 K 985R2
Vyrovnávací stěrková hmota pro vrstvy od 1 do 15 mm JPSLE 21 s přidáním zušlechťující emulze do betonů, malt a lepidel pro zvýšení 

přilnavosti JPSEM 10.
m2 68,700 673,28 46 253,99

188 K 7711 DL6-Montáž podlah keramických  protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2 spárovačka epoxid m2 15,000 1 301,67 19 524,98

VV dno bazenu

VV 15,0 15,000

VV Součet 15,000

189 M 597R1 DL6-dlažba keramická hutná protiskluzná R10/B,PEI 4  10x10 přes 85 do 100 ks/m2 spárovačka epoxid. dále dle legendy D-17 m2 16,500 370,07 6 106,12

VV 15,0*1,1 16,500

VV Součet 16,500

190 K 7811 DL6-Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, spárovačka epoxid. m2 35,000 1 301,67 45 558,28

VV Stěny bazenu, podstupnice a boky schodů v bazenu

VV 35,0 35,000

VV Součet 35,000

191 M 597R3 DL6-obklad keramický 10x20 PEI-4  spárovačka epoxid  dále dle legendy D-17 m2 38,500 293,13 11 285,35

VV 35,0*1,1 38,500

VV Součet 38,500

192 K 7814 DL6-Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem spárovačka  epoxid. m2 10,000 1 301,67 13 016,65

VV mozaiky v bazenu-vířívka a zaoblené hrany

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

193 M 597R4 DL6-mozaika keramická hladká na  stěnu    (2,5x2,5)-set 300x300mm dále dle legendy D-17 m2 12,100 581,25 7 033,15

VV 10,0*1,1 11,000
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VV Součet 11,000

VV 11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,100

194 K 77127 DL6-Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm spárovačka epoxid m 11,000 879,75 9 677,21

VV 3+3+5 11,000

VV Součet 11,000

195 K 597R5 DL6-Keram.obklad shod.stupnic 19,7x15  protiskl.bosou nohou-C,dále dle legendy D-17 ks 121,000 314,20 38 017,60

VV chody v bazenu -stupně

VV 11,0/0,2*2*1,1 121,000

VV Součet 121,000

196 K 78155
OD6-Montáž obkladů přelivové hrany,lemomování schodů a podstupnic,průběžná vnější hrana- lepených flexibilním lepidlem 

spárovačka epoxid 
m 36,000 987,47 35 548,92

VV 19+17 36,000

VV Součet 36,000

197 M 597R11 DL6- přelivové hrany 20x11,5, PEI 4 dále dle legendy D-17 kus 104,500 90,06 9 410,98

VV 95*1,1 104,500

VV Součet 104,500

198 M 597R12 DL6-lemomování schodů a podstupnic,průběžná vnější hrana 2,4x20cm dále dle legendy D-17 kus 93,500 90,10 8 424,55

VV 85*1,1 93,500

VV Součet 93,500

319 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 68,700 79,00 5 427,14

323 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 1,000 40 396,50 40 396,50

D 777 Podlahy lité 136 823,62

30 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy a nátěru m2 91,060 22,44 2 043,61

VV 2pp 

VV mč.0.44,0.45,0.46,0.47

VV (2,0*2,2)+6,1+38,49+29,5 78,490

VV mč.0.44,0.47 schody

VV 1,8*2,2+2,2*1,8 7,920

VV 2,1*1,5+1,5*1,0 4,650

VV Součet 91,060

34 K 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 91,060 76,30 6 948,29

VV 2pp 

VV mč.0.44,45,46,47

VV (2,0*2,2)+6,1+38,49+29,5 78,490

VV mč.0.47 schody

VV 2,1*1,5+1,5*1,0 4,650

VV 1,8*2,2+2,2*1,8 7,920

VV Součet 91,060

32 K 777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 18,420 148,12 2 728,38

VV 2pp 

VV mč.0.44,0.45

VV (2,0*2,2)+6,1 10,500

VV mč.0.44 schody

VV 1,8*2,2+2,2*1,8 7,920

VV Součet 18,420

4 K 777R131 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý podklad m2 41,340 264,82 10 947,72

VV 2pp 

VV mč.0.44,0.45,0.47
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VV (2,0*2,2)+6,1+29,5 40,000

VV sokl 16

VV 0,8*1,0+2*(0,8+1,0)*0,15 1,340

VV Součet 41,340

27 K 777R132 Penetrační epoxidový nátěr schodiště plněný pískem /protiskluz/ m2 12,570 291,75 3 667,33

VV 2pp 

VV mč.0.44,0.47 schody

VV 1,8*2,2+2,2*1,8 7,920

VV 2,1*1,5+1,5*1,0 4,650

VV Součet 12,570

33 K 777121115 Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou  plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm m2 24,410 444,36 10 846,86

VV 2pp 

VV mč.0.44-0.45

VV (2,0*2,2)+6,1 10,500

VV mč.0.44,0.47 schody

VV 1,8*2,2+2,2*1,8 7,920

VV 2,1*1,5+1,5*1,0 4,650

VV sokl 16

VV 0,8*1,0+2*(0,8+1,0)*0,15 1,340

VV Součet 24,410

276 K 777121105 Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm m2 67,990 444,36 30 212,14

VV 2pp

VV mč.0.47

VV 29,5 29,500

VV mč.0.46 vč.kanálku

VV 38,49 38,490

VV Součet 67,990

31 K 777R6 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 35,490 673,28 23 894,53

VV 2pp 

VV mč.0.47

VV 29,5 29,500

VV mč.0.47 schody /protiskluzná úprava

VV 2,1*1,5+1,5*1,0 4,650

VV sokl 16 mč.0.46

VV 0,8*1,0+2*(0,8+1,0)*0,15 1,340

VV Součet 35,490

28 K 777R511 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm chemicky odolné lité podlahy kompl.systém m2 18,420 893,21 16 452,96

VV 2pp 

VV mč.0.44-0.45

VV (2,0*2,2)+6,1 10,500

VV mč.0.44 schody

VV 1,8*2,2+2,2*1,8 7,920

VV Součet 18,420

79 K 777511107 Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem m2 18,420 412,94 7 606,39

VV 2pp 

VV mč.0.44-0.45

VV (2,0*2,2)+6,1 10,500

VV mč.0.44 schody

VV 1,8*2,2+2,2*1,8 7,920

VV Součet 18,420
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35 K 777R911 Napojení lité podlahy na stěnu fabionem z epox.stěrky v.soklu 20cm m 17,660 758,56 13 396,11

VV 2pp 

VV mč.0.44,0.45

VV (2*3,5+2,1+2*1,0)-(0,9+1,4) 8,800

VV 2*(2,73+2,15)-0,9 8,860

VV Součet 17,660

393 K 998777201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m % 1,000 8 079,30 8 079,30

D 781 Dokončovací práce - obklady 526 184,65

84 K R21
Provedení koupelnového  systému  tl.2mm a dilatací sysémově řešených - provedených při pokládce dlažeb a obkladů- ocenit celkem 

vč.dodávky materiálu,dopravy a přesunu hmot,penetrace  
m2 22,810 377,03 8 600,15

VV 2pp

VV mč.0.46

VV 22,81 22,810

VV Součet 22,810

75 K R11
Provedení bazenového systému tl.3mm a dilatací ploch,koutů,hran- systémově řešených- provedených při pokládce dlažeb a obkladů -

ocenit celkem vč.dodávky materiálu,dopravy a přesunu hmot,penetrace
m2 189,400 879,75 166 623,89

VV mč.0.43

VV 126,0+3,0+16,7+18,7+25,0 189,400

VV Součet 189,400

80 K 781R1 OB7-Montáž obkladů vnitřních keramických  lepených flexibilním lepidlem spárovačka epoxid m2 22,810 789,98 18 019,35

VV 2pp 

VV mč.0.46

VV (1,2+4,2+0,7*8+1,2)*1,8 21,960

VV horní plocha

VV (1,0+4,1+0,6*4+1,0)*0,1 0,850

VV Součet 22,810

81 M 597R610 OB7-obklad keramický hladký 20x20 dále viz  legenda  dlažeb m2 25,091 211,26 5 300,84

VV 22,81*1,1 25,091

VV Součet 25,091

171 K 781R2 OB5-Montáž obkladů vnitřních keramických  lepených flexibilním lepidlem spárovačka epoxid,  spárovačka epoxid m2 129,000 879,75 113 487,23

VV 1pp

VV mč.0.43

VV 126,0 126,000

VV strukturované

VV 3,0 3,000

VV Součet 129,000

176 M 597R611 obklad keramický reliéfní pro interiér22,3*44,8 dále dle legendy D-17 m2 138,600 158,11 21 914,31

VV 126,0*1,1 138,600

VV Součet 138,600

313 M 597R612 obklad keramický strukturované reliéfní imitující vodopád r22,5*45,0 dále dle legendy D-17 m2 3,300 158,11 521,77

VV 3,0*1,1 3,300

VV Součet 3,300

177 K 781R3 OB5-Montáž obkladů vnitřních keramických listel výšky do 90 mm lepených flexibilním lepidlem ,spárovačka epoxid m 62,000 78,10 4 842,19

VV 62,0 62,000

VV Součet 62,000

173 M 597R615 listela hnědá 0,45*0,6 dále viz  legenda  dlažeb kus 166,712 79,05 13 178,83

VV 62,0/0,45*1,1 151,556

VV Součet 151,556
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 151,556*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 166,712

172 K 781R47 OB5-Montáž obkladů vnitřních keramických listel výšky do 65 mm lepených flexibilním lepidlem,spárovačka epoxid, m 52,000 78,10 4 061,19

VV 52,0 52,000

VV Součet 52,000

181 M 597R2 listela oranžová 0,45*0,8 kus 139,822 79,05 11 053,13

VV 52,0/0,45 *1,1 127,111

VV Součet 127,111

VV 127,111*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 139,822

178 K 781R48 OB6-Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem m2 25,000 879,75 21 993,65

VV 25,0 25,000

VV Součet 25,000

179 M 597R78 OB6-mozaika keramická hladká na  stěnu  pro interiér  (2,5x2,5)-set 300x300mm kus 336,112 264,69 88 964,42

VV 25,0/0,09*1,1 305,556

VV Součet 305,556

VV 305,556*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 336,112

86 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 221,200 52,96 11 715,70

315 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 1,000 35 908,00 35 908,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 22 670,50

243 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 27,600 215,45 5 946,36

VV dveře vč.zárubně

VV 1,45*2,0*2+0,9*2,0 7,600

VV 1,6+1,6 3,200

VV ZTI.skříň vč.rámu

VV (0,65*2,0*2)*4 10,400

VV 1,3*4 5,200

VV stáv.zábradlí 2pp

VV 1,2 1,200

VV Součet 27,600

245 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 27,600 58,35 1 610,47

246 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 27,600 107,72 2 973,18

247 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 27,600 125,68 3 468,71

248 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 27,600 125,68 3 468,71

244 K 783322101 Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem m2 27,600 188,52 5 203,07

D 784 Dokončovací práce - malby 81 021,97

367 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 305,000 40,40 12 320,93

VV 81,0+126,0+38,0+60,0 305,000

VV Součet 305,000

368 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 369,000 22,44 8 281,28

VV dveře ,okna,obklady,

VV 369,0 369,000

VV Součet 369,000

369 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 707,700 13,47 9 529,53

VV 305,0+369,0 674,000

VV Součet 674,000
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VV 674*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 707,700

370 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 280,194 14,36 4 024,48

VV strop

VV 2pp

VV mč.0.47

VV 29,5 29,500

VV 1np

VV mč.0.43

VV 142,86 142,860

VV mč.0.50

VV 60,07 60,070

VV stěny

VV 2pp

VV mč.0.47

VV 2*(3,4+3,5)*2,4-(1,45*1,28)+((7,5*2)*(2,42-1,32)) 47,764

VV Součet 280,194

371 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 280,194 31,42 8 803,56

372 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m  jen plochy dotčené stavbou m2 437,110 28,73 12 556,60

VV strop

VV 1pp

VV mč.0.44-0.46

VV 7,8+6,1+38,4 52,300

VV stěny

VV 2pp

VV 200,35 200,350

VV 1pp

VV 37,03 37,030

VV 147,43 147,430

VV Součet 437,110

373 K 784R21 Dvojnásobné bílé malby omyvatelné,otěruvzdorné ,paropropustné v místnostech výšky do 3,80 m vč.úpravy podkladu  stáv.omítek m2 437,110 58,35 25 505,59

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 1 064,38

233 K 781491021 VA11-Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 0,300 897,70 269,31

VV 0,6*0,5 0,300

VV Součet 0,300

232 M 634651240 zrcadlo  čiré tl. 4 mm,  zabroušené hrany m2 0,330 2 393,27 789,78

VV 0,3*1,1 0,330

VV Součet 0,330

394 K 998787201 Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m % 0,500 10,58 5,29

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 181 409,51
333 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 61 627,11 61 627,11

D VRN 1 Dokumentace stavby 29 624,10

336 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 4 488,50 4 488,50

335 K 045002001 Fotodokumentace průběhu stavby-(fotodokumentace postupného průběhu výstavby vč.předání  digitální kopie) ks 1,000 2 693,10 2 693,10

339 K VRN1 Dílenská dokumentace ks 1,000 22 442,50 22 442,50
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D VRN4 Inženýrská činnost 57 452,80

337 K 044002000 Revize ks 1,000 16 158,60 16 158,60

0440 Měření hluku ke kolaudaci ks 1,000 22 442,50 22 442,50

334 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 18 851,70 18 851,70

D VRN7 Provozní vlivy 32 705,50

338 K 071002000 Provoz investora ks 1,000 32 705,50 32 705,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 28. 1. 2020

Zadavatel: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Projektant: Martin Cakl

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Cakl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 484 271,91

PSV - Práce a dodávky PSV 472 580,99

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 254 630,88

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 174 645,26

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 11 660,80

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 31 644,05

OST - Ostatní 11 690,92

330-1 - Zdravotní instalace - fáze IV

Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. 

fáze IV a V
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 28. 1. 2020

Zadavatel: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Projektant: Martin Cakl

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Cakl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 484 271,91

D PSV Práce a dodávky PSV 472 580,99

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 254 630,88

25 K 721110802 Demontáž potrubí kameninové do DN 100 m 38,000 94,10 3 575,80

26 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200 m 33,000 104,00 3 432,00

35 K 721110961 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 100 kus 1,000 313,00 313,00

36 K 721110962 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125 kus 1,000 473,00 473,00

34 K 721110963 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150 kus 2,000 700,00 1 400,00

27 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 2,000 146,00 292,00

37 K 721140913 Potrubí litinové propojení potrubí DN 75 kus 2,000 544,00 1 088,00

28 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 8,000 11,00 88,00

14 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 38,000 323,00 12 274,00

15 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 21,000 381,00 8 001,00

16 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 12,000 475,00 5 700,00

22 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 8,000 465,00 3 720,00

23 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 1,000 345,00 345,00

24 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 7,000 383,00 2 681,00

123 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 6,000 464,00 2 784,00

107 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 5,000 69,60 348,00

109 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 6,000 93,60 561,60

108 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 10,000 115,00 1 150,00

17 K 721211502
Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 

170x240
kus 1,000 2 840,00 2 840,00

2 K 72121-R1 Montáž odtokového liniového délky 2700 mm kus 1,000 1 620,00 1 620,00

3 M MAT-721-R1
ZA206977 štěrbinový žlab 8mm L2700, H70mm, nerez 

1.4404
ks 1,000 26 800,00 26 800,00

4 M MAT-721-R2 rošt 168x168mm, L15, hladký, 1.4404 ks 2,000 7 000,00 14 000,00

5 M MAT-721-R3 EG 150 odtoková vpust DN70 svislá, 1.4404 ks 2,000 4 100,00 8 200,00

6 K 72121-R2 Montáž odtokového liniového žlabu délky 4300 mm kus 1,000 2 100,00 2 100,00

7 M MAT-721-R4
ZA206979 štěrbinový žlab 8mm L4300, H70mm, nerez, 

1.4404
ks 1,000 36 000,00 36 000,00

8 M MAT-721-R5 rošt 168x168mm, L15, hladký, 1.4404 ks 2,000 9 200,00 18 400,00

9 M MAT-721-R6 EG 150 odtoková vpust DN70 svislá, 1.4404 ks 2,000 4 100,00 8 200,00

10 K 72121-R3 Montáž odtokového liniového žlabu délky 5500 mm kus 1,000 2 300,00 2 300,00

11 M MAT-721-R7
ZA206975 štěrbinový žlab 8mm L5500, H70mm, nerez, 

1.4404
ks 1,000 45 000,00 45 000,00

12 M MAT-721-R8 rošt 168x168mm, L15, hladký, 1.4404 ks 2,000 10 000,00 20 000,00

13 M MAT-721-R9 EG 150 odtoková vpust DN70 svislá, 1.4404 ks 2,000 4 100,00 8 200,00

18 K 72122-R1 Zápachová uzávěrka pro VZT jednotky kus 4,000 648,00 2 592,00

19 K 721274122 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70 kus 1,000 229,00 229,00

20 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 59,000 21,90 1 292,10

21 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 12,000 28,60 343,20

30 K 721290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní 

kanalizace v objektech výšky do 12 m
t 1,508 1 750,00 2 639,00

29 K 7212-R4 Demontáž vpustí podlahových DN 100 kus 7,000 120,00 840,00

31 K 721300912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 kus 3,000 343,00 1 029,00

32 K 721300922 Pročištění svodů ležatých do DN 300 m 20,000 182,00 3 640,00

1 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 

12 m
t 0,216 649,00 140,18

Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. 

fáze IV a V

330-1 - Zdravotní instalace - fáze IV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 174 645,26

40 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 84,000 61,20 5 140,80

41 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 72,000 72,20 5 198,40

44 K 722131932 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,00 654,00

45 K 722131933 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 kus 1,000 385,00 385,00

46 K 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus 3,000 472,00 1 416,00

122 K 722173915 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 40 mm kus 1,000 62,10 62,10

121 K 722173916 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 50 mm kus 2,000 78,20 156,40

51 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 

2,8 mm
m 14,000 289,00 4 046,00

52 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 

3,5 mm
m 8,000 350,00 2 800,00

53 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 

4,4 mm
m 16,000 418,00 6 688,00

54 K 722174005
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 

5,5 mm
m 12,000 509,00 6 108,00

55 K 722174006
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 

6,9 mm
m 31,000 690,00 21 390,00

57 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 

3,4 mm
m 20,000 296,00 5 920,00

58 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 

4,2 mm
m 10,000 359,00 3 590,00

59 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 

x5,4 mm
m 16,000 429,00 6 864,00

60 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 

6,7 mm
m 12,000 527,00 6 324,00

61 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 

8,4 mm
m 17,000 736,00 12 512,00

64 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 

trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm
m 14,000 58,60 820,40

65 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 

trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm
m 36,000 69,30 2 494,80

66 K 722181223
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 

trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm
m 31,000 76,50 2 371,50

68 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 

trubicemi z PE tl do 50 mm DN do 22 mm
m 20,000 122,00 2 440,00

69 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 

trubicemi z PE tl do 50 mm DN do 42 mm
m 38,000 146,00 5 548,00

70 K 722181253
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 

trubicemi z PE tl do 50 mm DN do 62 mm
m 17,000 176,00 2 992,00

72 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 22,000 188,00 4 136,00

106 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 kus 2,000 248,00 496,00

73 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 8,000 143,00 1 144,00

74 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 3,000 21,90 65,70

75 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 kus 8,000 25,50 204,00

100 K 722232061
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním
kus 2,000 337,00 674,00

101 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním
kus 3,000 437,00 1 311,00

102 K 722232063
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním
kus 3,000 587,00 1 761,00

103 K 722232064
Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním
kus 5,000 802,00 4 010,00

104 K 722232065
Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním
kus 6,000 890,00 5 340,00

86 K 722239105 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4 kus 2,000 158,00 316,00

87 K 722262302
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40 °C G 1 x 

150 mm Qn 6
kus 2,000 3 220,00 6 440,00

88 K 722290226-1 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 156,000 21,00 3 276,00

90 K 722290234-1 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 156,000 39,60 6 177,60

99 K 722290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 

vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m
t 0,548 1 750,00 959,00

92 K 722-R1 Solenoidový ventil DN40 - pod napětím otevřený ks 2,000 12 890,00 25 780,00

93 K 722-R2 Filtr mechanický F76S DN40 (filtrace 50 mikrometrů) ks 1,000 3 200,00 3 200,00

94 K 722-R3 Filtr mechanický F76S DN40 (filtrace 100 mikrometrů) ks 1,000 3 200,00 3 200,00

98 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 

m
t 0,402 581,00 233,56

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 11 660,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 724-R1
Kalové čerpadlo s plovákem přenosné, 230V, 1600W, 

12,5m3/hod, výtlačná výška 18m, hadice 20m
ks 1,000 11 650,00 11 650,00

38 K 998724102
Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 

12 m
t 0,010 1 080,00 10,80

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 31 644,05

119 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000 128,00 384,00

110 K 725211601
Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon 

připevněné na stěnu šrouby
soubor 1,000 2 650,00 2 650,00

111 K 725211616
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon 

připevněné na stěnu šrouby
soubor 1,000 2 650,00 2 650,00

118 K 725590812
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích 

předmětů v objektech výšky do 12 m
t 0,063 1 590,00 100,17

114 K 725811201 Ventil nástěnný kuchyňský G 1/2 kus 1,000 297,00 297,00

120 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000 76,80 230,40

116 K 725821311 Baterie dřezová nástěnná páková pro připojení hadice 1/2" soubor 2,000 2 100,00 4 200,00

115 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 1 780,00 1 780,00

112 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 5,000 85,20 426,00

117 K 725-R1
Bezpečnostní sprcha - kombinovaná tělní a oční - nástěnná - 

přívod SV
ks 1,000 18 900,00 18 900,00

113 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 

do 12 m
t 0,039 679,00 26,48

D OST Ostatní 11 690,92
96 K OST-R1 Zednická výpomoc pro ZTI sou 1,000 5 500,00 5 500,00

97 K OST-R2 Odvoz vybouraných hmot na skládku, včetně skládkovného t 2,119 680,00 1 440,92

105 K OST-R3 Konzoly a upevnění potrubí sou 1,000 4 750,00 4 750,00
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VÝKAZ VÝMĚR ~ ROZPOČET NÁKLADŮ
VÝROBCI JSOU UVEDENI POUZE ORIENTAČNĚ, PODSTATNÉ JE POUZE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMATRŮ VÝROBKŮ

VŠECHNY POLOŽKY ODKAZUJÍ NA DANÝM PROJEKTEM ŘEŠENOU ČÁST OBJEKTU

Název stavby:

KOMPLEXNÍ PROJEKT PRO PŘESTAVBU REHABILITAČNÍHO

ODDĚLENÍ NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a.s. - FÁZE IV

Název objektu: VYTÁPĚNÍ Datum: 1/2020

Investor: Nemocnice J.Hradec a.s. S bez DPH: 788 598,45 Kč

Místo: Jindřichův Hradec DPH:

Zpracovatel PD: Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec 21% 165 605,67 Kč

Zpracovatel nabídky:

Číslo zakázky: 91/19 Celkem s DPH: 954 204,13 Kč

Cenová soustava: ÚRS

poř.č. KCN Kód položky Název označení-výrobce MJ Množství Kč/množství Cena bez DPH Cen. soustava

Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ

1 713  713 41 0831

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s

povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem

potrubí, tloušťka izolace do 50 mm   m
2

38 48,00 Kč 1 824,00 Kč ÚRS 2020 01

2 713  713 41 0833

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s

povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem

potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm   m
2

12 97,00 Kč 1 164,00 Kč ÚRS 2020 01

3 713  713 41 1141

Montáž izolací potrubí plošných připevněnými samolepící hliníkovou

páskou - jednovrstvá m
2

1 147,00 Kč 147,00 Kč ÚRS 2020 01

4 713  713 41 1145

Montáž izolací ohybů plošných připevněnými samolepící hliníkovou páskou

- jednovrstvá m
2

1 330,00 Kč 330,00 Kč ÚRS 2020 01

5 MAT

izolační minerální rohož s našitým drátěným pozinkovaným pletivem a

vloženou hliníkovou fólií l10=0,036(při10°C)W/mK 80kg/m3- tl.40mm vč.

spoj. mater. m
2

2 330,00 Kč 660,00 Kč ceník dodavatele

6 713  713 46 3121 Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami m 2 40,20 Kč 80,40 Kč ÚRS 2020 01

7 713  713 46 3125 Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami m 2 65,30 Kč 130,60 Kč ÚRS 2020 01

8 MAT

Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK

d28xtl.20mm CU28;plast25;ocel3/4"  vč. spoj. mater. m 4 32,00 Kč 128,00 Kč ceník dodavatele

9 713  713 46 3211

Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií,

přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm m 258 62,00 Kč 15 996,00 Kč ÚRS 2020 01

10 713  713 46 3212

Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií,

přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm m 4 68,70 Kč 274,80 Kč ÚRS 2020 01

11 713  713 46 3215

Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií,

přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm m 129 101,00 Kč 13 029,00 Kč ÚRS 2020 01

12 713  713 46 3216

Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií,

přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm m 2 139,00 Kč 278,00 Kč ÚRS 2020 01
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poř.č. KCN Kód položky Název označení-výrobce MJ Množství Kč/množství Cena bez DPH Cen. soustava

13 MAT

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií

l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d15xtl.30mm (CU15;ocel1/4") vč. spoj.

mater. m 1 95,00 Kč 95,00 Kč ceník dodavatele

14 MAT

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií

l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d18xtl.30mm (CU18;ocel3/8") vč. spoj.

mater. m 4 105,00 Kč 420,00 Kč ceník dodavatele

15 MAT

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií

l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d22xtl.30mm(CU22;plast20;ocel1/2") vč. spoj.

mater. m 13 112,00 Kč 1 456,00 Kč ceník dodavatele

16 MAT

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií

l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d28xtl.30mm(CU28;plast25;ocel3/4") vč. spoj.

mater. m 25 119,00 Kč 2 975,00 Kč ceník dodavatele

17 MAT

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií

l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d28xtl.40mm(CU28;plast25;ocel3/4") vč. spoj.

mater. m 38 146,00 Kč 5 548,00 Kč ceník dodavatele

18 MAT

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií

l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1") vč.

spoj. mater. m 38 152,00 Kč 5 776,00 Kč ceník dodavatele

19 MAT

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií

l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4") vč. spoj.

mater. m 36 157,00 Kč 5 652,00 Kč ceník dodavatele

20 MAT

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií

l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d48xtl.40mm (ocel6/4")  vč. spoj. mater. m 192 178,00 Kč 34 176,00 Kč ceník dodavatele

21 MAT

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií

l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d60xtl.40mm (ocel2")  vč. spoj. mater. m 40 190,00 Kč 7 600,00 Kč ceník dodavatele

22 MAT

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií

l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d76xtl.50mm (ocel2 1/2") vč. spoj.

mater. m 6 265,00 Kč 1 590,00 Kč ceník dodavatele

23 713  997 01 3814

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací

kód odpadu 17 06 04 t 0,2 680,00 Kč 136,00 Kč ÚRS 2020 01

24 713  998 71 3201 Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m % 1,77000 1,77 Kč 3,13 Kč ÚRS 2020 01

713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem

Řemeslný obor 727 - Protipožární ochrana

25 721  727 11 1122

Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou požární odolnost

EI90  do D25 ks 2 880,00 Kč 1 760,00 Kč ÚRS 2020 01
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poř.č. KCN Kód položky Název označení-výrobce MJ Množství Kč/množství Cena bez DPH Cen. soustava

26 721  727 11 1124

Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou požární odolnost

EI90  do D50 ks 2 978,00 Kč 1 956,00 Kč ÚRS 2020 01

727 - Protipožární ochrana - celkem

Řemeslný obor 731 - KOTELNY

27 731  731 25 9617

Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné montáž

elektrokotlů ostatních typů o výkonu přes 18 do 60 kW   soub 1 3 106,04 Kč 3 106,04 Kč ÚRS 2020 01

28 MAT

elektrokotel 36kW, upraven pro přetlak 600kPa, včetně oběhového

čerpadla, teploměru a manometru soub 1 30 970,00 Kč 30 970,00 Kč ceník dodavatele

29 731  998 73 1201 Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky do 6m % 2,81000 197,49 Kč 554,95 Kč ÚRS 2020 01

731 - KOTELNY - celkem

Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ

30 731  732 11 1125 Rozdělovač, sběrač do DN80 (základní délka 1m) ks 2 4 668,04 Kč 9 336,08 Kč ÚRS 2020 01

31 731  732 11 1225 Přípatek k ceně rozdělovače za každých dalších 0,5m ≤DN80 ks 4 255,84 Kč 1 023,36 Kč ÚRS 2020 01

32 731  732 11 1314 Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN25 ks 8 190,31 Kč 1 522,48 Kč ÚRS 2020 01

33 731  732 11 1315 Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN32 ks 2 221,73 Kč 443,46 Kč ÚRS 2020 01

34 731  732 11 1316 Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN40 ks 2 280,08 Kč 560,16 Kč ÚRS 2020 01

35 731  732 19 9100 Montáž orientačních štítků soub 6 70,56 Kč 423,36 Kč ÚRS 2020 01

36 731  732 33 1617 Tlaková expanzní nádoba s membránou 80litrů/600kPa soub 1 4 308,96 Kč 4 308,96 Kč ÚRS 2020 01

37 731  732 33 1778 Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku exp.nádob G1" soub 1 1 041,33 Kč 1 041,33 Kč ÚRS 2020 01

38 MAT

OBĚHOVÉ ČERPADLO VYSOCEÚČINNÉ S INTEGROVANÝM

AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM VÝKONU; 25/1-4; 4~20W; 0,26A; 230V; -

10~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:4m; PRŮTOK max.:2,6m3/h   ks 3 19 147,94 Kč 57 443,82 Kč ceník dodavatele

39 MAT

OBĚHOVÉ ČERPADLO VYSOCEÚČINNÉ S INTEGROVANÝM

AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM VÝKONU; 25/1-6; 4~40W; 0,44A; 230V; -

10~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:6m; PRŮTOK max.:3,8m3/h  ks 1 19 147,94 Kč 19 147,94 Kč ceník dodavatele

40 MAT

OBĚHOVÉ ČERPADLO VYSOCEÚČINNÉ S INTEGROVANÝM

AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM VÝKONU; 25/1-8; 4~75W; 0,66A; 230V; -

10~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:7,5m; PRŮTOK max.:4,9m3/h  ks 1 19 390,32 Kč 19 390,32 Kč ceník dodavatele

41 731  732 42 9212

Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů

mokroběžných závitových DN 25   soub 5 751,37 Kč 3 756,85 Kč ÚRS 2020 01

42 731  998 73 2201 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m % 1,52000 1,36 Kč 2,07 Kč ÚRS 2020 01

732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem

Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT

43 731  733 11 0806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32   m 50 22,26 Kč 1 113,00 Kč ÚRS 2020 01

44 731  733 11 0808 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50   m 60 46,05 Kč 2 763,00 Kč ÚRS 2020 01

45 731  733 11 1103 Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15 m 1 266,62 Kč 266,62 Kč ÚRS 2020 01

46 731  733 11 1104 Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN20 m 35 295,34 Kč 10 336,90 Kč ÚRS 2020 01

47 731  733 11 1105 Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25 m 32 377,03 Kč 12 064,96 Kč ÚRS 2020 01
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48 731  733 11 1106 Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32 m 36 420,12 Kč 15 124,32 Kč ÚRS 2020 01

49 731  733 11 1107 Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN40 m 192 506,30 Kč 97 209,60 Kč ÚRS 2020 01

50 731  733 11 1108 Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50 m 34 537,72 Kč 18 282,48 Kč ÚRS 2020 01

51 731  733 19 0107 tlaková zkouška potrubí do DN40 m 296 8,56 Kč 2 533,76 Kč ÚRS 2020 01

52 731  733 19 0108 tlaková zkouška potrubí do DN50 m 34 13,11 Kč 445,74 Kč ÚRS 2020 01

53 731  733 22 2202 Potrubí z trubek měděných D 15x1 m 1 258,54 Kč 258,54 Kč ÚRS 2020 01

54 731  733 22 2203 Potrubí z trubek měděných D 18x1 m 4 293,55 Kč 1 174,20 Kč ÚRS 2020 01

55 731  733 22 2204 Potrubí z trubek měděných D 22x1 m 12 332,15 Kč 3 985,80 Kč ÚRS 2020 01

56 731  733 22 3205 Potrubí z trubek měděných D 28x1 m 38 561,06 Kč 21 320,28 Kč ÚRS 2020 01

57 731  733 22 3206 Potrubí z trubek měděných D 35x1,5 m 26 763,05 Kč 19 839,30 Kč ÚRS 2020 01

58 731  733 29 1101 Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35 m 81 16,16 Kč 1 308,96 Kč ÚRS 2020 01

59 731  733 39 1101 Tlaková zkouška plastového potrubí do D 32 m 753 12,84 Kč 9 668,52 Kč ÚRS 2020 01

60 731  998 73 3201 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m % 3,19000 2,86 Kč 9,12 Kč ÚRS 2020 01

733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem

Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT

61 731  734 20 9103 Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" ks 43 22,89 Kč 984,27 Kč ÚRS 2020 01

62 731  734 20 9104 Montáž armatur s 1 závitem G3/4" ks 1 23,70 Kč 23,70 Kč ÚRS 2020 01

63 731  734 20 9113 Montáž armatur s 2 závity do G1/2" ks 39 68,76 Kč 2 681,64 Kč ÚRS 2020 01

64 731  734 20 9114 Montáž armatur s 2 závity G3/4" ks 14 85,91 Kč 1 202,74 Kč ÚRS 2020 01

65 731  734 20 9115 Montáž armatur s 2 závity G1" ks 51 96,05 Kč 4 898,55 Kč ÚRS 2020 01

66 731  734 20 9116 Montáž armatur s 2 závity G5/4" ks 15 114,91 Kč 1 723,65 Kč ÚRS 2020 01

67 731  734 20 9117 Montáž armatur s 2 závity G6/4" ks 11 148,12 Kč 1 629,32 Kč ÚRS 2020 01

68 731  734 20 9124 Montáž armatur s 3 závity G3/4" ks 1 108,62 Kč 108,62 Kč ÚRS 2020 01

69 MAT Manometr D160mm tř.přesnosti 1,6%, 0-600kPa ks 6 682,25 Kč 4 093,50 Kč ceník dodavatele

70 MAT Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka ks 6 1 660,75 Kč 9 964,50 Kč ceník dodavatele

71 MAT Přípojka manometrová přechodová 1/2"/M20x1,5 ks 4 130,17 Kč 520,68 Kč ceník dodavatele

72 MAT Kondenzační smyčka zahnutá, přivařovací ks 2 84,38 Kč 168,76 Kč ceník dodavatele

73 MAT Teploměr rovný TR D100mm stonek 60mm 0~120°C ks 12 294,45 Kč 3 533,40 Kč ceník dodavatele

74 MAT Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm ks 12 17,06 Kč 204,72 Kč ceník dodavatele

75 MAT

Kulový kohout DN20 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max

140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká

voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch ks 2 348,31 Kč 696,62 Kč ceník dodavatele

76 MAT

Kulový kohout DN25 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max

140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká

voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch ks 9 401,27 Kč 3 611,43 Kč ceník dodavatele

77 MAT

Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max

140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká

voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch ks 4 461,42 Kč 1 845,68 Kč ceník dodavatele
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78 MAT

Kulový kohout DN40 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max

140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká

voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch ks 3 671,48 Kč 2 014,44 Kč ceník dodavatele

79 MAT

Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou

křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu ks 16 139,14 Kč 2 226,24 Kč ceník dodavatele

80 MAT

Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 15 max.110°C otevírací

tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=4 ks 2 188,52 Kč 377,04 Kč ceník dodavatele

81 MAT

Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 20 max.110°C otevírací

tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=8 ks 1 259,44 Kč 259,44 Kč ceník dodavatele

82 MAT

Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 25 max.110°C otevírací

tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=10,5 ks 5 344,72 Kč 1 723,60 Kč ceník dodavatele

83 MAT

Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 32 max.110°C otevírací

tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=18 ks 3 396,78 Kč 1 190,34 Kč ceník dodavatele

84 MAT

Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 40 max.110°C otevírací

tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=24 ks 1 463,21 Kč 463,21 Kč ceník dodavatele

85 MAT Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa ks 7 204,68 Kč 1 432,76 Kč ceník dodavatele

86 MAT Pojistný ventil pro topení av=0,565 3/4"x1" - 600kPa max.110°C ks 1 987,47 Kč 987,47 Kč ceník dodavatele

87 MAT Filtr závitový DN40 max.110°C, nerezové síto 500 μm, Kv=21 ks 1 463,21 Kč 463,21 Kč ceník dodavatele

88 MAT

FITR BALL kulový kohout s filtrem DN20 dotažitelná ucpávka, PN16 při

T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 μm ks 1 574,53 Kč 574,53 Kč ceník dodavatele

89 MAT

FITR BALL kulový kohout s filtrem DN25 dotažitelná ucpávka, PN16 při

T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 μm ks 5 798,95 Kč 3 994,75 Kč ceník dodavatele

90 MAT

FITR BALL kulový kohout s filtrem DN32 dotažitelná ucpávka, PN16 při

T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 μm ks 1 987,47 Kč 987,47 Kč ceník dodavatele

91 MAT

FITR BALL kulový kohout s filtrem DN40 dotažitelná ucpávka, PN16 při

T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 μm ks 1 1 517,11 Kč 1 517,11 Kč ceník dodavatele

92 MAT Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 1" x 6/4" ks 10 76,30 Kč 763,00 Kč ceník dodavatele

93 MAT Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max.120°C ks 2 67,33 Kč 134,66 Kč ceník dodavatele

94 MAT Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. max.120°C ks 7 103,24 Kč 722,68 Kč ceník dodavatele

95 MAT Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C ks 14 254,95 Kč 3 569,30 Kč ceník dodavatele

96 MAT Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C ks 7 282,78 Kč 1 979,46 Kč ceník dodavatele

97 MAT Šroubení přímé mosazné DN40 s plochým těs. max.120°C ks 4 377,03 Kč 1 508,12 Kč ceník dodavatele

98 MAT vyregulování regulačních ventilů ks 10 89,77 Kč 897,70 Kč ceník dodavatele

99 MAT

Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami

s vypouštěním DN15; -20~120°C PN20 ks 2 2 307,09 Kč 4 614,18 Kč ceník dodavatele

100 MAT

Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami

s vypouštěním DN20; -20~120°C PN20 ks 3 2 800,82 Kč 8 402,46 Kč ceník dodavatele

101 MAT

Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami

s vypouštěním DN25; -20~120°C PN20 ks 5 3 568,36 Kč 17 841,80 Kč ceník dodavatele
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102 MAT

Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory

provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího

kroužku - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální

teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí

skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihu.  Hystereze 0,15K. ks 1 515,28 Kč 515,28 Kč ceník dodavatele

103 MAT

Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s plynulým

přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5 ks 1 293,55 Kč 293,55 Kč ceník dodavatele

104 MAT

Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním -

poniklované přímé ks 1 266,62 Kč 266,62 Kč ceník dodavatele

105 731  734 41 9111 Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou   ks 12 197,49 Kč 2 369,88 Kč ÚRS 2020 01

106 731  734 49 4213 Návarek 1/2" ks 10 158,89 Kč 1 588,90 Kč ÚRS 2020 01

107 731  998 73 4201 Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m % 0,27000 1 015,71 Kč 274,24 Kč ÚRS 2020 01

734 - ARMATURY ÚT - celkem

Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA

108 731  735 00 0912 vyregulování armatur otopného tělesa ks 1 49,37 Kč 49,37 Kč ÚRS 2020 01

109 731  735 11 0912 Rozpojení tělesa otopného teplovodního ks 3 89,77 Kč 269,31 Kč ÚRS 2020 01

110 731  735 11 1810 Demontáž otopných těles litinových článkových   m2 17,595 28,73 Kč 505,50 Kč ÚRS 2020 01

111 731  735 15 9320 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm   ks 1 394,99 Kč 394,99 Kč ÚRS 2020 01

112 MAT

Deskové otopné těleso 33/9120 teplotní exponent n=1,3626 výkon při

75/65/20°C dle EN 442-2 = 3328W/m ks 1 10 054,24 Kč 10 054,24 Kč ceník dodavatele

113 MAT

Oddělovací ochranná fólie z polyetylénu 0,2 mm s předtištěným rastrem pro

pokládku podlahového topení, k ochraně izolačních desek z polystyrénu. Přesahy

fólie přelepit lepicí páskou. m
2

150 79,00 Kč 11 850,00 Kč ceník dodavatele

114 MAT

Dilatační okrajový lem pro cementové a lité potěry u desek tacker a pro

suchý systém m 83 28,73 Kč 2 384,59 Kč ceník dodavatele

115 MAT Spárový dilatační profil m 24 280,08 Kč 6 721,92 Kč ceník dodavatele

116 MAT

Plastifikátor do betonu (při použiti betonové směsi z betonárky je možné si

objednat betonovou směs včetně plastifikátoru, nebo anydritovou směs - v

takových případech se plastifikátor nedodává) kg 25 103,24 Kč 2 581,00 Kč ceník dodavatele

117 MAT

Trubka pro podlahové vytápění - plastové trubky vícevrstvé PE-MD/AL/PE-

HD l=0,43W/mK 16/2mm m 900 84,38 Kč 75 942,00 Kč ceník dodavatele

118 MAT Ochranná vrapovaná trubka m 36 36,81 Kč 1 325,16 Kč ceník dodavatele

119 MAT Plastová příchytka trubek ks 1800 3,59 Kč 6 462,00 Kč ceník dodavatele

120 MAT

Upínací lišta z umělé hmoty k upevnění otopných trubek podlahového

topení, rozteč 5 cm pro uchycení potrubí s miniální tloušťkou tepelné

izolace pod stropem nad 2.PP před bazénem m 32 91,57 Kč 2 930,24 Kč ceník dodavatele

121 MAT Adaptér svěrný 3/4" EUROKONUS 16x2 - tri-o-flex ks 18 127,47 Kč 2 294,46 Kč ceník dodavatele

122 MAT Sada dvou kulových uzávěrů rozdělovače 1" s převlečnou maticí soub 1 1 256,78 Kč 1 256,78 Kč ceník dodavatele
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123 MAT Sada konzol pro rozdělovač soub 1 377,03 Kč 377,03 Kč ceník dodavatele

124 MAT

Skříň pro rozdělovače podlhaového topení pod omítku v=770-910mm,

š=870mm, hl.=90-140mm ks 1 2 594,35 Kč 2 594,35 Kč ceník dodavatele

125 MAT

Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 9 topných okruhů s

průtokoměry ks 1 9 156,54 Kč 9 156,54 Kč ceník dodavatele

126 MAT Montaž podlahoveho topeni m
2

110 0,90 Kč 99,00 Kč ceník dodavatele

127 731  998 73 5201 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m % 2,26000 1 372,52 Kč 3 101,90 Kč ÚRS 2020 01

735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem

Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY

128 783  783 31 4101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí   m
2

1 91,57 Kč 91,57 Kč ÚRS 2020 01

129 783  783 31 7101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí   m
2

1 90,67 Kč 90,67 Kč ÚRS 2020 01

130 783  783 61 4551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm   m 330 13,82 Kč 4 560,60 Kč ÚRS 2020 01

131 783  783 61 7601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm   m 30 16,34 Kč 490,20 Kč ÚRS 2020 01

783 - NÁTĚRY - celkem

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

132 HZS HZS2211

Hodinová zúčtovací sazba instalatér - Vypuštění, napustění a proplach

topného systému hod 32 300,00 Kč 9 600,00 Kč ÚRS 2020 01

133 HZS HZS2212

Hodinová zúčtovací sazba intalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační

zkouška hod 24 300,00 Kč 7 200,00 Kč ÚRS 2020 01

134 HZS HZS2491

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické

výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody) hod 16 250,00 Kč 4 000,00 Kč ÚRS 2020 01

135 HZS HZS4232

Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Servisní uvedení do provozu

strojovny ÚT, test systému, uvedení do provozu elktrokotle hod 24 375,00 Kč 9 000,00 Kč ÚRS 2020 01

HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem

Vedlejší rozpočtové náklady

136 VRN 030001000 Zařízení staveniště % 1,30000 7 389,00 Kč 9 605,70 Kč ÚRS 2020 01

137 VRN 045002000 Kompletační činnost (IČD) % 0,60000 7 389,00 Kč 4 433,40 Kč ÚRS 2020 01

138 VRN 065002000 Mimostaveništní doprava % 2,50000 7 389,00 Kč 18 472,50 Kč ÚRS 2020 01

139 VRN 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00000 4 937,00 Kč 4 937,00 Kč ÚRS 2020 01

Vedlejší rozpočové náklady - celkem 37 448,60 Kč

S bez DPH: 788 598,45 Kč

DPH

21% 165 605,67 Kč

Celkem s DPH: 954 204,13 Kč
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Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací 

prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.

Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. 

Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena 

účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.

Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka 

musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný 

produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi 

navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele).

Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody 

pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
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VZDUCHOTECHNIKA - Výkaz výměr

Prováděcí projekt 

Leden 2020

Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního oddělení nemocnice Jindřichův Hradec

FÁZE IV

č. č.cen. popis položky měr. výměra

pol. položky jedn.  jedn. dodávka+mont. pozn.

Zařízení č.1 – Balneoprovoz

1.1 Vzt. rekuperační bazénová jednotka ks 1 868 255 Kč 868 255 Kč
P = 400V, 6.6kW, 11.2A

Qtop = 18kW, voda 70/50

složení jednotky viz. příloha

vč. modbus karty pro případné napojení na nadřazenou MaR

1.2 Protidešťová žaluzie pozinková 600x500 se sítem ks 1 1 225 Kč 1 225 Kč
1.3 Výfuková hlavice pozinková 600x500 ks 1 14 004 Kč 14 004 Kč
1.4 Buňka tlumiče hluku 200x500/1000 ks 12 1 122 Kč 13 464 Kč
1.5 Vyústka dvouřadá pro přívod vzduchu 500x150 s regulací ks 6 866 Kč 5 196 Kč
1.6 Talířový ventil kovový přívodní Ø 160 ks 2 126 Kč 252 Kč
1.7 Talířový ventil kovový odvodní Ø 160 ks 17 126 Kč 2 142 Kč
1.8 Ohebná hadice zvukově izolovaná  Ø 160 bm 40 65 Kč 2 600 Kč
1.9 Regulační klapka 600x200 - ruční ks 1 875 Kč 875 Kč

1.10 Regulační klapka 180x200 - ruční ks 1 700 Kč 700 Kč

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ

ceny v Kč

Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b). 

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a

specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 

3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny

předpisy, které se na ně vztahují.  

5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného

výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy

projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).

6) Všechny jednotlivé položky jsou bez DPH 
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VZDUCHOTECHNIKA - Výkaz výměr

Prováděcí projekt 

Leden 2020

Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního oddělení nemocnice Jindřichův Hradec

FÁZE IV

č. č.cen. popis položky měr. výměra

pol. položky jedn.  jedn. dodávka+mont. pozn.

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ

ceny v Kč

Potrubí čtyřhranné ALP ( vnitřní provedení) m² 80 1 167 Kč 93 360 Kč

Potrubí čtyřhranné pozink - rovné m² 48 316 Kč 15 168 Kč
                                                 tvarovky m² 19 433 Kč 8 227 Kč

Kruhové potrubí  spiro -  Ø 180 - pozink              rovné bm 10 153 Kč 1 530 Kč

                                                                   tvar bm 30 700 Kč 21 000 Kč

Tepelná izolace tl.40 m² 38 328 Kč 12 464 Kč
Demontáže stávajícího potrubí hod 32 292 Kč 9 344 Kč
Manipulátor pro stěhování vzt. jednotky hod 8 364 Kč 2 912 Kč
Směšovací uzel pro bazén jednotku ks 1 17 505 Kč 17 505 Kč
Zprovoznění a naprogramování klimajednotky výrobcem kpl 1 44 346 Kč 44 346 Kč
Zaregulování zařízení,  protokol kpl 1 11 670 Kč 11 670 Kč
Spojovací a těsnící materiál kpl 1 7 002 Kč 7 002 Kč
Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí kpl 1 7 002 Kč 7 002 Kč

Zařízení č.2 – Větrání strojovny ( bazénové technologie + vzt.)

2.1 Nástěnný axiální ventilátor Ø 200 ks 2 4 444 Kč 8 888 Kč
Q = 350m3/h, 80Pa

P = 230V, 35W

2.2 Protidešťová přetlaková žaluzie plastová Ø 200 ks 2 763 Kč 1 526 Kč
2.3 Protidešťová žaluzie pozinková 250x250 se sítem ks 4 817 Kč 3 268 Kč

Kruhové potrubí  -  do Ø 250 - pozink

rovné bm 2 292 Kč 584 Kč

Spojovací a těsnící materiál kpl 1 90 Kč 90 Kč
Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí kpl 1 90 Kč 90 Kč
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VZDUCHOTECHNIKA - Výkaz výměr

Prováděcí projekt 

Leden 2020

Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního oddělení nemocnice Jindřichův Hradec

FÁZE IV

č. č.cen. popis položky měr. výměra

pol. položky jedn.  jedn. dodávka+mont. pozn.

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ

ceny v Kč

Zařízení č.3 – Větrání elektroléčby

3.1 Vzt. rekuperační jednotka v podstropním provedení ks 1 152 205 Kč 152 205 Kč

- ventilátorová komora přívodní Q = 590m³/h, pext=250Pa

                                                      P = 230V, 0.33kW

- ventilátorová komora odvodní Q = 310m³/h, pext=250Pa

                                                      P = 230V, 0.33kW

- teplovodní ohřev 2kW, voda 70/50, komplet směšovací uzel

- deskový rekuperátor

- by pass

- 2x filtrační komora

- plně propojený systém MaR  vč.ovladače

- hmotnost 153 kg

- možnost napojení do nadřazený MaR

příslušenství : pružné manžety

                       sifony

                       směšovací uzel

3.2 Tlumič hluku Ø250/900 ks 3 1 207 Kč 3 621 Kč
3.3 Tlumič hluku Ø250/600 ks 1 1 167 Kč 1 167 Kč
3.4 Protidešťová žaluzie pozink 250x250 se sítem ks 1 817 Kč 817 Kč
3.5 Výfuková hlavice pozink Ø 250 ks 1 1 257 Kč 1 257 Kč

Potrubí pozink čtyřhranné - rovné m² 45 316 Kč 14 220 Kč

                                              tvarovky m² 10 433 Kč 4 330 Kč
Kruhové potrubí  - SPIRO   Ø 250 - pozink

rovné bm 6 292 Kč 1 752 Kč

tvarovky bm 3 934 Kč 2 802 Kč

Tepelná izolace tl.40 m² 15 328 Kč 4 920 Kč
Zprovoznění vzt.jednotky výrobcem kpl 1 10 189 Kč 10 189 Kč
Spojovací a těsnící materiál kpl 1 1 167 Kč 1 167 Kč
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VZDUCHOTECHNIKA - Výkaz výměr

Prováděcí projekt 

Leden 2020

Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního oddělení nemocnice Jindřichův Hradec

FÁZE IV

č. č.cen. popis položky měr. výměra

pol. položky jedn.  jedn. dodávka+mont. pozn.

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ

ceny v Kč

Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí kpl 1 1 167 Kč 1 167 Kč

VZDUCHOTECHNIKA  CELKEM 1 374 303 Kč
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KOMPLEXNÍ PROJEKT PRO PŘESTAVBU – REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a.s

FÁZE IV.

ELEKTROINSTALACE VÝPIS MATERIÁLŮ

DPS

2/2020

REKAPITULACE

1. Elektroinstalace 830 140,66

2. Svítidla – vzorkování svítídel dle výběru uživatele 276 248,98

3. Kabelová přípojka NN 229 722,55

4. HZS 214 700,00

Součet bez DPH 1 550 812,19

p.č. Popis Jedn. Množ.

1. Elektroinstalace jed.cena celkem jed.cena celkem

1 Vodič CY4 žl.zel. m 740 17,95 13 285,96 9,07 6 709,41

2 Vodič CY6 žl.zel. m 590 17,95 10 592,86 13,56 8 002,91

3 Vodič CY16 žl.zel. m 120 19,75 2 369,93 37,77 4 531,95

4 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 30 20,65 619,41 10,58 317,52

5 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 1240 20,65 25 602,40 17,27 21 416,97

6 Kabel CYKY 3Jx4 m 150 20,65 3 097,07 29,96 4 493,44

7 Kabel CYKY 24Jx1,5 m 75 24,24 1 817,84 114,97 8 622,63

8 Kabel CYKY 48Jx1,5 m 25 31,42 785,49 190,59 4 764,77

9 Kabel CYKY 5Jx2,5 m 405 20,65 8 362,08 28,69 11 619,65

10 Kabel CYKY 5Jx4 m 30 22,44 673,28 47,16 1 414,69

11 Kabel CYKY 5Jx6 m 70 28,73 2 010,85 68,58 4 800,27

12 Kabel CYKY 5Jx10 m 25 31,42 785,49 108,08 2 702,08

13 Kabel CYKY 5Jx16 m 25 32,32 807,93 175,77 4 394,24

14 Kabel CYKY 3x120+70 m 25 112,21 2 805,31 895,62 22 390,43

15 Vodič FeZn o10 m 60 31,42 1 885,17 31,34 1 880,32

16 Nerez vodič o10 m 50 31,42 1 570,98 160,21 8 010,63

17 Nerez svorky ks 10 80,79 807,93 21,02 210,15

18 Svorka SS ks 15 58,35 875,26 8,38 125,63

19 Svorka SP1 ks 10 58,35 583,51 11,27 112,66

Montáže materiál 
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KOMPLEXNÍ PROJEKT PRO PŘESTAVBU – REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a.s

FÁZE IV.

ELEKTROINSTALACE VÝPIS MATERIÁLŮ

DPS

2/2020

p.č. Popis Jedn. Množ.

1. Elektroinstalace jed.cena celkem jed.cena celkem

Montáže materiál 

20 Svorka SR03 ks 2 80,79 161,59 27,66 55,32

21 Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0 m 100 20,65 2 064,71 24,79 2 479,45

22 Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0 m 50 20,65 1 032,36 34,14 1 706,98

23 Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca s1 d0 m 10 20,65 206,47 55,39 553,88

24 Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca s1 d0 m 40 28,73 1 149,06 110,82 4 432,84

25 Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek, bezhalogenová m 80 29,62 2 369,93 98,40 7 871,75

26 Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek, bezhalogenová m 148 29,62 4 384,37 135,31 20 025,93

27 Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek, bezhalogenová m 50 29,62 1 481,21 253,22 12 661,16

28 Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost, bezhalogenová m 250 29,62 7 406,03 13,27 3 317,00

29 Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová m 140 29,62 4 147,37 21,56 3 018,79

30 Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost, bezhalogenová m 250 29,62 7 406,03 29,13 7 282,59

31 Kabelový žlab 62/50, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství m 40 148,12 5 924,82 134,92 5 396,97

32 Kabelový žlab 125/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství m 20 148,12 2 962,41 217,06 4 341,28

33 Kabelový žlab 250/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství m 25 148,12 3 703,01 355,06 8 876,46

34 Kabelový žlab NEREZ 300x100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství m 28 166,07 4 650,09 2 209,87 61 876,31

35 Krabice přístrojová KP68 ks 40 22,44 897,70 5,57 222,63

36 Krabice rozvodná KR 68 ks 10 87,97 879,75 40,26 402,62

37 Krabice rozvodná KR 97 ks 4 112,21 448,85 108,76 435,03

38 Krabice do vlhka IP65 včetně wago svorek do 6mm ks 30 112,21 3 366,38 106,75 3 202,37

39 Krabice KO 68 ks 10 52,07 520,67 10,51 105,12

40 spínač č.1, bílý, IP55 ks 7 85,28 596,97 361,31 2 529,14

41 spínač č.5, bílý, IP20 ks 1 58,35 58,35 117,63 117,63

42 Tlačítko stmívatelné včetně řízení IP23 ks 5 85,28 426,41 162,39 811,97

43 zásuvka 230V/16A bílá, IP20 ks 4 76,30 305,22 106,91 427,63

44 zásuvka 230V/16A bílá, IP55 ks 20 85,28 1 705,63 496,59 9 931,79

45 zásuvka 400V/16A bílá, IP55 ks 3 85,28 255,84 324,64 973,91

46 Vypínač průmyslový 16A/1f, IP65 ks 2 224,43 448,85 574,79 1 149,58

47 Vypínač průmyslový 16A/3f, IP65 ks 1 224,43 224,43 574,79 574,79

48 Vypínač průmyslový 25A/3f, IP65 ks 3 224,43 673,28 761,09 2 283,26

49 Svorka hl. pospojování ks 10 152,61 1 526,09 107,21 1 072,12

50 Stmívatelný modul DALI včetně příslušenství, zdroje ks 1 7 630,45 7 630,45 62 408,10 62 408,10

51 Rozvaděč R, skřinovy, 2 pole, IP43/20,  dle schéma ks 1 19 569,86 19 569,86 195 768,62 195 768,62
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KOMPLEXNÍ PROJEKT PRO PŘESTAVBU – REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a.s

FÁZE IV.

ELEKTROINSTALACE VÝPIS MATERIÁLŮ

DPS

2/2020

p.č. Popis Jedn. Množ.

1. Elektroinstalace jed.cena celkem jed.cena celkem

Montáže materiál 

52 Vodič FeZn o8 m 10 31,42 314,20 31,34 313,39

53 Rozvaděč R1 dle schéma ks 1 2 549,47 2 549,47 14 188,15 14 188,15

54 Rozvaděč RS/IV, EI30 DP1, Sm dle schéma ks 1 4 308,96 4 308,96 39 706,17 39 706,17

55 Jistič 3/40A ks 1 134,66 134,66 713,07 713,07

56 Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS m2 2 2 244,25 4 488,50 2 244,25 4 488,50

Mezisoučet 179 718,64 602 242,61

Podružný materiál, PPV 8% 48 179,41

Celkem 830 140,66

2. Svítidla – vzorkování svítídel dle výběru uživatele

57 SV 4 - svítidlo LED 3W, přisazené, 1hod, 225lm, IP44, EVG ks 1 215,45 215,45 3 367,00 3 367,00

58 SV 2 - svítidlo LED 3W, přisazené, 1hod, IP44, EVG ks 7 215,45 1 508,14 2 057,61 14 403,26

59 Svítidlo nástěnné, 20-40W, IP55, EVG ks 1 215,45 215,45 1 395,91 1 395,91

60 SV 11 - svítidlo LED přisazené, interierové, 32W, 4500lm, IP20 ks 1 215,45 215,45 1 549,89 1 549,89

61
SV 5 - svítidlo LED interierové, vestavené do podhledu, prismatický difuzor, 17W, 3100lm, 

stmívatelné, IP55, EVG ks 45 215,45 9 695,16 4 265,64 191 953,66

62 SV 13 - LED průmyslové svítidlo, 39W, polykarbonátový opálový difuzor, 5900lm, IP55, EVG ks 13 215,45 2 800,82 1 175,78 15 285,15

63 SV NO - NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ OSVĚTLENÍ 3W, 1.hod, IP44, piktogram – vestavný zdroj ks 4 215,45 861,79 3 367,00 13 468,01

Mezisoučet 2,00 15 512,26 241 422,90

Podružný materiál, PPV 8% 19 313,83

Celkem 276 248,98

3. Kabelová přípojka NN

64 Kabelová skříň SS200 včetně pilíře a zemních prací ks 1 8 797,46 8 797,46 5 641,79 5 641,79

65 Kabel CYKY 3x120+70 m 40 112,21 4 488,50 895,62 35 824,69

66 Vodič FeZn o10 m 40 31,42 1 256,78 31,34 1 253,55

67 Odkopání stáv.kabelu - výkop/zához 50/120 m 10 1 346,55 13 465,50

68 Ukončení kabelu AYKY 3x150+70 ks 1 583,51 583,51 852,82 852,82

69 Ukončení kabelu CYKY 3x120+70 ks 2 583,51 1 167,01 852,82 1 705,63

70 Poj.patrona PH do 200A ks 3 58,35 175,05 129,56 388,67

71 Jistič 3/200A ks 1 879,75 879,75 8 673,83 8 673,83
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KOMPLEXNÍ PROJEKT PRO PŘESTAVBU – REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a.s

FÁZE IV.

ELEKTROINSTALACE VÝPIS MATERIÁLŮ

DPS

2/2020

p.č. Popis Jedn. Množ.

1. Elektroinstalace jed.cena celkem jed.cena celkem

Montáže materiál 

72 HZS

73 Propojení na stávající uzemnění hod 6 1 122,13 6 732,75

74 Přerušení odkopaného kabelu AYKY 3x150+70 a připojení do nové kabelové skříně hod 6 8 977,00 53 862,00

75 Vytýčení stávajícících sítí hod 12 897,70 10 772,40

76 Úprava stáv.rozvaděče RH hod 40 403,97 16 158,60

77 Propojení stáv.kabelu původně do lékárny do pole 6 - RH hod 12 403,97 4 847,58

78 Úprava krycího plechu rovaděče RH hod 6 403,97 2 423,79

79 Zakreslení skutečného provedení hod 6 897,70 5 386,20

80 Geodetické zaměření hod 12 1 077,24 12 926,88

81 Revize hod 12 763,05 9 156,54

82 Stavební připomoci - vrtní prostupů, utěsnění proti vodě, požární utěsnění hod 20 897,70 17 954,00

Mezisoučet 171 034,29 54 340,98

Podružný materiál, PPV 8% 4 347,28

Celkem 229 722,55

4. HZS

83 Demontáž stávajícího rozvaděče vč.likvidace a odpojení hod 30 600,00 18 000,00

84 Demontáž stáv.el.instalace hod 25 300,00 7 500,00

85 Stavební přípomoci (sekání, vrtání, drážkování) hod 40 800,00 32 000,00

86 Koordinace napojení zařízení balnea hod 16 600,00 9 600,00

87 Koordinace napojení a ovládání zařízení strojovny včetně vazeb na MAR, VZT, ÚT hod 32 600,00 19 200,00

88 Atypické utěsnění požárních prostupů hod 20 600,00 12 000,00

89
Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na 

svorky zařízení – dodavatelé zaríření musí dodat instalační manuály hod 18 600,00 10 800,00

90
Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení 

vzorkovacího prostoru. hod 10 600,00 6 000,00

91 Zakreslení skutečného provedení hod 18 900,00 16 200,00

92 Revize hod 42 900,00 37 800,00

93 Měření umělého osvětlení hod 20 900,00 18 000,00

94 Koordinace napojení elektrokotle hod 6 600,00 3 600,00
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KOMPLEXNÍ PROJEKT PRO PŘESTAVBU – REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a.s

FÁZE IV.

ELEKTROINSTALACE VÝPIS MATERIÁLŮ

DPS

2/2020

p.č. Popis Jedn. Množ.

1. Elektroinstalace jed.cena celkem jed.cena celkem

Montáže materiál 

95 Koordinace napojení ovládání silnoproud a MaR hod 40 600,00 24 000,00

Mezisoučet 1,00 214 700,00

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
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                                          REHABILITAČNÍ CENTRUM

                                        FÁZE IV

Rekapitulace rozpočtu
Materiál a dodávky celkem 11 479,42 Kč

Montážní práce a služby celkem 15 589,82 Kč

PPV 1% obor 001-025 114,79 Kč

PPV 6% mimo oboru 001-025 935,39 Kč

Celkem bez DPH 28 119,42 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

106 Dojitá zásuvka cat.5e UTP s rámečkem, ABB Tango 4 ks 351,12 Kč 1 404,48 Kč

109 Patch cord  cat.5e 1m 6 ks 19,71 Kč 118,27 Kč

110 Patch cord cat.5e 3m 6 ks 23,41 Kč 140,45 Kč

111 Patch cord telefonní 1m 4 ks 19,71 Kč 78,85 Kč

112 Patch cord telefonní 3m 4 ks 23,41 Kč 93,63 Kč

114 Popisné štítky 18 ks 11,09 Kč 199,58 Kč

115 Montážní sada  komplet 1 ks 616,00 Kč 616,00 Kč

Celkem 2 651,26 Kč

Montáž elektronického systému
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

204 Práce v datovém rozvaděči 2 pj 492,80 Kč 985,60 Kč

206 Ukončení kabelů na patch panelu kat.5e UTP 8 ks 30,80 Kč 246,40 Kč

210 Montáž zásuvek kat.5e UTP do krabic 4 ks 117,04 Kč 468,16 Kč

211 Ukončení kabelů na zásuvkách 8 ks 30,80 Kč 246,40 Kč

212 Montáž patch kabelů 20 ks 14,78 Kč 295,68 Kč

214 Měření SK vč. tisku protokolu 8 ks 43,12 Kč 344,96 Kč

Celkem 2 587,20 Kč

Dodávka kabelových rozvodů
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

301 Kabel 5e UTP LSOH 380 m 12,21 Kč 4 639,80 Kč

Celkem 4 639,80 Kč

Montáž kabelových rozvodů T21MK
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

401 Instalace kabelu 380 m 12,21 Kč 4 639,80 Kč

Celkem 4 639,80 Kč

Dodávka instalačního materiálu
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

501 Elektroinstalační úložní materiál  dle potřeb a možmostí 40 m 80,08 Kč 3 203,20 Kč

503 Úložný systém  do stěn zásuvky  - trubky 23mm 8 m 34,50 Kč 275,97 Kč

504 Vodič černý protahovací CY 1 8 m 5,54 Kč 44,35 Kč

505 Krabice univerzální  pod zásuvku KU 68mm 4 ks 12,21 Kč 48,83 Kč

510 Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...) 1 spr 616,00 Kč 616,00 Kč

Celkem 4 188,35 Kč

Montáž instalačního materiálu
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

601 Značení trasy vedení 50 m 6,16 Kč 308,00 Kč

602 Montáž instal. systému 40 m 43,12 Kč 1 724,80 Kč

603 Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) 8 m 43,12 Kč 344,96 Kč

                                                        Nemocnice Jindřichův Hradec 

                                                           SK - Strukturovaná kabeláž 



604 Zatažení vodiče  CY do trubek 8 m 13,55 Kč 108,42 Kč

605 Krabice univerzální  pod zásuvku 68mm 4 ks 36,96 Kč 147,84 Kč

610 Průchod zdivem do 50cm 2 ks 154,00 Kč 308,00 Kč

Upřesnění umístění zásuvek 1 kpl 369,60 Kč 369,60 Kč

Celkem 3 311,62 Kč

Ostatní práce
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

700 Zaměření stávající instalace, zjištění průchodnosti (2 prac.) 4 hod 308,00 Kč 1 232,00 Kč

703 Projekt skutečného provedení 1 ks 616,00 Kč 616,00 Kč

704 Návody, tech. dokumentace, skutečné provedení 1 kpl 616,00 Kč 616,00 Kč

705 Koordinace činností při realizaci 4 hod 308,00 Kč 1 232,00 Kč

706 Zednické přípomoce 1 kpl 985,60 Kč 985,60 Kč

707 Dopravné 1 sk 369,60 Kč 369,60 Kč

Celkem 5 051,20 Kč

                                          REHABILITAČNÍ CENTRUM

                                        FÁZE IV

Rekapitulace rozpočtu
Materiál a dodávky celkem 42 024,08 Kč

Montážní práce a služby celkem 23 352,56 Kč

PPV 1% obor 001-025 420,24 Kč

PPV 6% mimo oboru 001-025 1 401,15 Kč

Celkem bez DPH 67 198,03 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému
101 Optický kouřový hlásič PAM 9 ks 1 893,92 Kč 17 045,28 Kč

102 Sokl hlásiče 9 ks 193,20 Kč 1 738,80 Kč

103 Elektronika tlačítkového hlásiče PAM s oddělovačem 2 ks 2 072,00 Kč 4 144,00 Kč

104 Skříň tlačítkového hlásiče ABS červená 2 ks 347,20 Kč 694,40 Kč

105 Siréna s majákem 1 ks 1 954,40 Kč 1 954,40 Kč

206 Aktualizace grafické nadstavby dle skutečnosti 1 celk 6 160,00 Kč 6 160,00 Kč

Celkem 31 736,88 Kč

Montáž elektronického systému
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

200 Programování ústředny (doprogamování) 1 ks 3 696,00 Kč 3 696,00 Kč

201 Montáž patice hlásiče 9 ks 154,00 Kč 1 386,00 Kč

202 Montáž automatického hlásiče 9 ks 141,68 Kč 1 275,12 Kč

204 Montáž tlačítkového hlásiče 2 ks 234,08 Kč 468,16 Kč

205 Montáž sirény s majákem 1 ks 264,88 Kč 264,88 Kč

Celkem 7 090,16 Kč

Dodávka instalačního materiálu
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

301 Elektroinstalační úložní materiál (hlásiče) 70 m 48,05 Kč 3 363,36 Kč

303 Kabel hlásiče a siréna 160 m 39,42 Kč 6 307,84 Kč

305 Pomocný materiál  (příchytky, hmoždinky...) 1 spr 616,00 Kč 616,00 Kč

Celkem 10 287,20 Kč

Montáž instalačního materiálu
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

401 Značení trasy vedení 110 m 6,16 Kč 677,60 Kč

402 Instalace elektroinstalačního úložného materiálu 110 m 35,73 Kč 3 930,08 Kč

403 Instalace kabelů 160 m 13,55 Kč 2 168,32 Kč

404 Průrazy, pomocné stavební práce 6 ks 184,80 Kč 1 108,80 Kč

                                                        Nemocnice Jindřichův Hradec 

                                            EPS - Elektrická požární signalizace



405 Protipožární utěsnění prostupů 1 spr 2 464,00 Kč 2 464,00 Kč

Celkem 10 348,80 Kč

Ostatní práce
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

501 Projekt skutečného provedení, zakreslení do grafické nadstavby 1 spr 4 312,00 Kč 4 312,00 Kč

502 Koordinace s ostatními systémy 1 ks 616,00 Kč 616,00 Kč

503 Stavební přípomoce 1 ks 739,20 Kč 739,20 Kč

504 Dopravné 1 cel 246,40 Kč 246,40 Kč

Celkem 5 913,60 Kč

                                          REHABILITAČNÍ CENTRUM

                                        FÁZE IV

Rekapitulace rozpočtu
Materiál a dodávky celkem 13 041,97 Kč

Montážní práce a služby celkem 8 488,61 Kč

PPV 1% obor 001-025 130,42 Kč

PPV 6% mimo oboru 001-025 509,32 Kč

Celkem bez DPH 22 170,32 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Nástěnný reproduktor 1 ks 1 096,48 Kč        1 096,48 Kč

101 Stropní reproduktor do podhledu 4 ks 1 053,36 Kč 4 213,44 Kč

Celkem 5 309,92 Kč

Montáž elektronického systému
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

201 Montáž  reproduktoru 5 ks 394,24 Kč 1 971,20 Kč

Celkem 1 971,20 Kč

Dodávka instalačního materiálu
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

301 Kabelová objímka ohnivzdorná vč.ohniodolné kotvy 120 ks 42,00 Kč 5 040,00 Kč

302 Vodič černý protahovací CY 1 0 m 0,00 Kč 0,00 Kč

303 Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) 1 spr 369,60 Kč 369,60 Kč

Celkem 5 409,60 Kč

Montáž instalačního materiálu
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

401 Značení trasy vedení 60 m 6,16 Kč 369,60 Kč

402 Instalace elektroinstalačního úložného materiálu 60 m 18,48 Kč 1 108,80 Kč

403 Průchod zdivem do 30cm 4 ks 147,84 Kč 591,36 Kč

405 Protipožární utěsnění prostupů 1 spr 1 848,00 Kč 1 848,00 Kč

Celkem 3 917,76 Kč

Dodávka kabelových rozvodů
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

501 Kabel pro ER dle EN54 a vyhášky č23/2008 65 m 35,73 Kč 2 322,45 Kč

Celkem 2 322,45 Kč

Montáž kabelových rozvodů
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

601 Montáž kabelu pro ER 65 m 17,25 Kč 1 121,25 Kč

                                                       Nemocnice Jindřichův Hradec 

                                                  ER   - Evakuačníí rozhlas



Celkem 1 121,25 Kč

Ostatní práce
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

702 Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace 1 spr 616,00 Kč 616,00 Kč

704 Zkušební provoz 1 hod 616,00 Kč 616,00 Kč

705 Dopravné 1 cel 246,40 Kč 246,40 Kč

Celkem 1 478,40 Kč

                                          REHABILITAČNÍ CENTRUM

                                        FÁZE IV

Rekapitulace rozpočtu
Materiál a dodávky celkem 16 662,80 Kč

Montážní práce a služby celkem 7 804,72 Kč

PPV 1% obor 001-025 166,63 Kč

PPV 6% mimo oboru 001-025 468,28 Kč

Celkem bez DPH 25 102,43 Kč

Rozpočet

Dodávka materiálu
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

101 Sada pro nouzovou signalizaci např. ABB 1 ks 7 743,12 Kč 7 743,12 Kč

(min. 4 tlačítka, 4x reset, 4x optická signalizace, 1x hlavní signalizace)

102 Tísňové tlačítko (šňůrka) 4 ks 1 786,40 Kč 7 145,60 Kč

102 Kabel propojovací 60 m 17,25 Kč 1 034,88 Kč

103 Instalační materiál 60 m 12,32 Kč 739,20 Kč

Celkem 16 662,80 Kč

Montáž systému
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

200 Montáž systému 1 ks 1 047,20 Kč 1 047,20 Kč

201 Montáž tlačítek 4 ks 357,28 Kč 1 429,12 Kč

Montáž signalizace 5 ks 357,28 Kč 1 786,40 Kč

202 Montáž kabelu 45 m 43,12 Kč 1 940,40 Kč

203 Montáž instalačního materiálu 40 m 18,48 Kč 739,20 Kč

204 Oživení systému 2 hod 369,60 Kč 739,20 Kč

205 Doprava 1 cel 123,20 Kč 123,20 Kč

Celkem 7 804,72 Kč

CELKEM SLP bez DPH 142 590,20 Kč

DALŠÍ SYSTÉMY  SLP (CCTV, STA, EKV) 

NENÍ POŽADOVÁNO 

                                                          Nemocnice Jindřichův Hradec 

                                                                   Signalizace
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ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK

Jindřichův Hradec - nemocnice

Bazénová technologie (slanost 0,2%) a recyklace vody

 REKAPITULACE 

Popis položky Dodávka Poznámka

1 Dodávka technologie bazénu 1 473 968 Kč viz List IV.-BAZ1

2 Dodávka vodoléčebných van 1 217 125 Kč viz List IV.-BAZ2

3 Bazénové příslušenství 376 780 Kč viz List IV.-BAZ3

4 Připravenost cirkulace van (není součástí dodávky) 0 Kč viz List IV.-BAZ4

5 Montáž technologie a zvedáku 263 150 Kč

6

Zprovoznění úpravny (komplexní zkoušky, zaučení 

obsluhy) 9 980 Kč 72 hodin

7 Napuštění bazénů pro provedení zkoušek 32 000 Kč

8

Chemikálie pro zprovoznění bazénu včetně prvních 

vyhovujících vzorků pro KHS 11 500 Kč

9 Dílenská dokumentace technologie 5 000 Kč

10 Dokumentace technologie skutečného provedení díla 5 000 Kč

11 Zpracování provozního řádu 2 500 Kč

Celkem bez DPH 3 397 003 Kč

Poznámka:

Veškeré ceny jsou uvedeny v korunách českých.

K celkové ceně přísluší DPH dle platných předpisů.

Technické zpracování: Ing. Maritna Křenková tel.: 284 021 911

Ing. Tomáš Appl

V bazénu bude použita slaná voda o obsahu soli do 2000mg/l, tomu musí odpovídat materiály použité v 

bazénové technologie.

Bazény a wellness s.r.o. - projektový ateliér Praha
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Součástí ceny není :  

 - instalace a utěsnění prostupů, chrániček, kotvení  a ostatních prvků, profilů do stavebních konstrukcí

 - veškeré stavební práce 

 - elektropřipojení (zvláštní část pd)

 - přívod zdrojové vody do prostoru akumulační jímky včetně měření a ventilů a elektroventilu

 - odkanalizování všech prostor

- MaR a elektro

Bazény a wellness s.r.o. - projektový ateliér Praha
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ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Vnitřní betonový bazén – slaná voda do 2000 mg/l

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKA

2.1.

Pískový laminátový filtr D800 -  Q=15 m3/h, v = 30 m/s, vč. 

bočního šesticestného ventilu 2" a náplně písku 1,2m, tl.řada 

2,5kg/cm2,  praní vodou, materiál, který přijde do styku s vodou 

musí být odolný slané vodě do 2000mg/l

1 ks 106 762,- 106 762,- připojení DN 50

2.2.

Cirkulační čerpadlo Q= 10m3/h, H= 12m, P= 0,75 kW/400V, tělo 

čerpadla z tvrzeného plastu a skelného vlákna, nerez osa, 

keramické ucpávky, plastové oběžné  kolo, vlasový předfiltr s 

průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo s motorem je 

spojeno pomocí nerezových šroubů (pro snadnou demontáž), 

materiál, který přijde do styku s vodou musí být odolný slané vodě 

do 2000mg/l

2 ks 11 743,- 23 486,-

2.3.

Automatické M+R kvality vody pH, Cl, Rx (měření, zobrazení a 

regulace pH, volného a vázaného Cl a měření a zobrazení hodnoty 

Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání 

akčních členů, alarm), 4 x programovatelný výstup proudové 

smyčky 0-20/4-20mA, digit. zobrazení hodnoty na desetiny nebo 

setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro 

servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, 

šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální 

regulace, možnost zobrazení teploty, materiál, který přijde do styku 

s vodou musí být odolný slané vodě do 2000mg/l

1 ks 189 900,- 189 900,-
Chlór volný, vázaný, 

pH, Redox a teplota

MNOŽSTVÍ

Bazény a wellness s.r.o. - projektový ateliér Praha
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ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Vnitřní betonový bazén – slaná voda do 2000 mg/l

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKAMNOŽSTVÍ

2.4.

Dávkovací čerpadlo  0 - 5 l/h korekce pH - včetně sací a výtlačné 

soupravy.  Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z 

polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování 

chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. 

Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon 

čerpadla 6 litrů  za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za 

minutu, P=35 W, plynulá regulace 0-100%, hrubé nastavení 1:10, 

IP65 , vč. automat. odvzduš. ventilu a držáku, záchytná vanička na 

chemikálie, materiál, který přijde do styku s vodou musí být odolný 

slané vodě do 2000mg/l

1 ks 13 500,- 13 500,-

2.5.

Dávkovací čerpadlo  0 - 5 l/h chlorace - včetně sací a výtlačné 

soupravy.  Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z 

polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování 

chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. 

Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon 

čerpadla 6 litrů  za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za 

minutu, P=35 W, plynulá regulace 0-100%, hrubé nastavení 1:10, 

IP65,vč. automat. odvzduš. ventilu a držáku, záchytná vanička na 

chemikálie, materiál, který přijde do styku s vodou musí být odolný 

slané vodě do 2000mg/l

1 ks 13 500,- 13 500,-

Bazény a wellness s.r.o. - projektový ateliér Praha
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ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Vnitřní betonový bazén – slaná voda do 2000 mg/l

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKAMNOŽSTVÍ

2.6.

Dávkovací čerpadlo  0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné 

soupravy.  Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z 

polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování 

chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. 

Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon 

čerpadla 6 litrů  za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za 

minutu, P=35 W, plynulá regulace 0-100%, hrubé nastavení 1:10, 

IP65, vč. automat. odvzduš. ventilu a držáku, záchytná vanička na 

chemikálie, materiál, který přijde do styku s vodou musí být odolný 

slané vodě do 2000mg/l

1 ks 13 500,- 13 500,-

2.7.

Ozongenerátor s plynule nastavitelným výkonem do 1,2 g 

ozonu/hodinu. Zařízení je vabyveno sušením vzduchu, mixážním 

injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým 

transformátorem 7kV. Výroba ozonu probíhá koronovým 

vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3 kW, materiál, 

který přijde do styku s vodou musí být odolný slané vodě do 

2000mg/l

1 ks 92 000,- 92 000,-

2.8.

Trubkový nerezový výměník pro ohřev bazénové vody, výkon 36 

kW při spádu 70/50, materiál, který přijde do styku s vodou musí 

být odolný slané vodě do 2000mg/l

1 ks 9 315,- 9 315,-

Bazény a wellness s.r.o. - projektový ateliér Praha
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ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Vnitřní betonový bazén – slaná voda do 2000 mg/l

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKAMNOŽSTVÍ

2.10.

Zrychlovací čerpadlo ozonizace  celonerezové, Q=4,6 m3/h, 

H=25 m, P=1,1 kW, tělo čerpadla z nerezu, nerezové oběžné kolo, 

hřídel z nerezu, keramická ucpávka, sání i výtlak 1", materiál, který 

přijde do styku s vodou musí být odolný slané vodě do 2000mg/l

1 ks 11 870,- 11 870,-

2.11.

Zrychlovací čerpadlo odběru vzorku, tělo čerpadla z tvrzeného 

plastu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné  kolo, 

vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání i výtlak 

6/4", testovací tlak 4 atm, P=0,18 kW, čerpadlo s motorem je 

spojeno pomoocí 4 nerezových šroubů (pro snadnou demontáž), 

materiál, který přijde do styku s vodou musí být odolný slané vodě 

do 2000mg/l

1 ks 6 500,- 6 500,-

2.12.
Elektroventil mytí žlábků DN 80, s havarijním chodem (otevře se 

při nechodu cirkulačních čerpadel)
1 ks 11 926,- 11 926,-

2.13.

UV lampa - středotlaká lampa pro průtok 15 m
3
/hod z nerez oceli 

(SS 316L) P= 0,4 kW, IP 54 vč.ovládacího panelu, 230 V, 

mechanické stírání, materiál, který přijde do styku s vodou musí být 

odolný slané vodě do 2000mg/l

1 ks 162 300,- 162 300,-

2.14.

Čerpadlo masážních trysek Q= 15m3/h, H= 6m, P= 0,75 

kW/400V, tělo čerpadla z tvrzeného plastu a skelného vlákna, 

nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné  kolo, vlasový 

předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo s motorem 

je spojeno pomocí nerezových šroubů (pro snadnou demontáž), 

materiál, který přijde do styku s vodou musí být odolný slané vodě 

do 2000mg/l

1 ks 11 353,- 11 353,-
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ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Vnitřní betonový bazén – slaná voda do 2000 mg/l

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKAMNOŽSTVÍ

2.15.

Horizontální čerpadlo dvojice chrličů Q=50 m3/hod, H=6 - tělo 

čerpadla z vytvrzeného plastu, tichý chod,  plastový lapač vlasů s 

průhledným víčkem, otáčky 2840 ot/minutu nerez hřídel, výtlak i 

sání vnitřní závit, IP55, P=3,1 kW, materiál, který přijde do styku s 

vodou musí být odolný slané vodě do 2000mg/l

1 ks 44 875,- 44 875,-

2.16.
Dmychadlo pro masážní lůžka Q=145 m3/hod, určené pro trvalý 

chod, 1,5 kW
1 ks 22 588,- 22 588,-

2.17. Elektrický ohřev vzduchu určené pro trvalý chod, 1,5 kW 1 ks 8 081,- 8 081,-

Hlídání hladiny v jímce (M+R) -  4 ponorné sondy,  230 V, 

beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu 

dopouštění vody, materiál, který přijde do styku s vodou musí být 

odolný slané vodě do 2000mg/l

1 ks 21 800,- 21 800,-

Průtokoměr DN 65 s pulzním výstupem, měření i protelkého 

množství,  snímač průtoku a průtokový spínač, IP 43 , závitové 

připojení, materiál, který přijde do styku s vodou musí být odolný 

slané vodě do 2000mg/l

1 ks 23 850,- 23 850,-

Vodoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení 

trasparentní trubice s plovákem 1" , výška 1,1 m, materiál, který 

přijde do styku s vodou musí být odolný slané vodě do 2000mg/l

1 ks 1 590,- 1 590,-

Plastová akumulační nádrž, 2160 x 1440 x 1150 mm se zakrytím 

a prostupy (sání, vypouštění, přepad, odtok žlábků, vodoznak)
1 ks 54 450,- 54 450,-
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ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Vnitřní betonový bazén – slaná voda do 2000 mg/l

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKAMNOŽSTVÍ

Solenoidový ventil odběru vzorku s havarijní funkcí DN 32 - 

3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce 

(uzavřít), materiál, který přijde do styku s vodou musí být odolný 

slané vodě do 2000mg/l

1 ks 11 550,- 11 550,-

2.18.

Čerpadlo solanky včetně rozpouštěcí nádrže tělo čerpadla z 

odolného, tvrzeného plastu, nerez osa, keramické ucpávky, 

plastové oběžné  kolo, vlasový předfiltr s průhledným 

šroubovatelným krytem, sání 2", výtlak 6/4", testovací tlak 4 atm, 

P=1 kW, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí 4 nerezových 

šroubů (pro snadnou demontáž), v místě kontaktu s vodou odolné 

silně slané vodě

1 ks 30 690,- 30 690,-

Vybavení bazénu

Dnová tryska výtlaku, ABS plast, regulovatelná, pro betonové 

bazény, DN50, materiál, který přijde do styku s vodou musí být 

odolný slané vodě do 2000mg/l

7 ks 335,- 2 345,-

Stěnová tryska masážní a vzorku, nerezová, délka závitu 50mm, 

pro betonové bazény, materiál, který přijde do styku s vodou musí 

být odolný slané vodě do 2000mg/l

5 ks 2 185,- 10 925,-

Kruhová dnová výpust min D 200 mm, nerezová pro betonové 

bazény, připojení boční 2", materiál, který přijde do styku s vodou 

musí být odolný slané vodě do 2000mg/l

6 ks 6 368,- 38 208,-
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ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Vnitřní betonový bazén – slaná voda do 2000 mg/l

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKAMNOŽSTVÍ

Plošné chrliče vody, nerezové provedení, včetně kotvícího prvku 

do konstrukce a krytky kotvení, přípojení DN 65, AISI 316, materiál, 

který přijde do styku s vodou musí být odolný slané vodě do 

2000mg/l

2 ks 124 316,- 248 632,-

Nerezová sedátka z lišt pro vzduchovou masáž, včetně podpůrné 

konstrukce, AISI 316, materiál, který přijde do styku s vodou musí 

být odolný slané vodě do 2000mg/l

3 ks 13 800,- 41 400,-

Plastové mřížky, příčné provedení pro ohyb, oboustranná š. 245 

mm
23 m 1 080,- 24 840,-

Vodící profily pro plastové mřížky 46 m 216,- 9 936,-

TRUBNÍ ROZVODY - materiálové provedení: tlakové PVC, lPE 

nebo PP v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa. Spoje potrubí a 

tvarovek v provedení PVC lepidlem Tangit na plochu vyčištěnou 

čističem pro lepení PVC spojů. Spoje potrubí a tvarovek lPE 

svařováním natupo

Plastové potrubí DN 150     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 5 m 1 131,- 5 655,-

Plastové potrubí DN 125     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 9 m 1 040,- 9 360,-

Plastové potrubí DN 100     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 3 m 846,- 2 538,-

Plastové potrubí DN 80     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 44 m 571,- 25 124,-

Plastové potrubí DN 65     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 52 m 369,- 19 188,-

Plastové potrubí DN 50     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 17 m 167,- 2 756,-

Plastové potrubí DN 40     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 23 m 149,- 3 427,-

Plastové potrubí DN 25     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 9 m 118,- 1 062,-

Plastové potrubí DN 15     PVC tlakové PN10, vč, tvarovek 4 m 102,- 408,-
Bazény a wellness s.r.o. - projektový ateliér Praha
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ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Vnitřní betonový bazén – slaná voda do 2000 mg/l

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKAMNOŽSTVÍ

Drobné potrubí chemie 1 ks 4 000,- 4 000,-

ARMARURNÍ SYSTÉM - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací 

klapky, mezipřírubové zpětné ventily - instalace na potrubí lPE 

nebo PVC.  Připojení armatur do DN 80 šroubením, od profilu DN 

100 přírubový spoj

Klapka  V80  PVC, vč. připojení 3 ks 2 804,- 8 412,-

Zpětný ventil  V80  PVC, vč připojení 1 ks 1 196,- 1 196,-

Klapka  V65  PVC, vč. připojení 5 ks 2 532,- 12 660,-

Ventil kulový V50  PVC, vč. připojení 7 ks 356,- 2 492,-

Zpětná klapka ZV 50 PVC, vč. připojení 1 ks 1 212,- 1 212,-

Ventil kulový V40  PVC, vč. připojení 5 ks 254,- 1 270,-

Zpětný ventil V40  PVC, vč. připojení 2 ks 286,- 572,-

Ventil kulový V32  PVC, vč. připojení 2 ks 224,- 448,-

Ventil kulový V25  PVC, vč. připojení 3 ks 194,- 582,-

Zpětný ventil V25  PVC, vč. připojení 1 ks 220,- 220,-

Ventil kulový V15  PVC, vč. připojení 8 ks 158,- 1 264,-

Drobné ventily a zpětné klapky 1 ks 6 000,- 6 000,-

Montážní materiál, úchyty, podpěry 1 kompl. 3 000,- 3 000,-

Prostupy – materiál musí být odolný slané vodě do 2000mg/l

Prostup dnové trysky DN50 nerezový AISI-316, mufna s vnitřním 

šroubením na obou koncích, těsnící destička na straně bazénu, 

podélné stabilizační plechy, bobtnající pásek, délka dle skutečné 

tloušťky dna

7 ks 4 800,- 33 600,-
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ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Vnitřní betonový bazén – slaná voda do 2000 mg/l

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKAMNOŽSTVÍ

Prostup dnové guly DN50 nerezový AISI-316, lomený, na straně 

guly vnější závit, na opačném konci mufna s vnitřním šroubením, 

bobtnající pásek, délka dle skutečné tloušťky dna

6 ks 4 800,- 28 800,-

Prostup odtoku žlábku DN80 nerezový AISI-316, lomený, na straně 

žlábku těsnící destička, na opačném konci mufna s vnitřním 

šroubením, bobtnající pásek, délka dle odměření otvorů

2 ks 6 900,- 13 800,-

Prostup dnové trysky DN40 nerezový AISI-316, mufna s vnitřním 

šroubením na obou koncích a přisáváním vzduchu, těsnící destička 

na straně bazénu, podélné stabilizační plechy, bobtnající pásek, 

délka dle skutečné tloušťky dna

3 ks 4 650,- 13 950,-

Prostup dnové trysky DN40 nerezový AISI-316, mufna s vnitřním 

šroubením na obou koncích, těsnící destička na straně bazénu, 

podélné stabilizační plechy, bobtnající pásek, délka dle skutečné 

tloušťky dna

2 ks 4 650,- 9 300,-

Dodávka 1 473 968,-
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cn-celkovy_VV_IV.fáze - IV.-BAZ2

ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Koupelové vany

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKA

Konstrukce van

VA1

Celotělová hydromasážní vana s max. objem 450l max.užitný 

objem 300l, elektronicky ovládaná pomocí displeje. Masážní 

systémem s více masážními zónami s regulovaným přisáváním 

vzduchu, vhodná i pro manuální podvodní masáž.  Integrovaný 

vzduchový rošt včetně vlastního kompresoru s možností změny 

intenzity výkonu. Napojení na teplou studenou a recyklovanou 

vodu. Servisní zásah do 24h.

1 ks 329 550,- 329 550,-

VA2a

Stávající galvanická lázeň, 4-komorová s elektrodami - možná 

repase či v budoucnu možná výměna za celotělovou hydromasážní 

vanu - VA2.1.  V projektu je kreslena vana VA2 jako celotělová viz 

níže.

1 ks 0,- 0,-
osazení stávající 

vany

VA2b

Celotělová hydromasážní vana s manuálním ovládáním. Je 

vhodná pro podávání balneologických a vířivých hydromasážních 

koupelí. Max. objem 320l, max užitný objem 220l. Hydromasážní 

systémem s regulovaným přisáváním vzduchu.  Integrovaný 

vzduchový rošt včetně vlastního kompresoru s možností změny 

intenzity výkonu. Napojení na teplou studenou a recyklovanou 

vodu. Servisní zásah do 24h.

1 ks 0,- 0,-

příprava na možné 

osazení vany v 

budoucnu

VA3
Nerezová vana, balenologická, přísadová vana, max. užitný 

objem 280l. Servisní zásah do 24h.
1 ks 175 850,- 175 850,-

MNOŽSTVÍ
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cn-celkovy_VV_IV.fáze - IV.-BAZ2

ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Koupelové vany

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKAMNOŽSTVÍ

VA4

Vana pro galvanickou lázeň, 4-komorová na ruce a nohy, 

dodávka jen korpus bez elektrod, pro přísadovou koupel možnosti 

perličky. Napojení na teplou studenou a reciklovanou vodu. 

Servisní zásah do 24h.

1 ks 223 500,- 223 500,-

VA5

Hydromasážní vana pro dolní končetiny s možností podávání 

vířivých hydromasážních lázní, max. objem vany 54l, max. užitný 

45l, příkon 800 VA, manuální tlačítka, 14 masážních trysek s 

přivzušňováním, manuální regulace intenzity hydromasáže, 

regulace přivzdušňování, nerezové ovládací prvky vany, výškově 

nastavitelné nohy. Napojení na teplou studenou a recyklovanou 

vodu. Servisní zásah do 24h.

1 ks 139 600,- 139 600,-

VA6

Vířivá koupel pro horní končetiny, max objem 65l, užitný objem 

55l,  hydromasážní trysky s přivzdušňováním, hygienická sprcha, 

nerezové ovládací prvky. Servisní zásah do 24h.

1 ks 139 460,- 139 460,-

VA7

Hydromasážní vana pro masáž dolních končetin, objem vany 

max 270l, užitný objem max 165l, časovač, manuální napouštění, 

elektronický teploměr, možnost baleno koupele, hydromasážní 

trysky s přivzdušňováním.Napojení na teplou studenou a 

recylovanou vodu.  Servisní zásah do 24h.

1 ks 176 580,- 176 580,-

Trubní rozvody

Plastové potrubí DN 50     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 22 m 490,- 10 535,-
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cn-celkovy_VV_IV.fáze - IV.-BAZ2

ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Koupelové vany

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKAMNOŽSTVÍ

Plastové potrubí DN 40     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 55 m 360,- 19 800,-

Plastové potrubí DN 25     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 5 m 260,- 1 300,-

Drobné potrubí 1 ks 950,- 950,-

Dodávka 1 217 125,-
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cn-celkovy_VV_IV.fáze - IV.-BAZ3

ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK

Jindřichův Hradec - nemocnice

Bazénové příslušenství

POL. MNOŽSTVÍ JEDNOT.C. DODÁVKA ČÍSLA POZNÁMKA

Zařízení pro invalidy

Bazénový zvedák pro každodenní péči a rehabilitaci  pro 

osoby s omezenou schopností pohybu - elektricky ovládaný 

zdvih, elektronická kontrola baterie, dálkové ovládání, ovládání 

na sloupu, nouzové zastavení zdvihu, otočný 360°, ukotvení k 

podlaze, včetně vyjímatelné baterie a externí nabíječky, výška 

zvedáku 214 cn, nonost 160 kg 

1 kompl. 232 800,- 232 800,-

Provozní příslušenství

Photometer  vč. startovací sady reagencií . Kvalitativní rozsah 

měření dle Vyhl. 238/2011 Sb v platném znění. Elektrické 

měření a vyhodnocování

1 kompl 35 610,- 35 610,-

Zákaloměr - měření záklalu vody v rozsahu 0 - 2 Pt 1 kompl 22 390,- 22 390,-

Redox - ruční měřič redox potenciálu elektronický 1 ks 6 980,- 6 980,-

Měřič salinity – ruční měřič obsahu soli ve vodě 1 ks 5 530,- 5 530,-

Podvodní vysavač pro bazény do 25m s automatickým 

chodem a dálkovým ovládáním, požadavek na čištění dna i 

stěn bazénu, vč kartáčů wonder brush pro keramícké bazény

1 kompl 79 000,- 79 000,-

Dodávka 376 780,-
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cn-celkovy_VV_IV.fáze - IV.-BAZ4

ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Připravenost cirkulace van

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKA

1.1.

Pískový laminátový filtr D500 -  Q=4 m3/h, v = 20 m/s, vč. 

bočního šesticestného ventilu 1 1/2" a náplně písku, tl.řada 

2,5kg/cm2,  praní vodou

1 kompl. 0,- 0,- připojení DN 40

1.2.

Cirkulační čerpadlo, Q= 4m3/h, H= 9,5m, P= 0,45 kW/400V, tělo 

čerpadla z tvrzeného plastu a skelného vlákna, nerez osa, 

keramické ucpávky, plastové oběžné  kolo, vlasový předfiltr s 

průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo s motorem je 

spojeno pomocí nerezových šroubů (pro snadnou demontáž)

1 ks 0,- 0,-

1.4.
Trubkový nerezový výměník pro ohřev bazénové vody, výkon 12 

kW při spádu 70/50
1 ks 0,- 0,-

1.5.

Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h chlorace - včetně sací a výtlačné 

soupravy.  Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z 

polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování 

chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. 

Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon 

čerpadla 6 litrů  za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za 

minutu, P=35 W, plynulá regulace 0-100%, hrubé nastavení 1:10, 

IP65 se záchytnou vaničkou na chemikálie

1 ks 0,- 0,-

NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY!

MNOŽSTVÍ
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cn-celkovy_VV_IV.fáze - IV.-BAZ4

ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Připravenost cirkulace van

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKA

NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY!

MNOŽSTVÍ

1.6.

Ozongenerátor s plynule nastavitelným výkonem do 1,2 g 

ozonu/hodinu. Zařízení je vabyveno sušením vzduchu, mixážním 

injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým 

transformátorem 7kV. Výroba ozonu probíhá koronovým 

vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3 kW

1 ks 0,- 0,-

1.7.

Zrychlovací čerpadlo ozonizace, celonerezové, Q=4,6 m3/h, 

H=25 m, P=1,1 kW, tělo čerpadla z nerezu, nerezové oběžné kolo, 

hřídel z nerezu, keramická ucpávka, sání i výtlak 1"

1 ks 0,- 0,-

1.8.

Tlaková stanice, celonerezové čerpadlo, tlaková nádoba, Q=4,6 

m3/h, H=25 m, P=1,1 kW, tělo čerpadla z nerezu, nerezové 

oběžné kolo, hřídel z nerezu, keramická ucpávka, sání i výtlak 1"

1 ks 0,- 0,-

1.9.
UV lampa - středotlaká lampa pro průtok 4 m

3
/hod z nerez oceli 

(SS 316L) P= 0,4 kW, IP 54 vč.ovládacího panelu, 230 V, 

mechanické stírání

1 ks 0,- 0,-

1.10.

Hlídání hladiny v jímce (M+R) -  4 ponorné sondy,  230 V, 

beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu 

dopouštění vody

1 ks 0,- 0,-

1.11.
Hlídání hladiny v jímce (M+R) -  1 ponorná sonda,  230 V, 

beznapěťový kontakt pro blokování čerpadla 
1 ks 0,- 0,-
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cn-celkovy_VV_IV.fáze - IV.-BAZ4

ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Připravenost cirkulace van

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKA

NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY!

MNOŽSTVÍ

1.12.

Plastová akumulační nádrž, 1060 x 1580 x 1130 mm s krytem a 

prostupy (sání, vypouštění, přepad, odtok žlábků, vodoznak), 

vč.tepelné izolace

1 ks 0,- 0,-

1.13.

Plastová akumulační nádrž, 1370 x 1580 x 1080 mm s krytem a 

prostupy (sání, vypouštění, přepad, odtok žlábků, vodoznak),vč. 

tepelné izolace

1 ks 0,- 0,-

1.14.
Vodoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení 

trasparentní trubice s plovákem 1" , výška 1,2 m
2 ks 0,- 0,-

1.15. Časový spínač provozu týdenní 1 ks 0,- 0,-

Trubní rozvody

Plastové potrubí DN 80     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 3 m 0,- 0,-

Plastové potrubí DN 50     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 8,5 m 0,- 0,-

Plastové potrubí DN 40     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 27 m 0,- 0,-

Plastové potrubí DN 32     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 2 m 0,- 0,-

Plastové potrubí DN 25     PVC tlakové PN10, vč. tvarovek 9 m 0,- 0,-

Drobné potrubí chemie 1 ks 0,- 0,-
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cn-celkovy_VV_IV.fáze - IV.-BAZ4

ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK 

Jindřichův Hradec - nemocnice

Připravenost cirkulace van

POL. JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKA

NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY!

MNOŽSTVÍ

Armatury

Ventil kulový V50  PVC, vč. připojení 6 ks 0,- 0,-

Ventil kulový V40  PVC, vč. připojení 16 ks 0,- 0,-

Ventil kulový V32  PVC, vč. připojení 1 ks 0,- 0,-

Ventil kulový V25  PVC, vč. připojení 9 ks 0,- 0,-

Zpětný ventil ZV25  PVC, vč. připojení 1 ks 0,- 0,-

Ventil kulový V15  PVC, vč. připojení 3 ks 0,- 0,-

Drobné ventily a zpětné klapky 1 ks 0,- 0,-

Montážní materiál, úchyty, podpěry 1 kompl. 0,- 0,-

Dodávka 0,-

Bazény a wellness s.r.o. - projektový ateliér Praha



Seznam  rehabilitačních  van a jejich technická specifikace:

VA 1      Celotělová hydromasážní vana    -  1 ks 

Celotělová hydromasážní vana vhodná i pro manuální podvodní masáž s možností 

přivzdušňování proudu vody;  bez elektroniky

Technické parametry: 

➢ maximální objem vany 450 l; max. užitný objem 280 l

➢ masážní systém s více masážními zonami s regulovaným přisáváním vzduchu

➢ 40 hydromasážních  nerezových trysek s regulací přivzdušnění

➢ 180 vzduchových trysek se sušením a zabudovaným agregátem,  dmychadlo)

➢ automatický proplach masážních trysek

➢ analogový teploměr a analogový manometr 

➢ nerezové čerpadlo

➢ oplach vany sprchou

➢ připojení na teplou, studenou a recyklovanou vodu

➢ zabudovaná ochrana pro eliminování usazování vodního kamene

➢ ovládání odpadního ventilu na ovládacím pultu vany 

➢ mechanicky odolný povrch ( splňující kriteria laminátové vany)

 s antibakteriální povrchovou úpravou

➢ zarážka na nohy pevná ve tvaru prolisu

➢ dvoustupňové schůdky 

➢ podrobné praktické zaškolení  personálu

➢ jednotný servis v ČR; servisní zákrok do 24 hod.

➢ certifikace CI jako zdravotnický prostředek 

VA 2a       Stávající vana pro čtyřkomorovou galvanizaci  - nebude zakoupena

➢ 4-komorová vana s elektrodami  - prostor vany připravit k možné výměně

 v budoucnu za vanu VA 2b

VA 2b      Celotělová hydromasážní vana  -  nebude zakoupena

➢  manuální ovládání 

➢ maximál. objem 300 l ; užit. objem 200 l 

➢ 2 masážní zony

➢ hydromasážní  systém s regulovaným přisáváním vzduchu

➢ zabudovaná perlička

➢ průplach hydromasážního systému

VA 3    Nerezová vana balneologická  - 1 ks 

Technické parametry: 

➢ balneologická vana na podávání přísadových koupelí ( solné a slatinné) s pultem, 

obezděná

➢ maximální užitný objem 280 l

➢ analogový teploměr

➢ deklarace kvality nerez materiálu 

➢ podrobné praktické zaškolení  personálu

➢ jednotný servis v ČR; servisní zákrok do 24 hod.



➢ certifikace CI jako zdravotnický prostředek 

VA 4   Vana pro čtyřkomorovu lázeň – příprava prostoru  pro vanu galvanickou – 1 ks

Končetinová čtyřkomorová vana určená k aplikaci přísadových a Hauffeho koupelí 

Technické parametrty:

➢ čtyřkomorová vana bez elektrod

➢ napojení na teplou a studenou vodu

➢ termostatická baterie na přívodu

➢ analogový teploměr v každé vaničce

➢ oplachová sprcha

➢ mechanicky odolný povrch ( splňující kriteria laminátové vany) 

s antibakteriální povrchovou úpravou

➢ zdravotnická stolička s opěrkou zad a nohou

➢ podrobné praktické zaškolení  personálu

➢ jednotný servis v ČR; servisní zákrok do 24 hod. 

➢ certifikace CI jako zdravotnický prostředek 

VA 5    Hydromasážní vířivá vana na dolní končetiny , 1 ks

Masážní vířivá vana na dolní končetiny; bez elektroniky

Technické parametry: 

➢ maximální objem vany 42 l; max. užitný objem 30 l

➢ 14 hydromasážních  nerezových trysek s regulací přivzdušnění

➢ manuální regulace intenzity hydromasáže

➢ nerezové ovládací prvky vany

➢ výškově nastavitelné nohy

➢ automatický proplach masážních trysek

➢ analogový teploměr a analogový manometr 

➢ nerezové čerpadlo

➢ oplach vany sprchou

➢ připojení na teplou, studenou a recyklovanou vodu

➢ ovládání odpadního ventilu na ovládacím pultu vany 

➢ mechanicky odolný povrch ( splňující kriteria laminátové vany) 

s antibakteriální povrchovou úpravou

➢ zdravotnická stolička s opěrkou zad

➢ podrobné praktické zaškolení  personálu

➢ jednotný servis v ČR; servisní zákrok do 24 hod.

➢ certifikace CI jako zdravotnický prostředek 

VA 6   Vířivá koupel pro horní končetiny , 1 ks

Masážní vířivá vana na horní končetiny; bez elektroniky

Technické parametry: 

➢ maximální objem vany 45 l; max. užitný objem 35 l

➢ 12 hydromasážních  nerezových trysek 

➢ regulace  výkonu hydromasážních trysek formou přisávání vzduchu do trysek 

➢ nerezové ovládací prvky vany



➢ automatický proplach masážních trysek

➢ analogový teploměr a analogový manometr 

➢ zabudovaná ochrana pro eliminování usazování vodního kamene

➢ oplach vany sprchou

➢ připojení na teplou, studenou a recyklovanou vodu

➢ ovládání odpadního ventilu na ovládacím pultu vany 

➢ zdravotnická stolička s opěrkou zad i nohou

➢ mechanicky odolný povrch ( splňující kriteria laminátové vany) 

s antibakteriální povrchovou úpravou

➢ podrobné praktické zaškolení  personálu

➢ jednotný servis v ČR; servisní zákrok do 24 hod.

➢ certifikace CI jako zdravotnický prostředek 

VA 7   Hydromasážní  vířivá vana na dolní končetiny , 1 ks 

Sedací vířivá vana na dolní končetiny; bez elektroniky

Technické parametry: 

➢ 2 masážní okruhy s regulací výkonu hydromasážních trysek

➢ maximální objem vany 270 l; max. užitný objem 165 l

➢ přisávání vzduchu do hydromasážních trysek s regulací ve všech masážních zonách

➢ automatický proplach masážních trysek

➢ analogový teploměr a analogový manometr 

➢ nerezové čerpadlo

➢ ochrana čerpadla proti chodu na sucho

➢ zabudovaná ochrana pro eliminování usazování vodního kamene

➢ oplach vany sprchou

➢ připojení na teplou, studenou a recyklovanou vodu

➢ ovládání odpadního ventilu na ovládacím pultu vany 

➢ mechanicky odolný povrch ( splňující kriteria laminátové vany)

 s antibakteriální povrchovou úpravou

➢ dvoustupňové schůdky 

➢ podrobné praktické zaškolení  personálu

➢ jednotný servis v ČR; servisní zákrok do 24 hod.

➢ certifikace CI jako zdravotnický prostředek 

Zelený dekor van odpovídající současným novým vanám



Akce: KOMPLEXNÍ PROJEKT PRO PŘESTAVBU REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE

Objekt: Rehabilitační oddělení nemocnice Jindřichův Hradec

Poz. Kód        položky Název položky MJ Mn. Cena 

za MJ

Cena

celkem

montáž

za MJ

Montáž

celkem
Celková cena

1.1  Řídící systém

1 MS-NCE2560-0 Metasys NCE25 s jedním rozhraním BACnet MS/TP, 24 VAC, 10UI, 8DI, 4AO, 

4CO, 7DO

ks 1,0
43960,0 43960,0 1,0 1,0 43961,0

2 MS-FAC3613-0 Regulátor FAC: 8UI, 6BI, 6BO a 6AO, 24 Vac, SA Bus, FC Bus (BACnet 

MS/TP)

ks 2,0
22788,0 45576,0 1,0 2,0 45578,0

3 MS-IOM3733-0 16-bodový  IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC ks 4,0 9283,0 37132,0 1,0 4,0 37136,0

TAD0701-0 7" 16:9 Dotykový displej, BACnet, web server ks 1,0 21488,0 21488,0 1,0 1,0 21489,0

SW.MaR Software (řídící jednotky) I/O ks 106,0 1,0 106,0 700,0 74200,0 74306,0

1.2 Přístroje

14 TS-6360D-B10 Čidlo teploty kanálové Pt1000 ks 7,0 376,0 2632,0 250,0 1750,0 4382,0

15 TS-6300W-E200 CU jímka, 50 mm, 25 bar, závit R 1/2 ks 7,0 581,0 4067,0 1,0 7,0 4074,0

30 A19DAC-9001 Příložný termostat, 40/120°C, STRAP ON ks 1,0 1778,0 1778,0 250,0 250,0 2028,0

31 TS-6360E-050 Snímač teploty; Pt1000, venkovní, šedivá barva ks 3,0 633,0 1899,0 1,0 3,0 1902,0

32 VG7802GT Třícestný směš. bronzový ventil, PN 16, DN 15, válcový závit, Kv 4,0 m3/h ks 2,0
2325,0 4650,0 1,0 2,0 4652,0

33 DZ4 Snímač hladiny - zaplavení, releový výstup 24VAC/6A, nap. 24 VAC/DC, IP20, 

montáž na DIN lištu, pro vodivostní sondu DS

ks 3,0
790,0 2370,0 250,0 750,0 3120,0

34 DS Hladinová sonda dvojelektrodová - zaplavení, pro snímač zaplavení 

DZ,SZ1…4, IP65, montáž na stěnu

ks 3,0
140,0 420,0 250,0 750,0 1170,0

35 P499VBH-401C Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0..10Vdc; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější 

závit; el. připojení DIN 43650-C

ks 2,0
1453,0 2906,0 250,0 500,0 3406,0

36 KIT-P9-P7 Adaptér pro  P74, P77, P78, P99 ks 2,0 217,0 434,0 250,0 500,0 934,0



46 VG7802DT Třícestný směš. bronzový ventil, PN 16, DN 15, válcový závit, Kv 1 m3/h ks 1,0
2239,0 2239,0 250,0 250,0 2489,0

Danfoss AB-QM ventil DN 50, Q 12500 l/h + pohon ks 1,0 38139,0 38139,0 250,0 250,0 38389,0

47 VA-7706-1001 Samonastavovací elektrický pohon, 500 N, IP54, proporcion. ovládání 0-10 V 

DC, 24 V AC, pro VG7000, el. přestavení

ks 3,0
3881,0 11643,0 250,0 750,0 12393,0

1.3 Rozvaděče

58 Skříňový rozvaděč cca 1000/20004300  včetně příslušenství , včetně náplně 

(hlavní vypínač, svorkovnice, ochrany, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí 

zdroj, zásuvka, kontrolky, ovladače......)

ks 1,0

65000,0 65000,0 15000,0 15000,0 80000,0

1.4  Kabely, montážní materiál

83 JY(St)Y 1X2X0,8 m 640,0 5,1 3270,4 28,8 18400,0 21670,4

84 Kabel JYTY 14x1 m 50,0 27,8 1389,0 28,8 1440,0 2829,0

87 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 550,0 11,1 6099,5 28,8 15812,5 21912,0

88 Kabel CYKY-J 4x1,5 m 750,0 16,8 12570,0 28,8 21600,0 34170,0

JY(St)Y 2X2X0,8 m 550,0 7,8 4284,5 28,8 15840,0 20124,5

JY(St)Y 4X2X0,8 m 100,0 17,9 1785,0 28,8 2880,0 4665,0

Kabel JYTY 2x1 m 50,0 6,8 341,0 28,8 1440,0 1781,0

90 Kabel komunikační (Lamd.., UTP5)  - odhad m 200,0 16,9 3370,0 28,8 5760,0 9130,0

91 Vodič CYY 6mm2 m 80,0 14,4 1148,0 28,8 2304,0 3452,0

AB svorka + pásek ks 15,0 20,0 300,0 50,0 750,0 1050,0

93 Kabelová trasa - žlab 125/100 + příchytky, kolena a potřebný materiál m 70,0
479,9 33595,1 431,8 30226,0 63821,1

94 Kabelová trasa - žlab 62/50 + příchytky, kolena a potřebný materiál m 50,0
309,4 15469,0 391,6 19579,0 35048,0

Trubka pevná  včetně příchytek a spotřebního mat. m 200,0
20,8 4168,0 18,4 3680,0 7848,0

Trubka ohebná  včetně příchytek a spotřebního mat. m 100,0
5,0 504,0 18,4 1840,0 2344,0

95 Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, 

ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, 

průrazy a průchody zdivem a stropy, měření kabeláže........     

ks 1,0

15000,0 15000,0 10000,0 10000,0 25000,0

Demontáže včetně likvidace odpadu hod 5,0 500,0 2500,0 350,0 1750,0 4250,0



4.  Ostatní

97 Doplnění stávajícího vizualizačního program pro řídící systém kpl 1,0 1,0 1,0 30000,0 30000,0 30001,0

98 Konfigurace vizualizačního programu, přístup na WEB kpl 1,0 1,0 1,0 30000,0 30000,0 30001,0

99 Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu kpl 1,0 1,0 1,0 30000,0 30000,0 30001,0

100 Revize kpl 1,0 1,0 1,0 9600,0 9600,0 9601,0

Inženýring, doprava, VRN kpl 1,0 1,0 1,0 30000,0 30000,0 30001,0

101 Zaškolení obsluhy kpl 1,0 1,0 1,0 30000,0 30000,0 30001,0

Dokumentace DPS + skutečný stav kpl 1,0 1,0 1,0 28640,0 28640,0 28641,0

Základní rozpočtové náklady

Dodávka 392238,5

Montáž 436511,5

C E L K E M  (ceny bez DPH) 828750,0
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