PRILOHA €. 3 DOKUMENTACE ZADAVACIHO RIZENI
NAVRH SMLOUVY

Smlouva o dilo

I. SMLUVNI STRANY
Objednatel
Nemocnice Cesky Krumlov, a.s.
zastoupeny: Mgr. Vojtéchem Remenem, MBA, predsedou
predstavenstva
MUDr. Danou Kopfivovou, ¢lenkou predstavenstva
se sidlem: Nemocniéni 429, Horni Brana, 381 01 Cesky Krumlov
ICO: 26095149
platce DPH: ANO
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
¢islo uctu: 107-9705420217/0100
ID datové schranky: xpffc5j

kontaktni osoba ve vécech provadéni stavby:

Ing. Martin Malecek, vedouci technicko-provozniho oddéleni
telefon: +420 380 761 363
e-mail: malecek@nemck.cz

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel

"(Jméno dodavatele - bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zastoupeny: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

se sidlem: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

ICO: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

DIC: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

platce DPH: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zapsana v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napf. v obchodnim rejstriku) vedeném
"(Bude doplnéno pred uzavienim  smlouvy)" (napf.  Krajskym  soudem
v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ) pod sp. zn.
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

bankovni spojeni (Cislo uctu): "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
kontaktni osoba: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

telefon: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

e-mail: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

ID datové schranky: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

(dale jen ,Zhotovitel”)



(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale také jako ,,Smluvni strany”)

uzavreli vsouladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,0b€ansky zakonik“), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).

Il. UOVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzavfena na zékladé vysledkd zaddvaciho tizeni (dale jen ,Rizeni vefejné zakdzky")
vefejné zakazky s ndzvem: Nemocnice Cesky Krumlov — interni pavilon — stavebni Gpravy
a modernizace 4.NP — 7.NP Il., ev. ¢. ve Véstniku verejnych zakazek: Z2024-027175 (dale jen
,Verejna zakdazka"). Jednotliva ujednani Smlouvy tak budou vykladana v souladu se zadavacimi
podminkami Verejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do zadavaciho fizeni Verejné
zakdazky.

Verejnd zakazka (resp. realizace dila) je spolufinancovana formou dotace z Integrovaného
regiondlniho operaéniho programu, priorita Zlepseni kvality a dostupnosti socialnich
a zdravotnich sluzeb, vzdélavaci infrastruktury a rozvoj kulturniho dédictvi (dale jen , Dotacni
program”), nazev projektu: Ndslednd rehabilitaéni péc¢e v Nemocnici Cesky Krumlov, a.s.,
registracni &islo projektu: CZ.06.04.03/00/22_032/0002059 (dale jen ,Projekt”). Rizeni verejné
zakdazky bylo proto realizovano v souladu s pravidly Dotacniho programu.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrZovat pozZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z Dotacniho programu. Zhotovitel je povinen pfi
plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy poskytovat Objednateli dostatecnou soucinnost
k pInéni povinnosti Objednatele stanovenych Objednateli pravidly Dotacniho programu.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen , Dilo”).

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfislusnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,,ZoDPH"), hradit DPH.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,Nemocnice Cesky Krumlov — interni
pavilon, budova D stavebni Gpravy a modernizace — 4.NP — 7.NP“:

8.1. podle dale specifikované projektové dokumentace;
8.2. podle podminek stanovenych Smlouvou;
8.3. podle nasledujicich dokumentu:
— stavebniho povoleni vydaného Méstskym Gfadem Cesky Krumlov, Stavebnim
Uradem, dne 28.05.2021, pod ¢. j. MUCK 28394/2021, pod sp. zn. S-MUCK
23998/2021-Ti;
které tvofi pfilohu Smlouvy (Pfiloha €. 3 Smlouvy), (dale jen ,Stavebni povoleni”);

a to vcetné vsech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
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10.

11.

12.

Dilo je blize specifikovano v projektové dokumentaci zpracované Ing. Ladislavem Slamou,
ICO: 46618066, se sidlem Zubgice 41, 382 32 Zubcice, ke stavbé s ndzvem ,Nemocnice Cesky
Krumlov — interni pavilon, budova D stavebni Gpravy a modernizace 4.NP — 7.NP“, kterd tvofi

pfilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 1 Smlouvy) (dale téZz jen jako ,Projektovd dokumentace”
a zpracovatel Projektové dokumentace dale téz jen jako , Projektant”).

Dilo bude slouzit k nasledujicimu Ucelu: objekt pro poskytovdni zdravotnich sluzeb (interni
pavilon).

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veSkeré stavebni prace,
dodavky a sluzby, kterych je tfeba trvale nebo docdasné k zahdjeni, provadéni, dokonceni
a predani Dila, pro vydani kolaudacniho souhlasu nebo rozhodnuti (dale jen ,Kolaudacni
rozhodnuti“) k Dilu a k uvedeni Dila do trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

11.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dili, material( a zatizeni
tykajicich se Dila;

11.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni Dila;

11.3. zajisténi a provedeni vSech nezbytnych prizkum( nutnych pro rfadné provadéni
a dokonceni Dila;

11.4. prabéiny odvoz stavebniho a jiného odpadu vzniklého pfi provadéni Dila, zajisténi jeho
docasného nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadd do vlastnictvi osoby
opravnéné kjejich prevzeti podle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pfimo
Zhotovitel;

11.5. zajisténi fadné ochrany stdvajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotceny
stavebnimi pracemi, ale budou slouZit k prepravé ¢i uskladnéni materidlu nebo k zafizeni
stavenisté, pred znedisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vSech téchto povrchl dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu, pred zapocetim
stavebnich praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany,
dokumentace bude soucasti protokolu o predani a pfevzeti stavenisté,;

11.6. zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostredi, respektovani pripadnych pozadavkid koordinatora BOZP (zejména stanovuji-li
to pravni predpisy), (dale jen , koordindtor BOZP“);

11.7. zajisténi a kontrola zabezpeceni stavenisté;

11.8. provedeni zavérecného uklidu stavenisté, odstranéni zafizeni stavenisté a uvedeni
okolnich ploch do plvodniho stavu;

11.9. zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

11.10. zajisténi potfebnych ¢i orgdny verejné spravy stanovenych opatteni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.);

11.11. provedeni veskerych predepsanych zkousek, revizi, atesti a méreni vSech prvk,
systém a zafizeni tvoficich Dilo véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, doloZeni
atestd, certifikatl, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad potfebnych pro moznost
jejich fadného provozovani ve smyslu platnych a uGcinnych pravnich predpisi apod.
a jejich predani Objednateli;

11.12. provedeni geodetického zaméreni a jeho predani Objednateli;

11.13. zhotoveni dokumentace skutec¢ného provedeni Dila a jeji pfedani Objednateli.

Soucasti Dila jsou dale i vSsechny vyrobky, z nichz se Dilo sklada (z nichz sestava) a kterych bude
pouzito k jeho realizaci, jakoZ i veskeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je do¢asné nebo
trvale k fadnému zahajeni praci na Dile, k provedeni, dokonceni a pfedani predmétu Dila a k jeho
Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho Ucelem dle Smlouvy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dal$imi rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych organ( vefejné spravy a spravcl
inzenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu vyZadované
Smlouvou, pravnimi pfedpisy nebo organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy prevzal a sezndamil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkusenosti zhotovi Dilo podle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt radné uzivano k ucelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemz si neni védom Zadnych prekdiek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly I. jakosti a materidly, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dale jen ,,TDS“) dodacim listem, certifikdtem, prohlasenim
o shodé ¢i jinym obdobnym dokladem od pouZivanych materidll vystavenym pfislusSnym
vyrobcem nebo zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen predlozZit
Objednateli nebo TDS pfed zabudovanim prislusnych materiald do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostiedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidll, hmot, surovin
a dalSich véci potfebnych pro provadéni Dila a vyzadovat od vyrobcli a dodavatell atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi urceni zplisobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zmény Dila, v€etné provedeni veSkerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
materialli, doplnky, rozsifeni ¢i zdZeni Dila, je mozné Cinit pouze za podminek stanovenych
zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,Zdkon o zaddvadni verejnych zakdzek”), a musi byt vidy sjednany ve formé pisemného dodatku
ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat ujednani
o dusledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez ohledu na
sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.

Terminy plnéni pfi realizaci Dila dle odst. 51 této Smlouvy mohou byt pfimérené prodlouzeny za

podminek stanovenych Zakonem o zadavani verejnych zakdzek (zejména za podminek

stanovenych v § 222 Zakona o zadavani verejnych zakazek), a to zejména:

20.1. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele na zakladé pisemného pokynu Objednatele
a soucasné

20.2. vyplyne-li to z pozadavku treti strany, napf. z poZzadavku jakéhokoliv dotéeného organu
statni spravy, pficemz takovy pozadavek a jeho splnéni ma vliv na termin dokonceni Dila,
nebo

20.3. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele z divodu vzniku pro splnéni Dila nepfiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku nepfekonatelné a nepfedvidatelné prekazky, ktera
vznikla nezavisle na vili Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zplsob jejiho feseni, jinak se
takového divodu nemohou dovoldvat. Za nepfiznivé klimatické podminky dle tohoto
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21.

22.

23.

24,

25.

odstavce Smlouvy jsou povaZovany takové klimatické podminky, které znemoZznuji
provadéni pozadovanych praci anebo uZiti poZadovanych technologii za soucasného
dodrzeni ptislu$nych norem CSN, CSN EN anebo pravnich pfedpist platnych a Géinnych
v dobé provadéni Dila.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze ddvody pro
prodlouZzeni terminl plnéni pfi realizaci Dila uvedené vtomto odstavci nepredstavu;ji
vyhrazenou zménu zdvazku ve smyslu § 100 Zidkona o zadavani verejnych zakazek, ale
predstavuji pouhy demonstrativni vycet pfipadl, v nichz bude prodlouZeni termin( plnéni
mozné, pokud to v daném pripadé bude umozriovat § 222 Zdkona o zaddvani verejnych zakazek.

V. CENA

Cena za provedeni Dila Cini "[Bude doplnéno pied uzavienim Smlouvy]" ,- K¢ bez DPH (dale jen
,Cena Dila“). Cena Dila je podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem
ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér), ktery tvoii prilohu
Smlouvy (Pfiloha €. 2 Smlouvy), (dale jen , PoloZkovy rozpocet”).

Cena Dila je stanovena jako pevna, nejvyse pfipustna a neprekrocitelnd, s vyjimkami sjednanymi
ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

23.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci
a vyklizeni zafizeni stavenisté pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni
stavebnich praci na Dile a naklady na stfezeni a uklid stavenisté;

23.2. poplatky za zdbor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
stavebnich praci na Dile;

23.3. dopravni naklady pro persondl Zhotovitele a material na stavenisté;

23.4. naklady na odvoz a likvidaci odpadu vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

23.5. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 89 Smlouvy;

23.6. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu pfesny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce, a tento
soupis predloZit Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen vyjadfrit se k podle pfedchozi
véty Zhotovitelem navrZzenému soupisu vicepraci nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne jeho
predloZeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen,
provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvaleného soupisu vicepraci
formou pisemného zménového listu k Dilu. Zménové listy k Dilu podepsané zastupci obou
Smluvnich stran budou nasledné tvofit pfilohy dodatku ke Smlouvé, ktery bude zpracovan
v souladu s platnymi a ucinnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvyseni
Ceny Dila, jestlize presny soupis vicepraci véetné jejich ocenéni s ohledem na pocet mérnych
jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce nepredloZi Objednateli ke schvaleni
bez zbytecného odkladu poté, kdy se zvyseni Ceny Dila ukazalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel
bere na védomi, Ze provadéni vicepraci mlze byt vdazano na schvaleni poskytovatelem dotace.

Ke zméné Ceny Dila mzZe dojit zejména (nikoliv viak vylucné) v téchto pripadech:

25.1. Objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu Dila;
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

25.2. Objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

25.3. pfi realizaci Dila se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na Cenu Dila,

25.4. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem
(napf. neodpovidajici geologické udaje apod.).

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

26.1. v pripadé rozsifeni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, dodavek &i sluzeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZzkovém rozpoctu;

26.2. v pripadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky &i sluzby, které nejsou zahrnuty
v PoloZzkovém rozpoctu (nebo je dana polozka obsaZena v PoloZzkovém rozpoctu vicekrat
a pokazdé je ocenéna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuZitim
aktualnich cenik(l cenové soustavy URS a s vyuzitim aktudlnich cenikd cenové soustavy
RTS s tim, ze pro kalkulaci ceny Zhotovitel pouzije aktudlni ceniky té cenové soustavy
(tedy bud' URS, nebo RTS), které oceriuji dané stavebni prace, dodavky & sluzby nizsi
cenou. Pokud dané stavebni prdce, doddavky ¢i sluzby nelze ocenit dle jedné z vyse
uvedenych cenovych soustav, cena danych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb bude
urcena podle druhé z vyse uvedenych cenovych soustav;

26.3. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ci sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 26.2 této Smlouvy, pouZije Zhotovitel ceny v daném misté a Case
obvyklé.

Zhotovitel miZe vidy predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. V pfipadé, Ze vliv na terminy plnéni
podle Smlouvy nebude v ndvrhu dodatku uveden, terminy plnéni podle Smlouvy zlstavaji beze
zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila podle Zhotovitelem skutec¢né provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni
zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovanim plnéni podle Smlouvy
DPH a Dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel odpovida za to,
Ze sazba DPH bude ve vztahu ke viem plnénim poskytovanym na zakladé Smlouvy stanovena
v souladu s pravnimi predpisy platnymi a icinnymi k okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH pribézné ctvrtletné na zakladé
faktur — danovych doklad( (déle jen , Faktura”) vystavenych za stavebni prace, dodavky a sluzby
na Dile provedené, dodané a poskytnuté v prislusném kalendafnim ctvrtleti, a to k poslednimu
dni daného kalendarniho ctvrtleti.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni Faktury je vZdy posledni den kalendarniho cCtvrtleti, za
ktery je Faktura vystavovana.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dnll) po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zavérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvéreénd Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, doddvky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury
do prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli soucinnost pfi prokazovani zpusobilych
a nezpusobilych vydaji vramci kazdé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti
s provadénim Dila.

Hovofi-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Faktufe, ma se na mysli taktéz
Zavérecna Faktura.

Faktura musi spliovat ndlezitosti daflového dokladu podle ZoDPH, véetné pripadné informace,
Ze provedeni Dila podléha rezimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V ptipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat nalezitosti ucetniho dokladu
podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd. Faktura musi vidy
spliiovat nalezitosti stanovené § 435 Obcanského zdkoniku. Faktura musi dale odpovidat
pozadavklm stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace z Dotacniho programu (napf. musi
obsahovat Cislo Projektu).

Zhotovitel predlozi TDS, pfip. Objednateli pred vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych,
dodanych a poskytnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s Polozkovym
rozpoctem (dale jen ,,Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah vsech stavebnich praci, dodavek
a sluZzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pfi provadéni Dila za obdobi, za které bude
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predloZit Soupis TDS, ptip. Objednateli pfed vystavenim
Faktury k odsouhlaseni, a to do 5 pracovnich dnl od data uskutecnéni zdanitelného plnéni,
a Faktura mlzZe byt vystavena aZ po odsouhlaseni Soupisu TDS, pfip. Objednatelem.

TDS, pfip. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne
jeho obdrzZeni. Vyjadri-li TDS, ptip. Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany
vyhrady TDS, pfip. Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté predlozi TDS, pfip. Objednateli
k odsouhlaseni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseni Soupisu TDS,
pfip. Objednatelem. Nedilnou soucdsti Faktury musi byt Soupis podepsany TDS, pfrip.
Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendafnich dnd ode dne jejiho doruceni Objednateli.
Neuhrazenou cast Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavérecna Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 15 kalendarnich dnli ode dne prevzeti Dila Objednatelem. Lhita
dle predchozi véty bude prodlouzena do doby odstranéni vad a nedodélkli uvedenych
v protokolu o predani a prevzeti Dila.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, nez je jako minimalni stanovena v tomto ¢lanku, je Objednatel

opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadnou DPH ve lhGté splatnosti uréené ve
Fakture.
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43,

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Splatnost Faktury musi byt stanovena tak, aby nenastala dfive, nez uplyne doba stanovena
v odst. 41 vété prvni Smlouvy.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, nez je jako minimalni stanovena v pfedchozim odstavci, je
Objednatel opravnén uhradit Cenu Dila a pfipadnou DPH ve |h(té splatnosti uréené ve Fakture.

Cena Dila, pfipadné jeji c¢ast, a pripadnd DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho Uc¢tu Objednatele.

Vyplyva-li zinformaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel oprdvnén pfisluSnou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné prislusnému sprdvci dané Zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze v pfipadé, ze Dilo
nepodléha rezimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat Cislo bankovniho Uc¢tu uréeného k uhradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvetejnéno jako Cislo bankovniho
Uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni ucet
zverejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako bankovni ucet, ktery je Zhotovitelem pouzivan
pro ekonomickou cinnost. Ve vztahu k Objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec
uzije pouze v pfipadé, Ze Dilo nepodléha rezimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, DPH nebo jind nalezZitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokyn(i Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.

Vzhledem k moznému financovani Dila z Dota¢niho programu muZe v budoucnu probihat
kontrola vystavenych Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v ramci této kontroly
poskytovatelem dotace ve Fakture nebo dokladech pfiloZzenych k Fakture zjistény nedostatky, je
Objednatel rovnéz opravnén tuto Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou
Fakturu, pripadné jeji prilohy, opravit podle pokynl Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Dilo pfedano svadami a nedodélky v souladu
s odstavcem 91 Smlouvy, je Objednatel opravnén nezaplatit ¢ast Ceny Dila a pfipadnou DPH
odhadem primérené odpovidajici jeho pravu na slevu z didvodu vadného plnéni do doby, nez
budou veskeré vady a nedodélky odstranény.

VII. MiSTO PLNENI

Misto plnéni je uréeno Projektovou dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.
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52.

53.

54,

55.

56.

57.

58.

VIIl. TERMINY PLNENI
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak:

51.1. Termin pro zahajeni stavebnich praci: bez zbytecného odkladu od predani a prevzeti
staveniste;

51.2. Termin pro dokonceni stavebnich praci: do 18 mésicl od zahajeni stavebnich praci;

51.3. Termin pro predani a pfevzeti dokoncéeného Dila: do 15 kalendarnich dnli od dokonceni
stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo neuplnost pfikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
nelplné véci, podklady nebo prikazy Objednatele prekazeji v fadném provadéni Dila, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby vymény nebo doplnéni véci nebo podkladd
nebo zmény prikazl Objednatelem, nebo do doby doruceni pisemného sdéleni Objednatele, Ze
trvd na provadéni Dila s pouZitim predanych véci nebo podkladd nebo na dodriovani jeho
pfikazll. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila v rozsahu, ve kterém mu vtom
nebrani nevhodné nebo nelplné véci, podklady nebo ptikazy a technologicky postup provadéni
Dila. Lhity stanovené v odst. 51 Smlouvy, byly-li prerusenim provadéni Dila pfimo dotéeny, se
neméni, jestlize se Smluvni strany nedohodnou jinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v prlibéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené
v odstavci 51 Smlouvy, je povinen vzidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotceny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy plnéni podle odstavce 51 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud neni ve Smlouvé sjedndno jinak.

IX. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od
doruceni pisemné vyzvy Objednatele k prevzeti stavenisté. Objednatel predpoklada odeslani
vyzvy k prevzeti stavenisté dle predchozi véty do 15 dnd od nabyti Uc¢innosti Smlouvy. Smluvni
strany sepisi protokol o predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zarizeni stavenisté, véetné zajiSténi odbéru vsech potrebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby predani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatna mérici mista s méfridly, kterd budou evidovat
skute¢nou vysi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem odsouhlasené
vychozi stavy jednotlivych méridel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté.
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60.

61.

62.

63.
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65.

66.

67.

68.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru Projektanta (dale jen ,,AD“), TDS, ptipadné koordinatora BOZP v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélk( Dila pfiméfené i po dobu
tohoto odstrafovdni. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace
a provozu, zejména dodrzovani veskerych pravnich predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi, a odpovida za Skody vzniklé
jejich porusenim, pripadné pfi odstranovani vad a nedodélk( Dila primérené i po dobu tohoto
odstranovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuzije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skute¢nost projednat s vlastnikem
téchto siti a pfip. uhradit ndklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v disledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitel(l pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila,
vCetné skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro Gcely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéZz poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zasadam sousedského souZiti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti po dobu provadéni Dila, pfipadné pfi odstrafiovani vad
a nedodélkd Dila, zachovdvat Cistotu a poradek, odstraniovat na své naklady odpady, necistoty
vzniklé provadénim stavebnich praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté radné
zabezpecit proti vniknuti jinych osob a dale s ohledem na své potfeby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zdkonem o odpadech a jeho provadécimi ptedpisy. Prehled
odpad vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pfipadné dlvody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro Ucely vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, a to nejpozdéji pti predani Dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté, neni-li takovy postup pfipustny na zakladé
jiného pravniho divodu na strané Zhotovitele (napf. na zakladé vlastnictvi ¢i ndjmu pozemk
mimo stavenisté).

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po vzniku skody zplsobené v priibéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a pfedat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 14 kalendafnich dnd
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v pfeddvacim protokolu podle odstavce 92 Smlouvy
sjednano jinak. Smluvni strany sepisi protokol o pfedani a prevzeti stavenisté zpét Objednateli.
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélk(, je oprdvnén ponechat na stavenisti
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélkl, pficemZ toto
vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad a nedodélkd. Vyklizeni vybaveni
a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad a nedodélkli Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel oprdvnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.

X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell majici
prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokdzat Objednateli
nebo TDS (typicky predloZenim relevantnich doklad(), a to do 3 pracovnich dn(.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrzovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti prislusnych organi verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pristupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila a v souladu
s pfipadnymi poZadavky Objednatele opravovat Skody na nich zplsobené provadénim Dila.
Vsechny Skody, které budou zplsobeny pti provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni ndklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné néaklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, ze
pristupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZené stavebnikovi stavby platnymi a ucinnymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,Stavebni zdkon“), a souvisejicimi platnymi a ucinnymi
provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zejména v ndleZitostech podle vyhlasky
¢.499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi (pfip. podle jiného
pravniho predpisu, ktery v budoucnu nahradi tento pravni predpis). Stavebni denik bude
k dispozici kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam opravnénym provadét zapisy za
Objednatele, pfipadné jinym osobdm opravnénym do stavebniho deniku zapisovat, v misté
provadéni Dila s tim, Ze Objednatel je oprdvnén kontrolovat Zhotovitelem provedené zapisy
a provadét zapisy svych pozZadavkl, pripadné pfipominek ke Zhotovitelem provedenym
zapistim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDS, zastupci Objednatele
a Projektant vramci AD, za Zhotovitele potom jeho oprdvnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDS a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku a nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfFipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li
Objednatel, TDS, AD nebo Zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu
pfipojit svoje stanovisko, nejpozdéji do t¥i pracovnich dnli ode dne pofizeni takového zapisu.

Je-li zjisténo, Ze nékteré ze stavebnich praci, které jsou soucasti Projektové dokumentace, neni

Ucelné provadét, sepise se o tom zaznam do stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujednani
odstavce 19 Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikd pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi TDS nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkach
predepsanych stavebnim uUradem, a Cinit neprodlené opatieni k odstranéni zjiSténych vad.
Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a v€asné spinéni povinnosti
podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat TDS, pfip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na
pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potfeby, nejméné jednou za 14 kalendarnich dna. Zapisy z téchto porad bude pofizovat TDS.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vzdy ucast hlavniho stavbyvedouciho, pfipadné jeho zastupce,
pfipadné i odpovédnych zastupcl Podzhotovitell Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho deniku
datum konani téchto porad a zavéry a zjisténi z téchto porad vyplyvajici.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat TDS, pfip. Objednatele ke kontrole viech stavebnich praci,
které maiji byt zakryty nebo se stanou neptistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon tfi pracovni dny pred zakrytim
stavebnich praci, nebo v jiné dobé po dohodé s TDS, pfip. s Objednatelem.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle predchoziho odstavce Smlouvy véas nebo
pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umoini Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi ndklady s tim spojené.

Pfed zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci provede Zhotovitel predepsané zkousky
podle CSN, CSN EN a pfipadné, podle typu zakryvanych stavebnich praci, geodetické zaméreni
opravnénou osobou pro potfeby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pokud se TDS, pfip. Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 78
Smlouvy nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom pofidi
zapis do stavebniho deniku a bude v provadéni Dila pokracovat. Bude-li TDS, ptip. Objednatel
dodatecné poZadovat odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na naklady Objednatele. Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze stavebni prace
nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci a odstranéni
zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDS nebo AD je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpisti, muze

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo fadnym zpUsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mlze Objednatel bez dalSiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je opravnén zejména:

82.1. kontrolovat, zda je Dilo provadéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
prislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a Gé¢innymi v dobé provadéni Dila
a rozhodnutimi dotcenych organu verejné spravy a spravcll inZzenyrskych siti tykajicimi
se Dila;

82.2. upozorniovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

82.3. kontrolovat zakryvané stavebni prace;

82.4. kontrolovat dodrZovani pravnich predpist, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce TDS a AD, ptipadné koordinatora BOZP, podle Smlouvy budou

zapsany do stavebniho deniku pfi pfedani a prevzeti stavenisté, ptipadné pti zahdjeni stavebnich
praci.

Stranka | 12



84.

85.

86.

87.

88.

89.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon funkce TDS a AD, pfipadné koordindtora BOZP,
a poskytnout veskerou potfebnou soucinnost osobam povérenym vykonem funkce TDS a AD,
pfipadné koordindtora BOZP, pti provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjiSténé pti kontrolach Objednatele,
TDS nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozdéji vSak do dne
predani Dila Objednateli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé poZadované soucinnosti alespon pét pracovnich dnl predem a ur¢i mu pfimérenou
IhGtu k jejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZzadovanou soucinnost,
ackoliv byl o potfebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem véas informovan a byla mu
k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem dana primérena doba, postupuje se pfimérené podle
odstavce 52 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z dvodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolauda¢niho rozhodnuti k Dilu podd Objednatel za pIné soucinnosti
Zhotovitele. Smluvni strany si jsou povinny bez zbytecného odkladu poskytnout nezbytnou
soucinnost a prislusné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predlozit Objednateli na jeho
Zadost veskeré dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu, a to ke dni
predani Dila Objednateli.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon
15 kalendarnich dna predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je spInén jeho v€asnym dokonéenim a pfeddnim
Objednateli, véetné predani veskerych dokladd nezbytnych k vydani Kolaudaéniho rozhodnuti
k Dilu, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu a dalSich dokladi sjednanych Smlouvou,
pravnimi predpisy, technickymi normami, Stavebnim povolenim a GUzemnim rozhodnutim ¢i
rozhodnutimi orgdni verejné spravy, tj. zejména:

89.1. dokladl o zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
Zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, a jeho provadécimi predpisy;

89.2. kusovnikl jednotlivych prvk( a zafizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;

89.3. dokladl a zapisi o provedeni predepsanych zkousek a méreni, atestl, certifikatd,
prohlasenich o shodé pouzitych materiall a vyrobk, revizni zpravy apod.;

89.4. predpisl k jednotlivym technickym zatizenim a doklady o prfedvedeni funkénosti téchto
zafizeni;

89.5. dokumentl vyplyvajicich z podminek Stavebniho povoleni a Uzemniho rozhodnuti,
vyjma Zadosti o vydani Kolaudacéniho rozhodnuti k Dilu, kterou si zajisti sém Objednatel;

89.6. originalu stavebniho deniku;

89.7. manipulacnich a provoznich radd, navodi k obsluze a navodd na provoz a udrzbu Dila
a dokumentace udrzby v ¢eském jazyce, zarucnich list(l, protokoll o zaskoleni obsluhy
apod.;

89.8. chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z pribéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, které byly dalSim postupem stavebnich praci zakryty, a to
v elektronické formé na vhodném nosici dat;
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90.

91.

92.

93.

94.

95.

89.9. geodetického zaméreni dokonceného Dila, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podobé
a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu DGN nebo
DWG;

89.10. dokumentace skutec¢ného provedeni Dila, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podobé
a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu PDF a DWG
nebo DGN.

V ptipadé, ze platné a ucinné pravni predpisy, Stavebni povoleni a Uzemni rozhodnuti, jiné
rozhodnuti, povoleni, souhlasy ¢i vyjadreni organt verejné spravy tykajici se Dila nebo technické
normy predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestl a méreni Ci zajisténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich UspésSné provedeni pred predanim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovidd Smlouvé, je plné
funkcni a je prosté vad a nedodélkq, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, jez samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, pokud se Kolaudaéni rozhodnuti vyZaduje.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodnuté Ihidty k jejich
odstranéni nebo jind opatieni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladli predanych Zhotovitelem
Objednateli pfi predani Dila (dale téz ,Preddvaci protokol”). Vlypracovani navrhu Pfedavaciho
protokolu zajisti TDS.

V pripadé, Ze Objednatel Dilo nepievezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zapis
s uvedenim dlvodu neptevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych lhat
k odstranéni vad a nedodélkl a dohodnutého nahradniho terminu pfedani a prevzeti Dila (dale
téz ,Zapis“). Odmitne-li Zhotovitel sepsat Zapis, oznami Objednatel Zhotoviteli divod neprevzeti
Dila a své stanovisko a urci Zhotoviteli pfimérenou Ihtu k odstranéni vad a nedodélkq, pripadné
téZ nahradni termin predani a prevzeti Dila. Sjedndni nebo uréeni ndhradniho terminu pfedani
a prevzeti Dila nema vliv na terminy plnéni podle odstavce 51 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrZeni. Vypracovdno navrhu Zapisu zajisti TDS.

Zhotovitel se zavazuje Ffadné odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Pfedavacim
protokolu, a to ve |h(té dohodnuté v Preddvacim protokolu. V pfipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen radné odstranit veskeré vady a nedodélky ve lhGté
dohodnuté v Zapise. Nebude-li Ihdta pro odstranéni vad a nedodélk( v Predavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendarnich dnli ode dne oboustranného podpisu Predavaciho protokolu, resp. Zapisu.
Nebude-li Pfedavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji do 14 kalendarnich dnll ode dne predani a prevzeti Dila, resp. marného
pokusu o predani a prevzeti Dila v pfipadé, Ze Objednatel Dilo neprevzal. O odstranéni vad
a nedodélkd sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 94 Smlouvy, je Objednatel
opravnén zajistit jejich odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veskeré jim ucelné vynaloZzené néklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélkd, zejména
v podobé vynaloZeni nakladl na odstranéni takovych vad a nedodélkd.
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96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZz jsou svym smyslem nebo ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoufziji.

XIl. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechdzi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel zUstava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazkd ze Smlouvy
jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpedi skody na Dile, vesSkerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech urcenych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovdni do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partner(i Objednatele poskytujicich pInéni na
stavenisti nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpedi skody na Dile pfechazi na
Objednatele okamzZikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélk,
pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 91 Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo uUcinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouziji.

Xlll. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovidd za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G&innymi v dobé
provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadfenimi ¢i stanovisky dotéenych orgdnl vefejné spravy
a spravct inZzenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila
nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zaruéni dobu zpUsobilé pro pouZiti k ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo md pravni vadu, pokud k nému uplatiuje
pravo jina osoba.

Zarucni doba ini:

102.1. 24 mésicl na technologické prvky Dila (pokud vyrobce neposkytuje delsi zaruéni dobu —
pak plati zaru¢ni doba poskytovana vyrobcem) a

102.2. 60 mésicli na ostatni ¢asti Dila.

(dale jen ,Zdrucni doba“).

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zakladé Predavaciho protokolu,

v pfipadé, Ze Dilo bylo pfedano bez vad a nedodélk(. V pripadé, Ze Dilo bylo predano s drobnymi

vadami a nedodélky v souladu s odstavcem 91 Smlouvy, pocind Zarucni doba béZet ode dne

odstranéni vSech takovych vad a nedodélka.

Dilo bude vadné, nebude-li:
104.1. pfiprevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
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105.

106.

107.

108.

1009.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

104.2. vydano Kolaudaéni rozhodnuti k Dilu v disledku pochybeni Zhotovitele nebo

104.3. kdykoli v prlbéhu Zaruéni doby zpUsobilé pro pouziti k ucelu sjednanému Smlouvou
nebo

104.4. kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

104.5. pfri prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prava zvadného plnéni i v pfipadé, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynalozenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplisobené Objednatelem nebo jinymi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzely
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu po prechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zptsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv jina
osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zaruéni doby
vzhledem k pozadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zpisobem. Zhotovitel je
povinen prijeti reklamace bez zbyte¢ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaruéni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd ucelné vynaloZenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnd od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve lhité podle pfedchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel pravo:
114.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou nebo

114.2. na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

114.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelnd, v takovém pfipadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplUsobem podle
predchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu U¢tovanou Objednateli jinou odborné zptsobilou osobou podle
odstavce 114.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je

Zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od oznameni vad
Objednatelem a vady (havdrii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vSak do 48
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117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

hodin od ozndmeni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené Ih(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUlsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle tohoto odstavce
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
Uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné Ci nikoli.
Prokaze-li se vSak kdykoli pozdéji, Zze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jim ucelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede dlvody, pro které povaZzuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstranovana.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem ozndmeni kazdé zarucni vady Objednatelem
Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Obcanského zakoniku a rovnéZ obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouZziji.

XIV. BANKOVNIi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vys$i 5 % z Ceny Dila (dale jen ,,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlivodu
poruseni jedné ¢i vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité
a dobé, vcéetné pripadné Skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim
Smlouvy nebo v souvislosti s provadénim Dila, do okamzZiku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za provedeni
vystavené bankou nejpozdéji do 10 kalendafnich dnl po uzavieni Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innad ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do dne prevzeti Dila Objednatelem bez vad a nedodélkid. Vzhledem ke skutecnosti, Ze
konec doby podle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel predlozZit Objednateli zarucni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a ucinna
nejméné do uplynuti doby 19 mésicl ode dne uzavieni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3 % Ceny Dila (dale jen ,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zdruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné
Ci vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

125.1. zavady Dila;

125.2. za prodleni s odstranénim vad Dila.
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127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli origindl zarucni listiny Bankovni zadruky za jakost
vystavené bankou nejpozdéji pfi prevzeti Dila Objednatelem. Nepteda-li Zhotovitel origindl
zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost Objednateli podle predchozi véty, je Objednatel
oprdvnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a Gcinna ode dne jejiho pfedani Objednateli nejméné
do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zaruéni doby. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby
podle pfedchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit
Objednateli zarudni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a u¢inna nejméné do uplynuti
doby 61 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-li Zaruc¢ni doba trvat déle nez 60 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji 3 mésice pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat
Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvala o
1 mésic déle nez Zaruéni doba. Vyse nové Bankovni zaruky za jakost bude stanovena podle
odstavce 125 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zdruka za jakost budou déle oznacovany spolecné jen
jako ,Bankovni zdruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna Cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 30 kalendarnich dnli po kazdém cerpdni Bankovni zaruky Objednatelem
predat Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpand Bankovni
zaruka, pripadné Bankovni zaruku doplnit do plivodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zdruky povinen vratit zaruéni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 kalendarnich dn(i po skonceni jeji platnosti.

XV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 51
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |hité vadu Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kaZzdou vadu a za kaZdy den prodleni.
Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstardanim ndhradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 114.1 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ihité havarii Dila ve smyslu odstavce 116
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,07 % z Ceny Dila za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti podle pfedchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude
zjednana ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim ndhradniho plnéni Objednatelem na ndklady
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137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

Zhotovitele postupem podle odstavce 116 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané lhGté zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi:

138.1. 25.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z divodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouzici
k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, kryt( apod.), a to za kazdé takové jednotlivé
poruseni predpisti BOZP nebo PO;

138.2. 15.000,- K¢, pokud je poruseni predpisti BOZP nebo PO moZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;

138.3. 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostredkd apod.);

138.4. 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zdvady, kterd by mohla vést k
poruseni predpist BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu az
do dne jejiho odstranéni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce podle
odstavce 123 nebo odstavce 126 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 69, 157, 158, 176 az 181 nebo 182 az
184 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové ujmy zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendafnich dnl od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobg, je
povinen uhradit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod(l stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz z¢asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

146.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 20 pracovnich dnl nebo

146.2. jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do tfi pracovnich dnl od uplynuti terminu
prevzeti stavenisté podle odstavce 51 Smlouvy nebo
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147.

148.

149.

150.

151.

152.

146.3. jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 10 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahdjeni stavebnich praci odstavce 51 Smlouvy nebo

146.4. jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila nebo

146.5. jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
IhGté stanovené pisemné Objednatelem nebo

146.6. jestlize Zhotovitel porusi nékterou svoji povinnost uvedenou v odstavci 69, 157,158, 176
az 181 nebo 182 az 184 Smlouvy nebo

146.7. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 149
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

146.8. jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace z Operac¢niho programu nebo

146.9. jestlize Zhotovitel i pfes vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyslo
najevo, ze se na néj vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a Zakona o zadavani
vefejnych zakazek.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, o sankcich
a odstavce 148 trvat i po zaniku zavazk( ze Smlouvy.

Pokud pred dokoncéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsdn stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné predd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 89 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
financ¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVII. PROHLASENi SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vic¢i nému bylo zahdjeno insolvencni fizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze vici nému neni
v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, darfového ¢i jiného
orgdnu na plnéni, které by mohlo byt divodem zahajeni exekucniho fizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni zndmo, Ze by vici nému takové fizeni bylo zahdjeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v dostatecném rozsahu seznamil sveskerymi poZadavky
Objednatele do Smlouvy, pficemz si neni védom Zzadnych prekazek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel na sebe prebirad nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zakoniku.
Vzhledem k verejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je

s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.
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153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) a § 13 zidkona ¢. 320/2001 Sb., o financni

kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen

»,Zdkon o kontrole”), povinen spolupUlsobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel je zejména

povinen:

153.1. poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potiebnou soucinnost;

153.2. fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci Projektu vcetné ucetnich
dokladi minimalné do 31.12.2035; pokud Ceské pravni predpisy stanovuji Ihdtu delsi, je
Zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentaci nejméné po tuto delsi Ih{tu;

153.3. minimalné do 31.12.2035 poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci Projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povérenych organl (CRR, MMR
CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gradu,
prislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je
povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci Dila a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené v clanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Zze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi predpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udajli uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V pripadé, ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou ujmu, které
nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.

XVIII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy az do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou
Zhotovitelem pfti vykonu cinnosti (véetné moznych skod zpUlsobenych pracovniky Zhotovitele)
jiné osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi 100.000.000,- K¢&. V pfipadé, Ze
Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice osob (¢lent sdruZeni, ¢len spole¢nosti apod.), musi
pojistnd smlouva prokazatelné pokryvat pripadnou skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou kteroukoli
z téchto osob.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele podle pfedchoziho odstavce Smlouvy kdykoli v pribéhu trvani zavazka ze
Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.

XIX. OSTATNi UJEDNANI

Tvofi-li Zhotovitele vice osob, plati nasledujici:
160.1. vSechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavdzany spole¢né a nerozdilng,
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161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

160.2. jednani kterékoli z osob tvoticich Zhotovitele je pficitdno Zhotoviteli bez ohledu na
vnitfni vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,
160.3. za Zhotovitele mlze jednat kterdkoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skute¢nostech majicich
i potenciondlné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, ze by
nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pripadné skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené ndhradni pInéni, pricemz
je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel bere na védomi, ze TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykondvd na predmétné stavbé
¢innosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejim pravnim nastupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skute¢nost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma prdvo v takovém pftipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni
a stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zplsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo zZada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni predmétu Smlouvy dodrzovat v misté plnéni podle ¢lanku VII
Smlouvy veskeré zasady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,
jakoz i respektovat zavedend bezpecnostni opatieni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze komunikace mezi Smluvnimi stranami pfi plnéni predmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ¢eském nebo slovenském jazyce.

Zhotovitel bere na védomi, Zze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisl, zejména souhlasi se zvefejnénim Smlouvy, véetné
vsech jejich zmén a dodatkd, vyse skute¢né uhrazené ceny na zakladé Smlouvy a dalsich udaju
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zakona o zaddvani vetfejnych zakazek a v registru
smluv podle zdkona ¢&. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,Zdkon o registru smluv“). Smlouvu podle vile Smluvnich stran na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu s ptislusnymi pravnimi predpisy, zejména ve lhtach

stanovenych prislusnymi pravnimi predpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaja, ve znéni pozdéjsich predpisl, a Nafizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaj
a o volném pohybu téchto Gdaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich Gdaja).
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169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

Pti realizaci Dila je Zhotovitel povinen:

169.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském fetézci, dlstojné pracovni
podminky a odpovidajici financni ohodnoceni pro vSsechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro vsechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapocteni zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti, prokaze-li, Ze
mu ve splnéni povinnosti zabranila mimofddna nepredvidatelna a neprekonatelnd prekazka
vzniklad nezavisle na jeho vili. Pfekazka vznikla z osobnich pomérd Zhotovitele nebo vznikla az
v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Zhotovitel
povinen prekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany,
e-mail podepsany uznavanym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany, nebo
datova zprdva zaslana prostifednictvim datové schranky Smluvni strany.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho
odpadu neklasifikovaného jako nebezpecny (s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materialQ
uvedenych v kategorii 17 05 04 v 12 Evropském seznamu odpadl stanoveném rozhodnutim
2000/532/ES) vzniklého na stavenisti bylo pfipraveno k opétovnému poutziti, recyklaci a k jinym
druhdm materidlového vyuziti, véetné zasypu, pri nichZ jsou jiné materialy nahrazeny odpadem,
v souladu s hierarchii zptsobU nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim
a demoli¢nim odpadem.

XX. PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v priloze Smlouvy (Pfiloha ¢. 4 Smlouvy), nebo osoby pisemné odsouhlasené

z

Objednatelem (dale jen jednotlivé ,Podzhotovitel“ nebo spolecné ,Podzhotovitelé”).
Zhotovitel odpovida za plnéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplsobenou Podzhotovitelem Objednateli pfi plnéni nebo v souvislosti

s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k ndhradé ujmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako ruditele podle pfedchozi véty pfijima.
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179.

180.

181.

182.

183.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Podzhotovitelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni vefejné
zakdzky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu
podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpeclit zménu Podzhotovitele,

a to v ptipadech, kdy:

180.1. bude Podzhotovitel viéi Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

180.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

180.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

180.4. bude Podzhotoviteli ulozen zdkaz plnéni verejnych zakazek nebo

180.5. vyjde najevo, Ze se na Podzhotovitele vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu & 48a
Zakona o zadavani verejnych zakazek nebo

180.6. bude dan jiny zavaZzny divod pro zménu Podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendarnich dnl od doruceni

7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval pdvodnim

Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci stanovenou v Rizeni

vefejné zakazky prokazovanou plvodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi doloZit

prislusné doklady prokazujici spInéni této kvalifikace. Novy Podzhotovitel musi byt odsouhlasen

Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 181 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Podzhotovitele zdlvodd na strané Zhotovitele pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 kalendarnich dn(i od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyd3,
pokud:

181.1. prostiednictvim pdvodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
plGvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

181.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XXI. CLENOVE REALIZACNIHO TYMU

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vefejné zakazky prokazoval
splnéni kvalifikace:

182.1. Hlavni stavbyvedouci: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ;
182.2. Zastupce Hlavniho stavbyvedouciho: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ;
182.3. Osoba odpovédna za zemémérické prace: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ;

182.4. Specialista poZarni bezpecnosti: "(Bude doplnéno pfed uzavienim smlouvy)"

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (dale jen jednotlivé , Clen realizaéniho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*).

Jméno a pFijmeni jednotlivych Cleni realiza¢niho tymu budou doplnéna pfed uzavienim Smlouvy
na zdkladé udaji obsaZenych v nabidce Zhotovitele podané v radmci Rizeni vefejné zakdzky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realiza¢niho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostatecna nebo neuspokojiva, a to v pripadech, kdy:

183.1. kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé podle platnych a Gcinnych pravnich predpist upravujicich bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci nebo
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184.

185.

186.

187.

183.2. kvalita stavebnich praci, dodavek a sluZzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy nebo
183.3. nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy.

Pokud Objednatel zjisti p¥i pInéni Smlouvy u Clena realizaéniho tymu naplnéni nékterého
z ddvod@ pro zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 183.1 a7 183.3 této Smlouvy, zadle
Zhotovitel pisemnou vytku, v niz Zhotovitele informuje o naplnéni nékterého z dlvodl pro
zménu konkrétniho Clena realizaéniho tymu podle odst. 183.1 a? 183.3 této Smlouvy
s odlvodnénim daného poruseni, vyzve jej ke zjednani napravy a k respektovani povinnosti
vyplyvajicich z odst. 183.1 aZ 183.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doruceni pisemné vytky podle predchoziho odstavce Zhotoviteli v priibéhu
pInéni Smlouvy zjisti u tého? Clena realiza¢niho tymu dal3i naplnéni kteréhokoliv z diivodil pro
zménu Clena realiza¢niho tymu podle odst. 183.1 a7 183.3 této Smlouvy, Objednatel je opravnén
pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Clena realiza¢niho tymu dle véty prvni
odst. 183 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 kalendéinich dnd od
doruceni 7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pavodnim
Clenem realizaéniho tymu kvalifikaci, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky. Novy Clen
realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu podle
odstavce 184 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizatniho tymu z dlivodd na strané

Zhotovitele pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny

souhlas se zménou do 10 kalendarnich dnd od doruceni zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas

se zménou nevyda, pokud:

184.1. prostiednictvim plivodniho Clena realizaéniho tymu Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy ¢len realiza¢niho tymu nebude splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky
nebo

184.2. prostiednictvim pivodniho Clena realizaéniho tymu Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a zku$enosti tohoto Clena realizaéniho tymu byly pfedmétem
hodnoceni v rdmci Rizeni vefejné zakadzky a novy &len realizaéniho tymu nebude
souc¢asné spliovat podminky kvalifikace stanovené na Clena realiza¢niho tymu
stanovené v Rizeni vefejné zakazky a disponovat nejméné stejnym pocet zkudenosti
(spliujicich pozadavky zadavaci dokumentace Verejné zakazky) pro ucely hodnoceni
jako nahrazovany Clen realizaéniho tymu.

XXIl. ZAVERECNA UJEDNANI
Veskera prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpist, kterda nemaji donucujici
ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.
Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pfislusnymi. Smluvni strany

sjednavaji mistni prislusnost soudl podle sidla Objednatele.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vylouceny.
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188. Smlouva je sepsdna ve Ctyfech vyhotovenich, po dvou pro kazdou Smluvni stranu.

189. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu se Zakonem o registru smluv.

Prilohy

Pfiloha ¢. 1 Projektovd dokumentace
Pfiloha ¢. 2 Polozkovy rozpocet
Pfiloha ¢. 3 Stavebni povoleni
Pfiloha ¢. 4 Seznam Podzhotovitell

V dne Vv dne

Objednatel Zhotovitel
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Priloha ¢. 1
Smlouvy

Projektova dokumentace

Pokyn pro ucastnika:

Projektova dokumentace neni z divodu jejiho znacného rozsahu pevné spojena se Smlouvou a tvori tak
samostatnou prilohu Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha €. 2
Smlouvy

Polozkovy rozpocet

Pokyn pro ucastnika:

Polozkovy rozpocet bude do Smlouvy doplnén pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem podle udaju
z nabidky predloZené dodavatelem do Rizeni vefejné zakdzky.

Ucastnik oceni soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (ddle jen , soupis praci”)
v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a takto ocenény soupis praci predloZi v nabidce.
Ucastnikem ocenény soupis praci bude pfi uzavieni Smlouvy s dodavatelem pfipojen ke Smlouvé jako
jeji priloha.
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Priloha €. 3
Smlouvy

Stavebni povoleni

Pokyn pro ucastnika:

Kopie stavebniho povoleni bude ke Smlouvé pripojena pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha ¢. 4
Smlouvy

Seznam Podzhotoviteld

Pokyn pro ucastnika:

Seznam Podzhotovitelt bude ke Smlouvé pripojen pri uzavreni Smlouvy se Zhotovitelem podle nabidky
predloZené Zhotovitelem do Rizeni vefejné zakdzky a podle informaci sdélenych Zhotovitelem pred
uzavrenim Smlouvy.

Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitel( v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.
Zpracovany seznam Podzhotovitel( bude pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem pripojen ke Smlouvé
jako jeji priloha.
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