

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s.
Etapa I – zpevněné plochy, dešťová kanalizace, venkovní osvětlení vč.
bezbariérového vstupu s přístavbou zádveří a přístřešku pro příjezd sanitek
Ev. číslo VVZ : Z2021-030850

ZADAVATEL

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
(dále jen „zadavatel“)

Podlimitní veřejná zakázka s názvem „**Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s. Etapa I – zpevněné plochy, dešťová kanalizace, venkovní osvětlení vč. bezbariérového vstupu s přístavbou zádveří a přístřešku pro příjezd sanitek**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 5. 10. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 byla vložena na portál i nová smlouva o dílo k výše uvedené zakázce.

Předložená smlouva o dílo obsahuje sporné body, které mají a priori diskriminující charakter vůči potencionálnímu zhotoviteli.

Jedná se např. o odst. 2.5. kdy objednatel nemůže přenášet zodpovědnost za správnost PD na zhotovitele a toto tvrzení uvést ve smlouvě o dílo. Tento bod je dále v rozporu s bodem 6.2.24. Žádáme tedy o odstranění bodu 2.5. ze smlouvy o dílo.

Dále je sporný odst. 2.10., kdy objednatel uvádí, že pokud budou potřeba provést pro řádné dokončení díla činnosti v rozpočtu nezahrnuté, provede je zhotovitel na svůj náklad bez nároku na úhradu či prodloužení termínu. Žádáme o revizi smlouvy o dílo a odstranění sporných a diskriminujících bodů ze smlouvy o dílo.

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel přistupuje ke změně a zveřejnění nové verze Zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo.

Předmětem změn Zadávací dokumentace je:

- Změna termínu realizace veřejné zakázky článek 5 v Zadávací dokumentaci aktualizované dne 13. 9. 2021, která byla součástí Vysvětlení ZD č. 1.

Původní text: „Termín realizace veřejné zakázky: předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo a nabytí její účinnosti – polovina listopadu 2021, od termínu nabytí účinnosti smlouvy se budou následně odvíjet i další lhůty a termíny uvedené ve smlouvě o dílo.“

Nové znění: „Termín realizace veřejné zakázky: předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo a nabytí její účinnosti – prosinec 2021, od termínu nabytí účinnosti smlouvy se budou následně odvíjet i další lhůty a termíny uvedené ve smlouvě o dílo.“

Předmětem změn Smlouvy o dílo je:

- Změna odstavce 2.5.

Původní text: „Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této Smlouvy v jednom (1) vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele a které budou projednány a Smluvními stranami písemně odsouhlaseny.“

Nové znění: „Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této Smlouvy v jednom (1) vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele, odstavec 3.4.2. Smlouvy tímto není dotčen.“

- Změna odstavce 2.10.

Původní text: „Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Při realizaci Díla mohou být použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny označením CE. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla.“

Nové znění: „Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele vč. uvedení činností, které je nutné provést a jaký materiál je nutné obstarat pro řádné dokončení Díla. Zhotovitel zároveň u činností a materiálů, které nebyly zahrnuty v Rozpočtu, uvede ceny dle cenové soustavy, podle které byl naceněn původní rozpočet, pokud to není možné, budou položky oceněny v cenách v místě a čase obvyklých. Objednatel se do 5 pracovních dnů k navrhovaným změnám písemně vyjádří a v případě odsouhlasení bude uzavřen dodatek k této Smlouvě v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s odst. 3.4.2. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Při realizaci Díla mohou být použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny označením CE. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla.“

Zadavatel činí nové znění Zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo součástí tohoto vysvětlení a **upozorňuje výslovně dodavatele, že součástí své nabídky jsou povinni učinit toto nové znění Smlouvy o dílo.**

S ohledem na provedené změny Zadavatel přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tedy skončí 22. 10. 2021 v 10:00 hodin.

Zadavatel s ohledem na proběhlé vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje účastníky, aby zohlednili veškeré informace z vysvětlení, včetně případných změn v přílohách zadávací dokumentace a aby byly součástí obsahu jejich nabídky. Aktuální znění Zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo je uveřejněno na profilu zadavatele.

Přílohy:

1. Zadávací dokumentace aktualizace 8. 10. 2021
2. Smlouva o dílo aktualizace 8. 10. 2021

V Táboře 8. 10. 2021

Ing. Miroslav Kubeš, MBA
ekonomický náměstek