Pfiloha ¢. 2 zadavaci dokumentace
Smlouva o dilo — ¢ast 2 stavebni ¢ast

SMLOUVA O DiLO

Cislo smlouvy u Zhotovitele:
Cislo smlouvy u Objednatele:

Smluvni strany:

Objednatel:

Obchodni firma:

Nemocnice Prachatice, a. s.

Sidlo:

Prachatice, Nebahovska 1015, PSC 383 01

4

IC:

260 95 165

Zapis v obchodnim rejstriku:

Krajsky soud v Ceskych Budé&jovicich, oddil B, vlozka 1461

Zastoupen:

Ing. Michal Carvag, MBA, predseda predstavenstva

MUDr. FrantiSek Strasky, ¢len predstavenstva

jako objednatel na strané jedné (dale také jen jako ,Objednatel")

Zhotovitel:

Obchodni firma / Jméno,
prijmeni:

Sidlo / Misto podnikani:

v

IC:

Zapis v obchodnim rejstfiku
(Ci jiné evidenci):

Zapsana

Zastoupen:

jako zhotovitel na strané druhé (dale také jen jako ,Zhotovitel")

uzavrely dnesniho dne podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni (dale také jen ,,Ob€ansky zakonik"), tuto

smlouvu o dilo
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I.

Smluvni strany

Objednatel prohlasuje, ze je pravnickou osobou vykonavajici ¢innost dle zakona C.
372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani (zakon
o zdravotnich sluzbach), v platném znéni, a fadné podnikajici podle zakona ¢.
455/1991 Sb., v platném znéni (zivnostensky zakon). Objednatel dale prohlasuje,
ze spliuje veskeré podminky a pozadavky v této smlouvé stanovené a je
opravnén tuto smlouvu uzavrit a radné plnit zavazky v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Zze je pravnickou / fyzickou osobou Fadné podnikajici podle
zdkona €. 455/1991 Sb., v platném znéni (zivnostensky zakon). Zhotovitel dale
prohlasuje, Ze spliiuje veskeré podminky a pozadavky v této smlouvé stanovené a
je opravnén tuto smlouvu uzavfit a Fadné plnit zavazky v ni obsazené. Zhotovitel
dale prohlasuje, ze k provedeni dila dle této smlouvy ma veskera potfebnd
opravnéni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji jako podnikatelé
v souvislosti s jejich podnikatelskou ¢innosti ve smyslu § 420 a nasl. Obcanského
zakoniku.

II1.
Pifedmét smiouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, 7e na svij naklad a nebezpeé&i a za
podminek stanovenych touto smlouvou provede pro Objednatele dilo
specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje
dilo prevzit a za Fadné provedeni dila zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

Dilem dle této smlouvy se rozumi provedeni stavby s nazvem:

Stavebni Gpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice - stavebni cast
(déle také jen jako ,Dilo"), a to dle Projektové dokumentace z 02/2019
zpracované firmou STA, projektovy atelier, v.o.s., Havlickova 247, 386 01
Strakonice, ICO: 260 61 252, kterd tvori Pfilohu & 1 této smlouvy (dale také jen
jako ,Projektova dokumentace"), a dle nabidkového rozpoctu s vykazem vymér
pro stavebni Cast, ktery tvori Prilohu ¢. 2 této smlouvy (dale také jen jako
~Rozpocet").

Objednatel predal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli pfed uzavienim této
smlouvy v poctu 2 vyhotoveni. Zhotovitel prohlasuje, Ze Projektovou dokumentaci
pfijal od Objednatele kompletni, Ze ji povazuje za plné dostacujici pro zhotoveni
celého Dila bez narokd na jakékoliv viceprace s vyhradou téch, které vyplynou z
dodate¢nych pisemnych pozadavkl Objednatele a které budou projednany a
smluvnimi stranami pisemné odsouhlaseny.

Objednatel prohlasuje, Ze k provedeni Dila bylo vydano nasledujici stavebni
povoleni:

Stavebni Urad Prachatice
stavebni povoleni ze dne 29.4.2019, ¢.j : MUPt/15094/2019,

pravni moc stavebniho povoleni dne 21. 5. 2019
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Zhotovitel prohlasuje, Zze se s obsahem uvedeného stavebniho povoleni (dale jen
~Stavebni povoleni“), s podminkami pro provedeni a uzivani stavby, jakoz i s
ostatnimi podminkami v ném stanovenymi, pfed podpisem této smlouvy radné
seznamil, a tyto se zavazuje pfi provadéni Dila dodrzet. Kopie Stavebniho povoleni
tvori Prilohu &. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit zménu stavajiciho
povoleni nebo nové povoleni provozu vyjmenovaného stacionarniho zdroje
znecistovani ovzdusi (zalozni zdroje - dieselagregaty) podle pfislusnych
ustanoveni zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, a to u Krajského uradu
Jiho¢eského kraje — odboru Zivotniho prostiedni, zemédélstvi a lesnictvi v Ceskych
Budé&jovicich.

Veskeré zmeény Dila mohou byt provedeny pouze na zakladé predchoziho
pisemného dodatku k této smlouvé. V pfipadé zmén Dila provedenych bez
uzavieni predchoziho dodatku nevznika Zhotoviteli narok na zvyseni ceny za Dilo,
Objednatel je vsSak opravnén pozadovat slevu z ceny za Dilo, pokud Zhotovitel
v ddsledku zmé&n Dila ugettil na svych ndkladech (véetné nadkladl na materidl & na
praci). Objednatel ma rovnéz pravo pozadovat odstranéni takovych zmén a
provedeni Dila v souladu se smlouvou nebo ma pravo dodatecné takové zmény
akceptovat formou pisemného dodatku s tim, Ze cena za Dilo bude sniZzena
o Castku, kterd byla uSetfrena takto provedenymi zménami oproti Dilu
dohodnutému touto smlouvu.

Soucasti plnéni Zhotovitele je provedeni veskerych Cinnosti potifebnych k pfiprave,
vlastnimu provedeni praci a k naslednému uvedeni Dila do provozu a uzivani, dale
predani potfebnych dokladl souvisejicich s provedenym Dilem, zejména navodl k
obsluze, atest a osv&déeni, reviznich zprav, prohlaseni o shodé& ve smyslu zékona
¢ 22/1997 Sb. v platném znéni a zapist o vysledcich pfedepsaného druhu
zkouSek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potfebnou

soucinnost pro vydani kolaudacniho souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo tak, aby odpovidalo Projektové dokumentaci.
Zhotovitel se zavazuje v ramci provadéni Dila provést takové cinnosti a vykony,
které jsou uvedeny v Rozpoctu, jakoz i pouzit materiadl uvedeny Rozpoctu. Je-li
pro fadné dokonceni Dila dle Projektové dokumentace potieba provést Cinnosti
nezahrnuté do Rozpocltu, nebo pouzit materidl nezahrnuty do Rozpoctu, je
Zhotovitel povinen takové ¢innosti provést a takovy materidl na svij naklad
obstarat a pouzit k fadnému dokonceni Dila bez naroku na zvysSeni ceny za Dilo a
prodlouzeni terminu dokonceni Dila. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila
pouzit material, ktery je novy, nepouzity a neopotiebovany. Neni-li v Rozpoctu
uvedena kvalita a/nebo identifikace materidlu (dle jeho vyrobce) uréeného pro
pouziti pfi provadéni Dila, zavazuje se Zhotovitel pouzit material, ktery bude
nejlépe splhovat pozadavky na bezpecnost a trvanlivost Dila. Pozadavky na jakost
Dila, provedenych praci a pouzitych materiald jsou stanoveny ptislusnymi ¢eskymi
normami, pFislusnymi pravnimi predpisy, pfedanou Projektovou dokumentaci di
standardnimi a obecné uznavanymi pozadavky na jakost, které se uzavienim této
smlouvy stavaji zavaznymi.

Objednatel prohlasuje a Zhotovitel bere na védomi, ze Dilo je ureno pro jeho
nasledné uziti jako zdravotnického zafizeni, konkrétné pro Uclely poskytovani
zdravotni péce Objednatelem jeho pacientdm. Zhotovitel je v této souvislosti pFi
provadéni Dila dle této smlouvy povinen tento Ucel zohlednit, zejména pokud jde
o vlastnosti, jakost a provedeni Dila, pouzity material a zvolené postupy tak, aby
Dilo tomuto Ucelu co nejlépe vyhovovalo.

Objednatel prohlasuje a Zhotovitel bere na védomi, ze Dilo bude financovano
z vlastnich prostfedkl Objednatele.
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III.
Cena

Smluvni strany se dohodly na celkové a konec¢né cené za Dilo ve vysi:

.................. K& (slovy korun éeskych a haléfl) bez DPH. Tato cena je stanovena
na zakladé Rozpoctu. Smluvni strany timto vyslovné sjednavaji, ze prekroceni
Rozpoctu nema vliv na cenu za Dilo a Ze tento Rozpoclet se povazuje za Uplny a
zavazny. Timto vSak neni dotéen odst. 3.4 této smlouvy.

Dan ve vysSi odpovidajici zakonné sazbé dané z pfidané hodnoty v dobé
uskutecnéni zdanitelného plnéni pfizna a zaplati Objednatel v rezimu prenesené
danové povinnosti dle ustanoveni § 92a a § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, v platném znéni. Objednatel rovnéz prohlasuje, Zze Dilo podle
této smlouvy neni stavbou pro socialni bydleni dle § 48a citovaného zakona.

Cena je pevna po celou dobu provadéni Dila a obsahuje veskeré dodavky a prace
véetné vedlejdich nakladl souvisejicich s Fadnym provedenim Dila. Timto v3ak
neni dotéen odst. 3.4 této smlouvy.

Dohodnutd cena mUzZe byt zmé&néna (snizena & zvy$ena) pouze v piipadé:

3.4.1 provedeni mensiho objemu praci ¢ dodavek materidlu oproti
mnozstvi stanovenému v Rozpoctu; smluvni strany sjednavaji, ze
provedené prace a dodany materidl budou Zhotovitelem Uctovany dle
skute¢nosti, kterda vyplyne z kontroly provadéni Dila zastupcem
Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy),

3.4.2 provedeni vétsiho objemu praci ¢i dodavek materidlu oproti
mnozstvi stanovenému v Rozpoctu, jestlize k navysSeni objemu doSlo
vlivem prokazatelnych nespravnosti, chyb & nedostatkd v Projektové
dokumentaci a tyto prace ¢i material byly nutné k Fadnému provedeni
Dila dle této smlouvy; smluvni strany pro takovy pfipad sjednavaji, ze
provedené prace a dodany materidl budou Zhotovitelem Uctovany dle
skute¢nosti, kterd vyplyne z kontroly provadéni Dila zastupcem
Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedeni vétSiho objemu
praci ¢i dodavek materidlu je vSak Zhotovitel povinen si vzdy vyzadat
predchozi pisemny souhlas Objednatele,

3.4.3 zmény Dila na zakladé predchoziho pisemného dodatku k této
smlouveé.
IV.
Termin a misto provedeni Dila

Zhotovitel se zavazuje:

- zahajit provadéni Dila nejpozdé&ji nasledujici pracovni den po pfedani a prevzeti
stavenisté ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termin zahajeni Dila) a

- Dilo Ffadné dokoncit a pfedat Objednateli nejpozdéji do 180 kalendarnich
dnt od data Gcinnosti této smlouvy (termin provedeni Dila).

Podrobny harmonogram provadéni Dila tvofi Prilohu ¢. 4 této smlouvy.
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Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté za Ucelem provadéni Dila nejpozdé&ji do
deseti (10) kalendafnich dnl od data U&innosti této smlouvy. Zhotovitel je
povinen na vyzvu Objednatele uc¢inénou nejpozdéji dva (2) pracovni dny predem
stavenisté od Objednatele prevzit. O pfedani bude vyhotoven zapis, ve kterém se
uvede datum, cas, misto, stav stavenisté (mista pInéni), pfipadné zavady i
vyhrady smluvnich stran, jakoz i dalsi skutecnosti, které bude povazovat néktera
ze smluvnich stran za vyznamné. Zapis bude podepsan zastupci opravnénymi
jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle ¢l. VI. této smlouvy).

Mistem plnéni je mésto Prachatice a v ramci tohoto mésta aredl nemocnice
Prachatice, pozemek parc. ¢. st. 1873/1, 241/9, 1532/1, 1532/3 v katastralnim
Uzemi Prachatice. Konkrétni misto plnéni bude dle potreby specifikovano v zapisu
vyhotoveném dle odst. 4.2 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Cena za Dilo je splatnd po c¢astech na zakladé fakturace Zhotovitele. Faktury se
budou vystavovat na zakladé provedenych praci dle soupisu téchto praci
odsouhlaseného smluvnimi stranami. Pfilohou a nedilnou soudasti faktury bude
seznam polozek dle Rozpoctu, podle kterych byla faktura vystavena, jakoz i
protokol podepsany obéma smluvnimi stranami zachycujici odsouhlaseni
fakturovanych a provedenych praci.

Soupis praci ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude provadén souhrnné vzdy za
prace skute¢né provedené za uplynuly kalendaini mésic. Zhotovitel po skonceni
kalendarniho mésice zasle Objednateli soupis téchto praci s tim, Ze Objednatel
tento soupis schvali ve |h(t& deseti (10) kalendarnich dni od jeho pfijeti nebo
v téze |hdté vrati tento soupis s vyhradami Zhotoviteli, které mohou spocivat
v neprovedeni praci zahrnutych do soupisu, pokud jejich provedeni nevyplyva ze
zapisu ve stavebnim deniku odsouhlaseného Objednatelem. Vrati-li Objednatel
tento soupis praci Zhotoviteli, jsou smluvni strany povinny jednat za Ucelem
dosazeni shody a konecného schvaleni a odsouhlaseni skute¢né provedenych
praci.

Zplsobem stanovenym v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace provadéna
az do Castky odpovidajici 90 % sjednané ceny za Dilo bez DPH, tj. do c¢astky
.................. K¢ bez DPH, popf. do ¢astky odpovidajici 90 % zménéné ceny Dila
bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosaZeni této castky nema Zhotovitel
pravo na Uhrady ceny za Dilo nebo jeji ¢asti jinak, neZ zplsobem stanovenym
v odst. 5.4 této smlouvy.

Zbyla cast ceny za Dilo ve vySi 10 % bez DPH, tj. ¢astka ve VYSi wurcvesrnrasnnenss K¢
bez DPH, popf. ¢astka odpovidajici 10 % zménéné ceny Dila bez DPH dle odst. 3.4
této smlouvy, je splatna az po provedeni Dila ve smyslu ¢l. X. této smlouvy bez
vad a nedodélkl na zdkladé faktury Zhotovitele vystavené nejdiive v den predani
a prevzeti Dila dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodate¢né prejimky dle odst.
10.6 této smlouvy, v den splnéni povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 této
smlouvy nebo v den vydani kolaudacniho souhlasu k uzivani Dila, podle toho,
ktery den nastane pozdé&ji. Fakturace této casti Dila je vSak také podminéna tim,
ze dojde ke schvaleni a odsouhlaseni praci, které predstavuji 10 % ceny Dila.

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdfive dnem, kdy doslo ke schvaleni a
odsouhlaseni provedenych praci dle odst. 5.2 této smlouvy, prip. dle odst. 5.4 této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu dorucit Objednateli nejpozdéji
nasledujici pracovni den po jejim vystaveni.
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Splatnost faktury je 30 dn@ ode dne doruceni faktury prosté jakychkoliv vad na
adresu fakturace@nempt.cz. Objednatel je opravnén vratit Zhotoviteli fakturu,
pokud fakturovand d¢astka, byt ¢astecné, nebude odpovidat odsouhlasenému
soupisu provedenych praci, a/nebo Rozpoltu a/nebo faktura nebude mit
nalezitosti radného darfiového dokladu, pfipadné nalezitosti dle této smlouvy. Do
doby vystaveni Fadné (opravené) faktury a uplynuti lhdty jeji splatnosti neni
Objednatel v prodleni s Ghradou ceny za Dilo nebo jeji ¢asti.

VI.
Kontaktni osoby

Zastupcem Zhotovitele a kontaktni osobou ve vécech stavby je:

Tato osoba je povéfena fizenim provadéného Dila a souvisejicich praci a je
oprdvnéna ke véem faktickym Ukondm tykajicim se tohoto plnéni, je povéfena
Fizenim stavby, piip. koordinaci praci poddodavatell, provad&nim soupisu
provedenych praci, provaddénim zapisi do stavebniho deniku a fe$enim véech
problémU souvisejicich s realizaci Dila.

Zastupcem Objednatele a kontaktni osobou ve vécech stavby je:
Zdenék Kott, tel. +420 724 793 648
Technicky dozor investora (Objednatele) vykonava:
Petr Lenc, tel. +420 602 786 199

Tato osoba v zastoupeni Objednatele zejména kontroluje kvalitu provadénych
praci, kontroluje jakost materiall, vyrobkl a dalSich véci, je oprdvnéna ovéfit a
potvrdit rozsah skutecné provedenych praci a projednavat zmény a doplnky Dila.

Opravnéni kontaktnich osob nezahrnuje pravo zavazovat pfislusSnou smluvni
stranu, uzavirat pisemné dodatky k této smlouvé a cinit jind pravni jednani,
kterymi dochazi ke zméné nebo zaniku prav a povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy, nevyplyva-li z této smlouvy jinak. Ve vécech smluvnich jsou opravnény
jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za né jejich statutarni organy nebo clenové
jejich statutarnich organd.

Zmény kontaktnich osob a jejich kontaktnich Gdajd se nepovaZuji za zmény
smlouvy vyZadujici uzavieni pisemného dodatku. Tyto zmény je vSak smluvni
strana povinna oznamit druhé smluvni strané pisemné, pficemz zmény jsou
ucéinné az po tomto oznameni.

VII.
Soucinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele

Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté k provadéni stavebnich praci dle této
smlouvy v terminu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.

Soucasné s odevzdanim stavenisté (mista plnéni) Objednatel urci Zhotoviteli cesty

pro pfijezd a vyjezd na misto plnéni v ramci nemovitosti ve vlastnictvi
Objednatele, nemovitosti sousedicich a pFistupovych komunikaci.
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V pripadé, ze pro radné provedeni Dila, Fadné zajisténi stavebni Cinnosti a fadny
chod stavenisté bude nutno provést omezeni v uzivani nemovitosti a dalSich véci a
zafizeni ve vlastnictvi nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezeni v uzivani
verejnych prostranstvi, pozemnich komunikaci atd., zavazuje se Zhotovitel na své
naklady zajistit opravnénou realizaci téchto omezeni v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, vyzadat si veskeré potiebné souhlasy a povoleni a
plnit veskeré povinnosti a podminky s takovymi omezenimi spojenymi (napf.
zajisténi dopravniho znaéeni) s tim, Ze Zhotovitel je povinen na svij naklad hradit
veskeré poplatky a jiné podobné platby s témito omezenimi souvisejicimi a dale
hradit veskeré pokuty a jiné sankcni platby uloZzené organy verejné moci za
poruseni povinnosti pfi realizaci téchto omezeni bez ohledu na to, zda budou
ulozeny Zhotoviteli ¢i Objednateli jako investorovi Dila.

Zhotovitel si zajisti svym jménem a na svij naklad pfipojeni stavenisté na ptivod
elektrické energie a vody a napojeni na kanalizaci k odvadéni odpadnich vod,
pokud odvadéni odpadnich vod nebude svym nakladem zajistovat jinym
zplsobem v souladu s obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy. Objednatel poskytne
za tim Ucelem Zhotoviteli nezbytnou soucinnost. Zhotovitel bude hradit veskeré
platby spojené s odbérem elektrické energie, vody a odvadénim odpadnich vod.
Zhotovitel je povinen pfi zajistovani pfipojeni stavenisté na pfivod elektrické
energie a vody a napojeni na kanalizaci k odvadéni odpadnich vod dbat pokynl
Objednatele, pokud timto pfipojenim nebo napojenim budou dotlena prava a
zajmy Objednatele, ¢i dojde k omezeni cinnosti Objednatele. Zhotovitel neni
opravnén pozadovat po Objednateli, aby takové pfipojeni nebo napojeni zajistil
Objednatel, nebo aby Objednatel umoznil toto pfipojeni nebo napojeni pres sva
odbérnd mista. Pokud vsak Objednatel dle svého rozhodnuti Zhotoviteli umozni
toto pripojeni nebo napojeni pres sva odbérni mista, k ¢emuz neni povinen,
zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli naklady s tim spojené. V takovém
pripadé Objednatel poskytne odbér vody a elektrické energie a odvadéni
odpadnich vod v rozsahu nutném pro provedeni Dila, pfipadné urci mista pro
pripojeni stavenistnich pripojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel pfipoji
pres podruzna meéfidla, jejichz pocatecni a konecny stav bude zaznamenan
v pisemné podobé&, napf. v zapise dle odst. 4.2 této smlouvy. Naklady na
elektrickou energii, odbér vody a odvadéni odpadnich vod budou zapocteny proti
posledni fakture vystavené Zhotovitelem, pokud budou zndmy vsSechny udaje
potfebné k zapocteni. Jinak Zhotovitel tyto naklady uhradi na vyzvu Objednatele.
Pripojovaci body budou v takovém pfipadé upresnény pfi predani stavenisté nebo
podle okolnosti pozdé&ji. Zhotovitel je povinen vCas a na své naklady zajistit, Ze
osoby s potrfebnou odbornou znalosti zjisti moznosti napojeni Zhotovitele na
rozvody elektrické energie a vody na staveniéti a navrhovany zplsob pFipojeni
projedna s Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnik( pro jednotlivé profese tak, aby
byla platnd po celou dobu provadéni Dila. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, ze
vsSichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni Iékarské prohlidce, na zakladé které
jsou schopni vykonu prace v urcené profesi. U profesi, u nichZ to pozaduje pravni
pfedpis, zajistuje Zhotovitel pravidelné kontrolni prohlidky. Zhotovitel bere na
védomi svoji povinnost zajistit dodrzovani povinnosti u vSech osob nachazejicich
se na stavenisti nosit pracovni odév, pracovni obuv a pouzivani ostatnich nutnych
ochrannych pomdcek.

Zhotovitel je povinen zajistit vedeni prib&zného a aktudlniho stavebniho deniku a
seznamu pracovnikd pFfitomnych na stavbg, véetné pracovnikd svych
poddodavatell, budou-li v souladu s touto smlouvou pouziti, a na vyzadani
Objednatele (vcCetné kontaktni osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto
kontaktni osobou urceného zastupce) tento stavebni denik a seznam okamzité
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predloZit k nahlédnuti, pfi¢emz Objednatel méa vzdy pravo na potizeni kopii, opisl
&i vypist ze stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim,
chovanim a vystupovanim nenarusovali pfiznivé image, dobré jméno a povést
Objednatele a soucasné aby nerusili okoli provadénou cCinnosti a svym chovanim
nad miru pfiméfenou pomérdm.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila dodrzovat obecné zavazné pravni
predpisy tykaJ|C| se BOZP (bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci), PO (pozarm
ochrana), OZP (ochrana zivotniho prostredl) a zajistit dodrzovani téchto predplsu
ze strany svych pracovnikl, poddodavatell a jejich pracovnikl, které pouZil pri
pInéni svych zévazk{ dle této smlouvy. Pfi prvnim poruseni predpisii BOZP, PO a
OzP, které bude Objednatelem zjiSténo, Objednatel na tuto skutecnost
Zhotovitele upozorni, napf. zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym
prokazatelnym zplsobem. Za kaZdé dalsi porudeni povinnosti Zhotovitele
dodrzovat tyto obecné zavazné predpisy a jejich dodrzovani zajistovat, sjednavaji
smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& (slovy jeden tisic korun
¢eskych). Soustavné porudovani predpisd BOZP, PO a OZP (tj. minimalné 3
zjisténé piipady b&hem ¢&trnacti po sobé jdoucich kalendafnich dnd) bude
povazovano za podstatné poruseni této smlouvy a mdlze byt ddvodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy kalendarni den, ve kterém provadél Dilo, provést po
skonceni provadénych praci pfiméreny uklid stavenisté a v rozsahu dotéeném
provddénim Dila a <¢innosti svych pracovniki (véetné poddodavatell) také
ostatnich prostor a mist dotéenych provadénim Dila dle této smlouvy. Tento Uklid
zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v disledku provadéni Dila a
zabezpedeni stavebni techniky a nastrojd, aby neprekaZely pfipadnému jinému
provozu Objednatele a nepfedstavovaly nebezpedi vzniku Skody na Zivoté, zdravi
a majetku a na Zivotnim prostredi. Jestlize Zhotovitel porusi tuto svou povinnost
denniho Uklidu, Objednatel na tuto skuteCnost Zhotovitele upozorni, napf.
zdpisem v stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zplsobem. Za kazdé dalsi
poruseni povinnosti Zhotovitele provadét denni uklid sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy pét tisic korun Ceskych).

Zhotovitel je opravnén i povinen Géastnit se kontrolnich dnl pfi provadéni Dila na
zakladé vyzvy Objednatele.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na svij ndklad a na své nebezpedi a postupovat
pri provadéni Dila s odbornou péci. Objednatel je opravnén udilet Zhotoviteli
pokyny ke zplsobu provadéni Dila a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit,
pokud nejsou v rozporu s pravnimi predpisy, pokud neprekazeji v fadném
provadéni Dila, nebo pokud nemaji podstatny vliv na cenu za Dilo a zavazné
terminy dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s pravnimi
predpisy, nebo které prekdzeji v rddném provadéni Dila, nebo které maji
podstatny vliv na cenu za Dilo a zavazné terminy dle této smlouvy, budou dale
spole¢né oznacovany jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen
Objednatele neprodlené upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli
potfebné vysvétleni. Smluvni strany se v takovém pfipadé dohodnou na dalsim
postupu pfi provadéni Dila.

Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provadét prace dle
této smlouvy v pracovni dny vzdy maximalné od 7:00 hodin do 20:00 hodin.
Prace, které nepfimérené nezvysuji béznou hladinu hluku, je Zhotovitel opravnén
provadét jiz od 6:00 hodin pracovniho dne. O vikendech a svatcich je Zhotovitel
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opravnén provadét pouze prace, které nepfimérené nezvysuji béznou hladinu
hluku, a to maximalné od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

Zhotovitel je povinen pFi provadéni Dila postupovat tak, aby co nejméné zatézoval
provoz a majetek Objednatele (movity i nemovity), zejména provoz lékarny,
Skolky a ubytovny vedle objektu trafostanice a pohyb tretich osob v aredlu
Nemocnice Prachatice, a. s. a po pristupovych komunikacich, jakoz aby vyloucil
v co nejvyssi mife rizika vzniku skod na majetku Objednatele, zivoté, zdravi a
majetku tretich osob a na Zivotnim prostfedi. Zhotovitel je povinen dodrzovat
pokyny Objednatele, pokud tento pokyn sméruje k naplnéni tohoto odst. 7.13 této
smlouvy.

VIII.
Vady stavby, prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedené Dilo i jeho ¢asti budou ke dni predani a
prevzeti Dila ve smyslu odst. 10.1, pFip. odst. 10.4 této smlouvy, popf. ke dni
pirechodu nebezpedi Skody na Dile, pokud tento okamzik nastane pozdé;ji,

(i) odpovidat vysledku urcenému v této smlouvé, zejména ze bude mit
vlastnosti a bude provedeno v souladu s pozadavky stanovenymi
v Rozpoctu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebnim povoleni, pfip.
v Uzemnim rozhodnuti nebo v jinych podobnych podkladech, véetné jejich
zmén a doplfikl, uvedenymi v pravnich predpisech a technickych normach,
které se na provedeni Dila vztahuji, jinak Zze bude mit vlastnosti, jakost a
bude provedeno zplsobem odpovidajicim Gcelu této smlouvy, jinak Géelu
obvyklému,

(ii) zpUsobilé k uzivani k ulelu vyplyvajicimu z této smlouvy, jinak k Géelu
obvyklému.

Dilo m& vady, zejména pokud nebude odpovidat vy$e uvedenym pozadavkdm.
Objednatel ma prava z vadného plnéni i tehdy, pokud vady Dila vzniknou po dobé
uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestlize byly zplsobeny poru$enim povinnosti
Zhotovitele. Za vady Dila se povazuji i nedodélky.

Zhotovitel prejima zavazek (zaruka za jakost), Ze si Dilo zachova vlastnosti
dle odst. 8.1 této smlouvy, a Ze bude zplsobilé pro pouziti k Gcelu dle odst. 8.1
této smlouvy, a to vsSe v zarucni dobé vymezené nasledovné:

(i) zaruka na Dilo v délce Sedesati (60) mésicu.

Zaruka se vztahuje na veSkery material pouzity pfi provadéni Dila a na veskeré
prace souvisejici s provadénim Dila.

Zarucni doba zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti Dila. Jestlize vSak dojde k
podepsani dodatku k protokolu na zakladé dodatecné prejimky dle odst. 10.6 této
smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstrarované vady a nedodélky dle odst. 10.6
této smlouvy vztahuji k zaru¢ni vadé), pak zarucni doba zacina plynout az ode dne
podepsani tohoto dodatku. Jestlize budou béhem kontrolni prohlidky stavby dle
stavebniho zdkona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zjistény vady Dila, za které
odpovidd Zhotovitel, pak zaru¢ni doba zaclind plynout az ode dne vydani
kolaudac¢niho souhlasu k uzivani Dila. V pripadé, kdy by mél byt pocatek béhu
zarucni doby urcen podle vice uvedenych pravidel, plati, Ze zaruéni doba pocind
béZet od toho okamziku, ktery nastane pozdéji.
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Ustanoveni nasledujicich odst. 8.5 az 8.22 se vztahuji na reklamace jak vad Dila
ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak zarucnich vad vyplyvajicich z poskytnuté
zaruky za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy.

V pripadé vyskytu vady ma Objednatel pravo poZadovat po Zhotoviteli (i)
odstranéni vady, je-li vada odstranitelna, (ii) pozadovat primérenou slevu z ceny
za Dilo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranéni vady bude provedeno
zejména opravou vady, dodanim chybé&jiciho materidlu nebo uskutecnénim
neprovedenych praci, nebo dodanim nahradniho materidlu za materidl vadny.
Volba mezi naroky uvedenymi v tomto odstavci 8.5 smlouvy, vcéetné volby
zplUsobu odstrané&ni vady, naleZi vzdy Objednateli, a to bez ohledu na jejich poradi
a na béh Ih(t dle ustanoveni § 2106 a nasl. ve spojeni s § 2615 odst. 2
Obcanského zakoniku. V pfipadé, Ze Objednatel v reklamaci uplatnil narok na
odstranéni vady, je opravnén dodatec¢né zménit tuto volbu na jiny narok, a to i
bez pfedchoziho upozornéni & bez poskytnuti dodate¢né Ihity k plnéni, (i) pokud
se Zhotovitel dostane do prodleni s nastupem na odstranéni vady nebo
s odstranénim vady, (ii) pokud se ukaze, ze vada je neodstranitelna, nebo (iii)
z jiného dlvodu bude zifejmé, Ze Zhotovitel vadu Faddné& a véas neodstrani.
Objednatel je opravnén uplatnit narok na odstoupeni od této smlouvy tehdy,
pokud bude zjiSténa nebo se vyskytne v poradi desata (10.) vada branici FAdnému
nebo bezpecnému uzivani Dila béhem posledniho jednoho (1) roku.

Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvé také ,nahlaseni“) vady dle
moznosti bez zbytec¢ného odkladu po jejich zjisténi (povinnost reklamovat vady
bez zbytecCného odkladu je vzdy splnéna, pokud jsou vady reklamovany do 15
pracovnich dni od jejich zjisténi, ledaze dle okolnosti konkrétniho pripadu je doba
nezbytného odkladu delsi).

Objednatel je opravnén reklamovat vady nejpozdéji do vyprseni pfislusné zarucni
doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vzdy po jejich skutecném zjisténi dle odst.
8.6 této smlouvy. Zhotovitel nemize namitat Objednateli, ze reklamovana vada
mohla nebo méla byt Objednatelem zjiSténa jiz dfive pfi vynalozeni odborné péce
pfi prohlidce, kterou mél Objednatel provést nebo zafidit jeji provedeni podle
moznosti co nejdfive po prevzeti Dila nebo pfipadné pozdé&ji.

V reklamaci vady Objednatel v rdmci svych moznosti uvede popis vady nebo
alespon popis, jak se vada projevuje, pfip. oznaceni, zda se jedna ,havarii* nebo
Lhavarijni stav", oznaceni ¢asti Dila, které se vada tyka a volbu naroku dle odst.
8.5 této smlouvy, piip. pozadovany zplsob odstrané&ni vady.

V pfipadé, Ze Objednatel bude pozadovat odstranéni vady, kterou Objednatel pfi
reklamaci oznacil jako ,havarie® nebo ,havarijni stav", zavazuje se Zhotovitel
nastoupit na odstranéni této vady nejpozdéji do tficeti Sesti (36) hodin po jejim
nahlaseni.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel pfi reklamaci oznacil
jako ,havarie" nebo ,havarijni stav", nejpozdéji do ¢trnacti (14) kalendarnich dni
od jejiho nahlddeni s tim, e Zhotovitel je povinen ve Ihité C&tyFiceti osmi (48)
hodin od jejiho nahlaseni odstranit alespon takovy projev nebo pfi¢inu vady nebo
jeji nasledky, které byly divodem pro oznaéeni takové vady jako ,havéarie® nebo
Lhavarijni stav".

V pripadé, Ze Objednatel bude poZadovat odstranéni vady, kterou Objednatel pfi
reklamaci neoznacil jako ,havarie" nebo ,havarijni stav", zavazuje se Zhotovitel
nastoupit na odstranéni této vady nejpozdé&ji do sedmi (7) kalendainich dnd po
jejim nahlaseni.
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Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel pfi reklamaci neoznacil
jako ,havarie" nebo ,havarijni stav", nejpozdéji do dvaceti (20) kalendarnich dni
od jejiho nahlaseni.

Za ,havarii® nebo ,havarijni stav' ve smyslu této smlouvy se povazuje
zejména takova situace, kdy jsou v disledku vady Dila ohroZeny Zivoty nebo
zdravi uzivateld Dila nebo tfetich osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele,
nebo je ohroZeno Zivotni prostfedi, nebo v dlsledku takové vady existuje
nebezpedi zavazného vzniku dalSich navazujicich vad Dila nebo zavazné zhorseni
stavajici vady, a to vSe bezprostfedné nebo takovym zplsobem, kdy odstranéni
vady nesnese odkladu v rdmci Ihdt vymezenych v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.

V pripadé, ze se Zhotovitel dostane do prodleni s nastupem na odstranéni vady
nebo s odstranénim vady, nebo z jiné okolnosti bude zfejmé, Ze Zhotovitel vadu
neodstrani fadné a vcas, je Objednatel opravnén, a to i bez poskytnuti dodatec¢né
Ihdty k plnéni, zajistit si odstranéni vady tfeti osobou a bez zbyte¢ného odkladu
o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolnosti i po zajisténi této treti osoby a
jejiho nastupu na odstranéni vady. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje
uhradit Objednateli naklady, které Objednatel na odstranéni vady touto treti
osobou vynalozil. Objednatel neni opravnén zajistit si odstranéni vady treti
osobou, pokud Zhotovitel jiz provedl prevaznou ¢&ast vykonl nutnych pro
odstranéni vady, ledaze Zhotovitel Objednateli prohladsi, Ze odstranéni vady
nedokoné&i nebo nedlvodné prace na odstrafiovani vady prerusi nebo je Zhotovitel
v prodleni s odstranénim vady po dobu delSi 7 kalendarnich dni. V pfipadé, ze je
Zhotovitel v prodleni s nastupem na odstranéni vady oznacené jako ,havarie"
nebo ,havarijni stav" nebo v prodleni s odstranénim alespon takového projevu
nebo pficiny vady nebo jejiho nasledku, ktery byl divodem pro oznaéeni takové
vady jako ,havarie® nebo ,havarijni stav", je Objednatel opravnén zajistit si
odstranéni vady tfeti osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel jiz proved| prevaznou
¢ast vykonl nutnych pro odstranéni vady. Za zajisténi odstranéni vady treti
osobou se povazuje i pfipad odstranéni vady ze strany Objednatele.

Zajisténim odstranéni vady treti osobou dle odst. 8.14 této smlouvy neni dotcen
narok Objednatele vi¢& Zhotoviteli na pFipadnou ndhradu $kody a dohodnutou
smluvni pokutu. V takovém pripadé se za prodleni Zhotovitele povazuje i doba, po
kterou je vada odstrafiovana tfeti osobou, a to pouze za dobu, kterd je dle této
smlouvy k odstranéni vady uréena Zhotoviteli. ZajiSténim odstranéni vady treti
osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zUstdvd zachovana zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem; to vSak neplati ohledné zaruky za jakost, ktera se tyka
provedenych praci a dodaného materialu treti osobou.

Objednatel je opravnén reklamovat vady pisemné posStovni prepravou na adrese
sidla podnikani Zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy, a pokud dojde ke
zméné této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto zménu Objednateli
pisemné pfedem oznami. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doruceni
reklamace ucinéné pisemné postovni prepravou odeslanim e-mailové zpravy na
adresu Objednatele kott@nempt.cz v ten samy den, kdy byla reklamace dorucena
Zhotoviteli. Za doruceni se povazuje i den, ve kterém byla zasilka obsahujici
reklamaci ulozena pro Zhotovitele na posté.

Objednatel je vedle nebo namisto zplsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této
smlouvy opravnén reklamovat vadu e-mailem na adresu ....ccccevvvvennnns ., a pokud
dojde ke zméné tohoto Cisla nebo této adresy, na novém Cisle nebo adrese, pokud
Zhotovitel tuto zménu Objednateli pisemné predem oznami. Zhotovitel je povinen
potvrdit Objednateli doruceni reklamace e-mailem odeslanim e-mailové zpravy na
adresu Objednatele kott@nempt.cz nejpozdé€ji nasledujici den po doruceni
reklamace.
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V pripadé reklamace ucinéné pisemné postovni prepravou dle odst. 8.16 této
smlouvy se ma za to, Ze vada byla nahlasena ve 12.00 hod. toho dne, ktery je
dnem doruceni, pokud se neprokaze jiny ¢as v ramci dne, ktery je dnem doruceni.

V pripadé reklamace ucinéné faxem nebo elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy
plati, Zze vada byla nahlasena v pripadé reklamace ucinéné faxem uplynutim deseti
(10) minut poté, co Objednatel obdrzi zpravu svého faxového zafizeni o UspésSném
odeslani zpravy Zhotoviteli, a v pfipadé e-mailové reklamace okamzikem, kdy
Objednatel obdrzi v ramci pfislusné internetové sluzby automatickou zpravu
0 uspésném doruceni zpravy Zhotoviteli.

V pripadé reklamace ucinéné vice prostfedky se za nahlaseni vady povazuje
okamzik nahlaseni, ktery nastal dle pravidel stanovenych v odst. 8.18 a 8.19 této
smlouvy nejdrive.

Zarucni doba od doby uplatnéni reklamace az do doby odstranéni reklamované
vady nebézi. Zaruc¢ni doba skondi po uplynuti sjednané zaruky s prodlouzenim
o vySe zminénou dobu, ve které byly vady odstrafovany, nebo o dobu, kdy
Objednatel Dilo uzivat nemohl, pfipadné byl v jeho uzivani omezen. V pripadé
vymény vadné ¢asti Dila za ¢ast bezvadnou plyne po odstranéni vady vymeénou
¢asti Dila zaruc¢ni doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyménénou
¢ast Dila.

Zhotovitel se zavazuje svym jménem uspokojit zplisobem uvedenym v tomto &I.
VIII. této smlouvy prava Objednatele z vadného plnéni nebo ze zaruky bez ohledu
na to, zda zaruku na Dilo nebo jeho ¢ast poskytuje také poddodavatel nebo
vyrobce materialu pouzitého pfi provadéni Dila.

IX.
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni Dila

Zhotovitel ode dne zahajeni praci povede stavebni denik, do kterého se zapisuji
véechny skuteénosti rozhodné pro plnéni zdvazk( ze smlouvy, zejména Udaje
o ¢asovém postupu a mnoZstvi provadénych praci, jejich jakost a zdGvodnéni
odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavebni denik konc¢i dnem
odstranéni vad zjiténych pred predanim a prevzetim Dila nebo v pribé&hu predani
a prevzeti Dila a vad zjisténych pfi zavére¢né kontrolni prohlidce konané za
Ucelem vydani kolaudacniho souhlasu.

Zapisy do deniku provadi kontaktni osoba Objednatele, pfipadné jind jim
povérena osoba, za Zhotovitele pak kontaktni osoba Zhotovitele, a to vzdy v ten
den, kdy prace byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu. Jen vyjimecné je mozno tak ucinit az nasledujici den. PFi dennich
zdznamech nesméji byt vynechdna volnd mista. Smluvni strany se vyjadfuji
k provedenym zapisim do pé&ti (5) pracovnich dnd, jinak se mé& za to, ze
s obsahem zapisu souhlasi. Denni zaznamy se piSi do stavebniho deniku
s oCislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné
pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétsim poctu pripisG. Perforované listy
se Cisluji s listy pevnymi.

Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni bud’
v prvopise, nebo v opise ukladaji pfimo na misté stavby. Jde zejména o smlouvu,
zdznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od Projektové
dokumentace. U kazdého dokladu se uvede, zda je ulozen u stavbyvedouciho
nebo u zastupce Objednatele, pfipadné zda bylo urleno jiné misto pro jeho
ulozeni.
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Zhotovitel upozorni Objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi
jeho ¢&innosti na stavenidti a v jeho okoli k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnikd
nebo dalSich osob, pripadné by mohly vést k ohrozeni provozu a ohrozeni
bezpecného stavu technického zafizeni. Objednatel rovnéz seznami zastupce
Zhotovitele na stavbé s mistnimi podminkami pro zajiténi BOZP, PO a OZP,
pokud takové existuji.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s pravnimi predpisy v oblasti
ochrany zivotniho prostfedi a s individualnimi spravnimi akty platnymi pro dané
Dilo.

Zhotovitel v plné mife odpovidd za nakladani s vyprodukovanymi odpady

v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve
znéni pozdé&jsich predpisl, zejména pfi nakladani s latkami zadvadnymi z hlediska
kvality vod, tj. zejména s pouzivanymi ropnymi latkami, nebezpecnymi
chemickymi latkami nebo pripravky a vyprodukovanymi nebezpecnymi odpady.

V pripadé, ze pri provadéni Dila Zhotovitel porusi zatravnéné plochy nebo dfevni
porosty, je povinen provést vSechna opatfeni potfebna k jejich obnoveni do
plvodniho stavu.

Objednatel je opravnén kontrolovat Dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Pokud
Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi, pfipadné Dilo vykazuje
vady, je Objednatel opravnén pozadovat jejich okamzité odstranéni a pokracovani
v provadéni Dila faddnym zplsobem. V pripadech, kdy Dilo je provadéno
nekvalitné, ma Objednatel pravo provadéni praci zastavit az do zjednani napravy.
Casovd prodleva jde ktiZzi Zhotovitele. Objednatel je opravnén pozadovat
neprovedeni nékterych casti Dila uvedenych v Rozpoltu stim, Ze v takovém
pripadé se cena Dila krati o takto neprovedené prace a nedodany material.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to minimalné 3 (tfi) pracovni dny
predem zapisem ve stavebnim deniku. Pokud tak Zhotovitel neucini, uhradi
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy pét tisic korun Ceskych), a
pfi kazdém tretim poruseni této povinnosti smluvni pokutu 10.000,- K¢ (slovy
deset tisic korun ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad. Zaplacenim smluvni pokuty
neni nijak dotéeno pravo Objednatele na nahradu skody.

Jestlize se Objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci dle ¢l. 9.10
této smlouvy, bude Zhotovitel pokracovat v jejich provadéni. Jestlize Objednatel
bude pozadovat dodatecné odkryti téchto praci, provede Zhotovitel toto odkryti na
naklady Objednatele. Pokud se pfi dodatec¢né kontrole zjisti, Ze prace nebyly
fadné provedeny, hradi tyto naklady v plném rozsahu Zhotovitel. V pfipadég, ze se
vSak Objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci dle odst. 9.10 této
smlouvy v dlsledku toho, e Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst.
9.10 této smlouvy, hradi naklady takového okryti vzdy Zhotovitel, a to i tehdy,
pokud se ukaze, Zze Zhotovitel radné proved| prace, které byly zakryty nebo se
staly nepfistupnymi.

Zhotovitel je na sv{j naklad jako soucast provedeni Dila povinen pofidit ovéfenou
dokumentaci skutec¢ného provedeni Dila, kterou je povinen Objednatel jako
vlastnik Dila uchovavat ve smyslu § 125 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, v platném znéni (dale jen ,Stavebni zakon™). Tato dokumentace bude
pofizena v listinné podobé v poCtu 2 vyhotoveni a dale v podobé elektronické
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pfedané na nosi¢i DVD v poctu 1 ks. zahrnujici jeji provedeni v CAD standardu
pouzivaného Ci vyzadaného Objednatelem a ve formatu PDF. Zhotovitel je povinen
tuto dokumentaci pofidit a predat Objednateli nejpozdéji pfi predani a prevzeti
Dila dle odst. 10.1 této smlouvy. Pofizeni této dokumentace a jeji predani
Objednateli je podminkou pro predani a prevzeti Dila dle odst. 10.1 této smlouvy.

Zhotovitel je na sv(j naklad jako souc¢ast provedeni Dila povinen pofidit vyty&eni
Dila a geometricky plan v rozsahu a v poctu vyhotoveni poZzadovaném pro Ucely
vydani kolaudac¢niho souhlasu a vkladu prava k predmétu Dila do katastru
nemovitosti ve prospéch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytyceni,
vyhotovit geometricky plan v pozadovaném rozsahu a predat jej Objednateli
nejpozdéji pri predani a prevzeti Dila dle odst. 10.1 této smlouvy nebo pfi podani
zadosti o vydani kolaudac¢niho souhlasu podle toho, co nastane dfive. Provedeni
vytyCeni, vyhotoveni geometrického planu a jeho prfedani Objednateli je
podminkou pro predani a prevzeti Dila dle odst. 10.1 této smlouvy.

Zhotovitel je na sv{j naklad jako sou&ast provedeni Dila povinen zajistit vyty&eni
inzenyrskych siti v souvislosti s provadénym Dilem.

Ma-li byt ¢ast dila realizovana poddodavatelem nebo osobou, kterd za zhotovitele
prokdzala urcitou ¢&ast kvalifikaénich predpokladl v zaddvacim Fizeni na vybér
zhotovitele dila dle této predmétné smlouvy, musi se tito podilet na plnéni dila
v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavazali pfi prokazovani kvalifikace. Seznam
poddodavatell tvofi pfilohu & 5 této smlouvy. Zmé&na je moZna pouze za
predpokladu, Ze tyto osoby prokazi predmétnou cast kvalifikace ve stejném
rozsahu jako plvodni poddodavatelé, tedy doloZi Objednateli doklady k dané
kvalifikaci poZzadované v zadavaci dokumentaci k verejné zakazce, jejiz plnéni je
predmétem této smlouvy. Pokud novy poddodavatel neprokaze kvalifikaci v
uvedeném terminu, je Zhotovitel povinen zajistit ndhradniho poddodavatele, ktery
bude splfiovat pozadovanou kvalifikaci, a to v pfiméfené Ih(té stanovené
Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neucini, jednd se o podstatné poruseni
smlouvy.

X.
Predani a prevzeti Dila
Zhotovitel spini svou povinnost provést Dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim
predmétu Dila bez vad a nedodélkd Objednateli v misté provadéni Dila a v terminu
pro provedeni Dila.

Objednatel neni povinen Dilo prevzit, pokud vykazuje byt i drobné vady a
nedodélky. Dokud Dilo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodélky, nepovazuje se
takové Dilo za radné dokoncené a Zhotovitel je tak v prodleni s plnénim svého
zavazku Dilo fadné a vcéas dokondit.

Zhotovitel je povinen pfipravit dokoncené Dilo k predpfejimce nejpozdéji 10
(deset) kalendaFnich dnu pred terminem jeho predani uvedeném v odst. 4.1 této
smlouvy za UcCelem ovéreni toho, Ze bylo dokonceno Fadné, tj. ze nevykazuje
zadné vady a nedodélky, a pokud se zjisti, ze Dilo nebylo dokonceno radné, tak i
za Uéelem odstranéni pfipadnych vad a nedodé&lk{, které by mohly byt divodem
nepredani Dila v terminu uréeném v odst. 4.1 této smlouvy.

Objednatel je opravnén rozhodnout, Ze Dilo prevezme, i pokud vykazuje vady a
nedodélky nebranici Fadnému a bezpecnému uzivani Dila. Takové rozhodnuti je
v8ak pln& na Objednateli a Zhotovitel se nem(ze domahat zadnych prav, plnéni,
narokl & uplatfovat ndmitky v disledku toho, Ze dle presvédéeni Zhotovitele
Objednatel takové rozhodnuti bez vazného dlvodu neucinil. Dojde-li k pfedani a
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prevzeti Dila s vadami a nedodélky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, nepovazuje se
Dilo za dokonéené fadné do doby Uplného odstranéni véech vad a nedodé&lkd.

O predani a prevzeti Dila bude vyhotoven pisemny protokol, ktery bude smluvnimi
stranami odsouhlasen a podepsan. V pfipadé predani a prevzeti Dila s vadami a
nedodélky dle odst. 10.4 této smlouvy bude soucdsti tohoto protokolu soupis
téchto vad a nedodé&lkd s pfipadnym uvedenim krat$i Ih(ty pro jejich odstranéni,
nez je ujednana v odst. 10.6 této smlouvy.

V prfipadé prevzeti Dila s vadami a nedodélky dle odst. 10.4 této smlouvy se
Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodé&lky odstranit nejpozd&ji ve Ih(té 20
(dvaceti) kalendarnich dni od predani a prevzeti Dila, nebude-li v protokolu dle
odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta krat§i lhdta, a v téZe Ih(t& prokazat
Objednateli takové odstranéni vad a nedodélkd na zakladé dodate¢né prejimky
Dila, ohledné které bude sepsan dodatek k protokolu o prfedani a prevzeti Dila,
ktery smluvni strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu o
predani a prevzeti Dila plati obdobné véta druha odst. 10.5. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen se na své naklady v souladu s odst. 2.6. této smlouvy
Ucastnit na zadost Objednatele zavérecné kontrolni prohlidky dle Stavebniho
zakona za Ucelem vydani kolaudac¢niho souhlasu a pfi této kontrolni prohlidce
poskytovat Objednateli potfebnou soucinnost a poskytovat podporu. Stanovi-li tak
tato smlouva, je Zhotovitel povinen predat Objednateli vCas pro ucely podani
zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu potfebné podklady v souvislosti s touto
zavérecnou kontrolni prohlidkou a vydanim kolauda¢niho souhlasu. Je na
rozhodnuti Objednatele, zda k podani Zzadosti o vydani kolaudac¢niho souhlasu, a
na to navazujici konani zavérecné kontrolni prohlidky a vydani kolaudacniho
souhlasu, pfistoupi pred predanim Dila dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto
predani. V pripadé, Ze v ramci zavérecné kontrolni prohlidky budou zjistény
jakékoli vady ¢i nedodélky, zejména vady a nedodélky, které brani vydani
kolaudacniho souhlasu, nepovazuje se Dilo za fadné dokoncené bez ohledu na to,
zda jiz bylo predano Objednateli ¢i nikoli, dokud nebudou odstranény veskeré
vady a nedodélky zjisténé pfi této zavérecné kontrolni prohlidce.

K predani a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen predat Objednateli zejména:
o vedkeré protokoly o provedenych zkougkdach, revizni zpravy dle CSN,
doklady o prohlaseni o shodé& vyrobkd a vykond,

zarucni listy,

dalsi doklady, jejichz predlozeni vyplyva z této smlouvy,

pfipadné dalsi doklady potvrzujici Uplnost a spravnost predavaného Dila.

Nepredani vyge uvedenych dokladl je povaZovadno za nesplnéni povinnosti predat
Dilo radneé.

Zhotovitel zodpovida za cistotu a pofadek v misté provadéni Dila a je povinen
misto stavby vyklidit do 10 (deseti) kalendafnich dn( po preddni a prevzeti Dila
dle odst. 10.1 této smlouvy. V téZe |hité je Zhotovitel povinen provést Uklid mista
stavby a okolnich nemovitosti dotéenych stavbou, uvést misto stavby a okolni
nemovitosti dotéené stavbou do plvodniho stavu vyjma zmén, které jsou
predmétem Dila. SpInéni téchto povinnosti Zhotovitele je podminkou pro zaplaceni
¢asti ceny Dila dle odst. 5.4 této smlouvy.

XI.
Smluvni pokuty, Grok z prodleni a néktera ujednani o nahradé skody

Smluvni strany v tomto ¢lanku smlouvy sjednavaji nasledujici smluvni pokuty pro

pfipad poruseni povinnosti Zhotovitele. Smluvni strany v tomto c¢lanku smlouvy
dale sjednavaji smluvni Urok z prodleni Objednatele s Uhradou ceny Dila nebo jeji
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¢asti. Smluvni strany v tomto ¢lanku smlouvy ddle sjedndvaji nékterd ujednani
tykajici se povinnosti nahradit zplsobenou &kodu.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost zahajit provadéni Dila dle odst. 4.1
této smlouvy nebo prevzit stavenisté dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 5.000,- K¢ (slovy pét tisic korun
¢eskych) za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost fadné a vcas provést Dilo v terminu
provedeni Dila uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy padesat tisic korun
¢eskych) za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost provést Dilo Fadné a vcéas v terminu
provedeni Dila uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, pricemz Objednatel prevezme
Dilo s vadami a nedodélky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatni se odst. 11.3
této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje uhradit jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy padesat tisic korun c¢eskych) a dale
pfipadné smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KC (slovy pét tisic korun cCeskych) za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni Zhotovitele s jeho povinnosti odstranit
vady a nedodélky nebranici fadnému a bezpec¢nému uzivani Dila postupem a ve
IhGté dle odst. 10.6 této smlouvy.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost nastoupit na odstranéni vady
oznadené jako ,havarie® nebo ,havarijni stav" v dohodnuté lhdté dle odst. 8.9 této
smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢
(slovy jeden tisic korun ceskych) za kazdou zapocatou hodinu prodleni, a to ve
vztahu ke kazdému jednotlivému nahldseni vady. Povinnost k Uhradé této smluvni
pokuty se tyka pouze doby do vzniku prodleni Zhotovitele s plnénim povinnosti,
pro kterou je sjednana smluvni pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této
smlouvy.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost nastoupit na odstranéni vady
nikoliv oznagené jako ,havarie® nebo ,havarijni stav" v dohodnuté 1h(té dle odst.
8.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ (slovy pét tisic korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni, a to
ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahldseni vady. Povinnost k Uhradé této
smluvni pokuty se tyka pouze doby do vzniku prodleni Zhotovitele s plnénim
povinnosti, pro kterou je sjednana smluvni pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost odstranit fadné a vcas vadu
oznaéenou jako ,havarie® nebo ,havarijni stav" v dohodnuté Ih(té dle odst. 8.10
této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
(slovy pét tisic korun Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni, a to ve vztahu ke
kazdému jednotlivému nahlaseni vady.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost odstranit fadné a vcas alespon
takovy projev nebo pFi¢inu vady nebo jeji nasledky, které byly ddvodem pro
oznadeni takové vady jako ,havarie® nebo ,havarijni stav® v dohodnuté Ihité dle
odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ (slovy pét tisic korun Ceskych) za kazdou zapocatou hodinu prodleni, a
to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahldseni vady. Tato smluvni pokuta mize
byt uplatnéna vedle smluvni pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost odstranit Fadné a vcas vadu nikoliv
oznacéenou jako ,havérie® nebo ,havarijni stav® v dohodnuté Ih(té dle odst. 8.12
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této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
(slovy pét tisic korun ceskych) za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni, a to ve
vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni vady.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v odst.
10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ (slovy pét tisic korun Ceskych) za kazdy zapocaty kalendarni den
prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti Zhotovitele zajiSténé smluvni pokutou sjednanou
dle tohoto ¢lanku XI. smlouvy nebo jinych ujednani této smlouvy neni Zhotovitel
opravnén dovolavat se mimoradnych nepredvidatelnych a nepfekonatelnych
prekazek ve smyslu § 2913 odst. 2 Obclanského zakoniku, napf. (nikoliv vsak
vyluéné) okolnosti tykajicich se vlivu klimatu, nepfiznivého pocasi atd., a to i ve
vztahu k povinnosti nahradit zplisobenou $kodu v dUsledku takového poruseni.
Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli zplsobenou &kodu bez ohledu na
pfipadnou existenci takovych prekazek. Stejné tak uvedené prekazky nemaji vliv
na povinnost Zhotovitele uhradit smluvni pokutu, kterou je Zhotovitel povinen
uhradit také bez ohledu na své zavinéni.

Vznikne-li Objednateli porusenim povinnosti Zhotovitele zajisténé smluvni pokutou
dle této smlouvy Skoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto Skodu
v plné vysi vedle smluvni pokuty, a to i pokud tato Skoda prevysuje sjednanou
smluvni pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajisténé smluvni pokutou
i po jejim zaplaceni. Smluvni pokuta dle této smlouvy bude vyuctovana
samostatnou fakturou a zapoctena s pohledavkami Zhotovitele, bude-li toto
zapocteni mozné.

Za pozdni Uhradu radné vystavené faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat po
Objednateli uUroky z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy den
z prodleni.

V pfipad&, kdy by doSlo ke snizeni smluvni pokuty soudem, z{stava zachovano
pravo na nahradu skody ve vysi, v jaké Skoda prevysuje Castku urCenou soudem
jako pfimérenou, a to bez jakéhokoliv dalSiho omezeni.

Pokud jakykoliv pravni predpis stanovi pokutu (penale) pro poruseni smluvni
povinnosti (kdykoliv béhem trvani této smlouvy), pak nebude takovym narokem
nijak dotCeno pravo na nahradu Skody ve vysi, v jaké Skoda prevysuje pokutu
(penale) stanovené pravnim predpisem.
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XII.
Zavérecna ujednani

Objednatel se stava vlastnikem zhotovené véci v souladu s jejimi prirGstky
vznikajicimi zhotovovanim Dila, pficemz Zhotovitel nese nebezpeci skody na
zhotovovaném Dile ¢i jeho zniceni az do jeho predani jako celku Objednateli a po
odstranéni vedkerych vad a nedodé&lkd, véetné vad a nedodé&lkl zjisténych pri
zavérecné kontrolni prohlidce.

Zhotovitel timto prohlasuje, ze ma uzavrené potrebné a dostate¢né odpovédnostni
pojisténi na hodnotu odpovidajici cené za Dilo, a to pro své pracovniky i svoji
osobu vztahujici se na rizika spojend se zhotovovanim Dila, a to vi¢&i Objednateli i
tfetim osobam. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou
dobu provadéni Dila dle této smlouvy a v pfipad&, e zplsobi Objednateli $kodu
v souvislosti s provadénim Dila, je povinen zajistit, aby Skoda byla Objednateli
nahrazena prostfednictvim tohoto pojisténi vyplaceného pojistovnou pFfimo na
Ucet Objednatele.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu Objednatele v misté provadéni Dila Ci na
Dile samém instalovat jakakoliv propagacni zafizeni ¢i oznaceni.

Objednatel mizZe odstoupit od této smlouvy také v ptipadé:

. ze Zhotovitel ztratil opravnéni k podnikatelské cinnosti, kterou potfebuje
pro zhotoveni Dila dle této smlouvy,

. Ze bylo rozhodnuto o Upadku Zhotovitele,

. z jinych ddvodd stanovenych obecné& zdvaznymi pravnimi pfedpisy nebo

touto smlouvou.

Zhotovitel mdZe odstoupit od smlouvy v ptipadé:

. Ze bylo rozhodnuto o Upadku Objednatele,
. z jinych ddvod{ stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

V pfipadé, Ze nékteré otdzky nejsou ve smlouvé feSeny, zavazuji v takovém
pfipadé Zhotovitele podminky obsazené v Projektové dokumentaci stavby
Stavebni upravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice, se kterou byl
Zhotovitel sezndmen pfed uzavienim této smlouvy, coz Zhotovitel potvrzuje svym
podpisem na této smlouvé. Projektova dokumentace tvofi Prilohu ¢. 1 této
smlouvy. V ostatnim, co neni ve smlouvé ani v zadavaci dokumentaci uvedeno, se
na smluvni vztah pouziji pfislusna ustanoveni Obcanského zakoniku a pripadnych
dal$ich pravnich predpist.

Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Obcanského zadkoniku prodluzuje Objednateli
proml&eci Ih(tu na 10 let ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Smluvni strany prohladuji, Ze jsou zpUsobilé k pravnim jednanim (svépravné) bez
omezeni, e tuto smlouvu uzavfely podle své pravé, svobodné a vazné vdle,
nikoliv v tisni & za napadné& nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu s jejim
obsahem pfipojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pFilohy:

. Priloha ¢. 1: Projektovd dokumentace,

. Pfiloha ¢. 2: Rozpocet,

. Pfiloha €. 3: Kopie Stavebniho povoleni,

. Pfiloha ¢. 4: Harmonogram provadéni Dila,
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. Pfiloha ¢. 5: Seznam poddodavatell

Smluvni strany prohlasuji, Zze se s témito pfilohami seznamily, a ze porozumély
jejich obsahu.

Smluvni strany vylucuji ve vztahu k pohledavkam vzniklym z této smlouvy aplikaci
§ 1987 odst. 2 Obcanského zdkoniku a souhlasi s tim, ze i nejista a/nebo neurdita
pohledavka je zplsobild k zapocteni.

Tato smlouva predstavuje G(plné ujednani o predmétu smlouvy a vsech
nalezitostech, které strany mély a chtely ve smlouveé ujednat, a které povazu3| za
dilezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran ucmeny pfi
jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt
vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny
zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy
byla jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe
zavedené mezi smluvnimi stranami ¢i zvyklosti zachovavanych obecné ¢i v odvétvi
tykajicim se predmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné
sjednano jinak. Smluvni strany rovnéz vzajemné potvrzuji, Ze si nejsou védomy
zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si sdélily vSechny skutkové a pravni
okolnosti, o nichz k datu podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které
jsou relevantni ve vztahu k uzavreni této smlouvy. Kromé ujisténi, kterd si strany
poskytly v této smlouvé, nebude mit zadna ze stran zadna dalsi prava a povinnosti
v souvislosti s jakymikoliv skutecnostmi, které vyjdou najevo a o kterych
neposkytla druha strana informace pfi jednani o této smlouvé. Vyjimkou budou
pfipady, kdy dana strana UmysIiné uvedla druhou stranu ve skutkovy omyl
ohledné predmétu této smlouvy.

Objednatel upozoriiuje zhotovitele, aby vzal na védomi, Ze v dobé pInéni
predmétu této smlouvy, budou soucasné provadény i stavebni prace
spojené s realizaci technologie, kdyZz vSechny tyto prace a cinnosti jsou
vzajemné funkcné i provozné propojeny. V této souvislosti je zhotovitel
povinen spolupracovat se zhotovitelem technologie a poskytnout
pFipadnou nezbytnou soucdinnost témto subjektiim tak, aby dilo bylo
dokonceno v Fadnych lhtitach a za stanovenych podminek.

Odpovéd' strany této smlouvy, kterd podle § 1740 odst. 3 Obcanského zakoniku
obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabidce, neni pfijetim nabidky na uzavireni
této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

Zhotovitel na sebe prebird podle § 1765 Obclanského zakoniku riziko zmény
okolnosti.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se
vliv této vady na ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 Obcanského
zakoniku.

Smluvni strany vylucuji aplikaci nasledujicich ustanoveni Obcanského zakoniku na
tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel souhlasi s:
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- uvefejnénim této smlouvy, véetn& vdech zmén a dodatk(, v souladu se
zadkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,

- se zpracovanim svych osobnich Gdajli obsaZenych v této smlouvé Nemocnici
Prachatice, a.s., a to pro Ucely této smlouvy, Uclely evidencni, archivacni a
statistické, na dobu neurditou,

- se zverejnénim této smlouvy v Registru smluv

12.19 Tato smlouva je vypracovana ve ctyrech (4) vyhotovenich, z nichz kazdé ma
platnost originalu, a je ji mozno ménit pouze formou Ccislovanych, pisemnych
dodatk{. Dvé (2) vyhotoveni smlouvy obdrzi Zhotovitel a zbyld dvé (2) vyhotoveni
obdrzi Objednatel.

12.20 Tato smlouva nabyva Gcinnosti dnem jejiho zverejnéni v Registru smiuv.

Objednatel: Zhotovitel:
V Prachaticich Vv dne
dne

Ing. Michal €arvag, MBA et
predseda predstavenstva

Podpis:

Podpis:

Razitko:

Razitko:

MUDr. FrantiSek Strasky

¢len predstavenstva

Podpis:

Razitko:
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