EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A,a"’ PRO M iSTNi
Integrovany regionaini operaéni program — ROZVOIJ C R

zvefejnéno na profilu zadavatele dne 23. 3. 2022

VYSVETLENi OBSAHU ZADAVACi DOKUMENTACE VEREJNE ZAKAZKY (2)

k nadlimitni verejné zakdzce zadavané v otevieném fizeni
podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvéni vefejnych zakazek, v platném znéni

React — EU — Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.

Cast 5 predmétu verejné zakazky
Dodavka EKG

Udaje o zadavateli:

zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.

sidlo: Prachatice, Nebahovskda 1015, PSC 383 01

zastoupeny: Ing. Michalem Carvasem, MBA, piedsedou predstavenstva
MUDr. Frantiskem Straskym, ¢lenem predstavenstva

ICO: 260 95 165

profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display 206.html

Zastupujici osoba dle § 43 zakona

zastupujici osoba: RECTE.CZ, s.r.o0.

sidlo: N&draZni 612/36, Ostrava Moravska Ostrava, PSC 702 00
ICO: 619 72 690

kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobélusova, +420 734 260 410, recte@recte.cz
datova schranka: zxhwt2n

Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovskad 1015, PSC 383 01 ICO 260 95 165 zastoupend
Ing. Michalem Carva$em, MBA, predsedou predstavenstva a MUDr. Frantiskem Straskym, ¢lenem
predstavenstva (dale jen ,zadavatel”) se rozhodla vyhlasit v otevieném nadlimitnim Fizeni vefejnou
zakazku na dodavky oznacenou React — EU — Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s. (ddle jen ,vefejna
zakazka“). Zadavatel zahajil pfedmétné zaddvaci fizeni v souladu s § 56 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale v textu jen ,zakon“) odeslanim oznameni o zahajeni
zadavaciho fizeni do Véstniku verejnych zakazek dne 22. 2. 2022 (ev. Cislo zakazky 22022-007603) a
Utedniho véstniku Evropské unie a dale uvefejnénim zadavaci dokumentace, véetné viech jejich pFiloh
na svém profilu zadavatele dne 25. 2. 2022.

V pribéhu lhlty pro poddani nabidek obdrzel zadavatel od dodavatele elektronickou Zadost o vysvétleni
obsahu zadavaci dokumentace predmétné verejné zakazky pro ¢ast 5 Dodavka EKG, na kterou odpovida
uverejnénim vysvétleni na profilu zadavatele takto:

Zadost o vysvétleni obsahu zadavacich podminek (2):

Dotaz ¢. 1:

Zadavatel pozaduje v pfiloze ¢. 3 Zadavaci dokumentace, Kupni smlouvé pro ¢ast 5, v ¢l. 5. Doba plnéni,
odst. 5.3. Prodavajici se zavazuje fyzicky dodat Pfedmétu smlouvy vcetné vsech soucasti a prislusenstvi v
rozsahu nezbytném k fadnému uzivani Pfedmétu smlouvy, provést montaz a instalaci Pfedmétu smlouvy




v misté plnéni, zajistit a provést potifebné validace, zaskolit obsluhu a uvést Predmétu smlouvy do
bézného provozu, to vie nejpozdéji do 90 kalendarnich dni od podpisu této smlouvy.

Bude zadavatel, s ohledem na aktudlni komplikovanou situaci ohledné dodavek komponentl nutnych
pro vyrobu pfristrojl, akceptovat realizaci dodavky do 120 dni od ucinnosti smlouvy?

Odpovéd zadavatele na dotaz:

Zadavatel povazuje Ih(tu 90 dni za dostatecnou a v praxi vyzkousenou. Chdpeme obavy dodavatele, ale
na druhou stranu v soucasné dobé nelze predjimat vSechny nepredvidatelné skutecnosti a upravovat
podle nich zadavaci podminky. V dobé zahajeni zadavaciho fizeni nebyl konflikt na Ukrajiné a nikdo ho
nepredpokladal. Pokud by existovaly ptekazky dodavky neolekdvaného charakteru dany vojenskym ¢i
jinym konfliktem, Ize toto resit ex-post i ve spolupraci a se stanoviskem CRR.

V Ostravé dne 23. 3. 2022

Jana KobéluSova
osoba oprdvnénd jednat jménem zadavatele




