


Změny				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

POZNÁMKA:

PŘED PROVEDENÍM ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PROVEDENÍ A BAREVNOST PŘIZPŮSOBIT JIŽ PROVEDENÉ ČÁSTI II. A III. FÁZE REKONSTRUKCE REHABILITACE,
UPŘESNIT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM

V PŘÍPADĚ, ŽE SE NARAZÍ PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH NA ODLÍŠNOSTI OPROTI PŘEDPOKLADU V PROJEKTU,
GP NAVRHNE DALŠÍ POSTUP

 J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz e-mail: info@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Vypracoval: Ing. Marek Musil	Kontrola: Ing. Milan Špulák
	Akce: KOMPLEXNÍ PROJEKT PRO PŘESTAVBU REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a.s. – FÁZE IV. a V.		Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec	
			Obec: Jindřichův Hradec	
			Stupeň PD: DSP+DPS	
	Obsah: ARCH.-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – DODATEK Č. 1 ŘEZY – NAVRHOVANÝ STAV		č.výkresu: D.1-D-14	č.paré:
	Datum: I. 2022	Arch. č.: 19010	Měřítko: 1:50	Formát : A3