
NEMOCNICE TÁBOR, a.s.
                                                  Třída kpt. Jaroše 2000; 390 03 Tábor

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5
dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Stavební úpravy části 5. NP budovy C pro diagnosticko-terapeutické pracoviště
Nemocnice Tábor, a.s.

Ev. číslo VVZ : Z2022-025518

ZADAVATEL
Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
(dále jen „zadavatel“)

Podlimitní veřejná zakázka s názvem „Stavební úpravy části 5. NP budovy C pro diagnosticko-
terapeutické pracoviště Nemocnice Tábor, a.s.“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle ust. § 26 a § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v otevřeném podlimitním
řízení.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 22. 7. 2022 žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace č. 5 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:
Dobrý den, ve výkazu vzduchotechniky je uzamčena buňka pro jednotkovou cenu ř.77 - Montáž a
zprovoznění zař. č.2 (viz přiložený VV). Jak máme ocenit?
ODPOVĚĎ Č. 1:
V rozpočtu vzduchotechniky byla buňka pro jednotkovou cenu ř. 77 „Montáž a sprovoznění zař. č. 2“
skutečně uzamčena.
Zadavatel přistupuje ke zveřejnění rozpočtu pro vzduchotechniku, kde je již buňka pro jednotkovou
cenu ř. 77 „Montáž a sprovoznění zař. č. 2“  odemčena. Zadavatel zároveň upozorňuje účastníky, že
ostatní dílčí rozpočty „Přílohy č. 4 ZD, č. 1 Smlouvy Soupis prací s výkazem výměr“ zůstávají beze
změn.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání
nabídek, který zůstává nezměněn.
Zadavatel s ohledem na proběhlé vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje účastníky,
aby zohlednili veškeré informace v tomto vysvětlení, včetně změn v příloze zadávací dokumentace a
aby byly součástí jejich nabídky.

Přílohy:
D.1.01.4f-S Soupis prací – VZT aktualizováno 22. 7. 2022

V Táboře 22. 7. 2022

__________________________
Ing. Miroslav Kubeš, MBA

ekonomický náměstek
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