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 AKCE   : 
Název stavby:  Nemocnice Tábor, a.s. 

  STAVEBNÍ ÚPRAVY JEDNOTEK INTENZIVNÍ A RESUSCITAČNÍ PÉČE 

Místo stavby:    k.ú. Tábor, parc. č. 1207, 1211 

Investor:      Nemocnice Tábor, a.s. 

Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor  

IČO: 26095203 

ČÁST  : ELEKTROINSTALACE   

NEMOCNICE   TÁBOR – STAVEBNÍ ÚPRAVA   ARO ‐ 1NP  

SEZNAM   PŘÍLOH : 

D.1.4.E          TECNICKÁ   ZPRÁVA 

D.1.4.E‐01 – ARO 1NP – ZÁSUVKOVÉ  ROZVODY 

D.1.4.E‐02 – ARO 1NP – SVĚTELNÉ   ROZVODY 

D.1.4.E‐03 – ARO 1NP – ÚPRAVA  ROZVADĚČE  R1.1 

D.1.4.E‐04 – ARO 1NP – ÚPRAVA  ROZVADĚČE  R1.2 

D.1.4.E          VÝKAZ  VÝMĚR 

1) ÚVOD 
Projekt elektroinstalace ve stupni „dokumentace pro provedení stavby“ (DPS) řeší úpravu 

elektroinstalace upravených a nově vzniklých prostor na ARO 1.NP v Nemocnici Tábor.  
Dokumentace‐  navazuje  na   

Pracoviště  ARO 1NP   bude   stavebně  upraveno ‐  rozdělení pracoviště a  jednotlivé boxy a  
tím  provedeny  úpravy    podhledů ,  doplnění  elektricky ovládaných  dveří 

Dále provedeno doplnění  jednoho JIP lůžka  tím  nutné  posunutí  lůžek , pro nové  JIP  lůžko  
bude provedena  instalace  nového  zdrojového  mostu . Dále doplnění rozvodu pro signalizaci sestra 
‐ pacient, a dále instalace zásuvek TV + zásuvky 230V na strop.   

2) VÝCHOZÍ PODKLADY 

 Stavební výkresy  

 Původní proj  dokumentace   

 Koordinační jednání  

 Požadavky investora  

 Platné české technické normy, předpisy a směrnice: 
Rozvodná soustava :  
3/N/PE, AC 50Hz, 400V/400V, TN‐C‐S (pro ostatní rozvaděče a rozvody) 
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  Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000‐4‐41, čl.413.1 :  
samočinným odpojením od zdroje pojistkami a jističi 
proudovými chrániči, ochranným pospojováním 
                          pro napájení specializovaných zdravotnických zařízení: použitím zdravotnické  
                          izolované soustavy (ochrana el.oddělením) dle ČSN 33 2140 

         pro napájení specializovaných zdravotnických zařízení: použitím zdravotnické  izolované      

           soustavy (ochrana el.oddělením) dle ČSN 33 2140 

3) POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ   

1) ARO 1.NP 

Na oddělení ARO v 1.NP je navržena  stavební úprava  prostoru  ARO. 

V rámci  této  úpravy  bude provedena  následující úprava  eletroinstalace: 

A/ ‐ bude  provedeno  doplnění  napájení  zásuvek el  zdrojového tubusu pro  jedno  

doplněné  lůžko JIP ARO v m.č. 161 ‐  doplnění  bude  provedeno z rozvaděče R1.2 , v tomto rozvaděči  

budou  okruhy  napojena  na  vývody  pro el tubus  vedlejšího lůžka. 

Z důvodu  posunu  lůžka  na ARO JIP  bude provedeno přemístění zdrojového tubusu. S  tím  

bude  nutné  provedení  odpojení  jednotlivých přívodů  v svorkovnici tubusu , a přepojení kabelů na  

nové místo instalace  tubusu. 

B/ z důvodu  doplnění  dělících přepážek na  pracovišti ARO  , ve kterých  budou  instalovány  

el.  automatické  dveře , provede  el  instace  napájení těchto dveří . Napojení  bude z rozvaděče R1.1  

a R1.2 . Vrozvaděčích doplněny  jističe  pro napojení dveří  a  to  ze zálohované  části. 

 

C/  V boxech  ARO  budou doplněny  zásuvky 230V a  zásuvky TV  na strop. Zásuvka  TV  

propojeny  koaxiálním  kabelm 75 na rozvod STA budovy. 

 

D/    úprava  osvětlení 

S ohledem  na  instalaci  doplňujících  příček bude  provedena  úprava  umístění  osvětlení   

tzn.  demontáž a nově pak instalace nových světle v provedení LED do čistých prostor a umístěna dle  

nové  dispozice , dále  bude provedena  úprava  ovládání s tím  že  část  světle  bude  stmívatelná  a  

osv.  Tělesa vybavena stmívatelným předřadníkem DALI.  

  Světelné  okruhy budou zachovány  ,  ovládání  pak  instalováno  do nové dělící příčky.  

Dále  bude provedena  demontáž  a  opětná montáž  nouzových  světel. 

 

D/ úprava  v rozvaděčích R1.1   a R1.2 

V rozvaděči R1.1  ‐  doplněny  vývody  pro napojení el  dveří  ‐ viz  výkres 

                                   Doplněn  vývod  pro osvětlení 

V rozvaděči  R1.2 – doplněny  vývody pro napojení el  dveří 

‐ Doplněny  vývody  pro  napojení  nového tubusu , vývody  napojena  na  

stávající  ZIS  aVDO   výdody  pro zásuvky TV. 

‐ Dopněn  vývod pro napojení  osvětlení. 

 

         Dále  provede  provedeno: 

Doplněno  ochranné   pospojení  CY6zž  ve  strojovně  VZT  
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Doplněno  napojení  rozvaděče MaR  DT6   o   datový kabel UTP6 ( propojení mezi rozvaděčem RACK 

a Ukončen  dat  zásuvkou u rozvaděče DT6. 

 

Pro budoucí  instalaci   signalizace  „sestra‐ pacien“  na  lůžkách ARO  bude  instalaována  datová 

kabeláž   pomocí  UTP6 . Provedeny  propoje   zdrojový tubus dat  ropzvaděč RACK . A  dále  pak  

propojena DAT  rozvaděče RACK a zásuvky  na  procovišti sester . 

Toto  bude  příprava pro  instalaoci  komunikace sestra – pacient. 

4) POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE 

STAVEBNÍ ČÁST: 

‐  zajistit demontáž a následnou montáž těsných kazet podhledu   
‐ doplnění požárních  uzávěrů 
‐ demont + mont   SDK u rozvaděčů pro instalaci doplňovaných kabelů.      
      ELEKTROMONTÁŽNÍ  ORGANIZACE 
‐před montáží se seznámí  s původní dokumentací   el. instalace 
‐dále   s požárně  bezpečnostním  řešením  
      DODAVATEL TECHNOLOGIE 
‐upřesní  požadavky na  ukončení napájecích  vedení 

5) ZÁVĚR 

  Tato zpráva je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný 
celek. Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními 
profesemi 

Revize el. zařízení 

Výchozí  revizi  provede  dodavatel  montážních  prací  podle  ČSN  33  1500.  Další  revize  periodické 

provede provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením 

el. zařízení dílčí revize. 

Kvalifikace pracovníků 

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP. č. 

50/78 Sb. 

§ 3: pracovníci seznámení ‐ obsluha el. zařízení mn, nn 

§ 5: pracovníci znalí ‐ obsluha el. zařízení mn, nn 

 ‐ obsluha el. zařízení nn 

 ‐ práce na el. zařízeních 

Tyto  osoby  musí  prokázat  znalost  místních  provozních  a  bezpečnostních  předpisů,  protipožárních 

opatření,  první  pomoci  při  úrazech  elektřinou  a  znalostí  a  způsobu  hlášení  závad  na  svěřeném 

zařízení. 

 

V Č. Bu. 03. 05 2022                                                                 Ing. F. Mráz  


