S1. TECHNICKA ZPRAVA

Systémy:
1. EPS elektricka pozarni signalizace
2. ER evakua¢éni rozhlas
3. SK strukturovana kabelaz
4. CCTV kamerovy systém
5. STA spole¢na televizni anténa
6. EKV elektronicka kontrola vstupu
7. S+P sestra/pacient

Popis zmén systémii.

Pfedmétem projektu jsou dpravy na oddélenich ARO v pavilonu A v 1.NP, na oddéleni ARO v pavilonu B ve
3.NP a pavilonu JIP v pavilonu B ve 3.NP.

Objekt A je 5 podlazni budova V prostoru jsou instalovany v slaboproudé systémy — EPS, ER.SK, CCTV, STA,
EKV, S+P (sestra a pacient). Ustiedna EPS je umisténa na recepci 164 v 1.NP, Ustfedna ER a centrély jsou
umistény v RACKU ve 2.NP objektu A.

Cast 1 oddélenich ARO v pavilonu A v 1.NP

Na oddéleni ARO dochazi ke zmén rozdéleni prostort. V disledku téchto zmén dochazi ke zméné systému

EPS — Pridani 2x OK hlési¢t do prostoru 1.62A -ARO velin a 1x OK do 1.61. Hlési¢e budou pfipojeny do
stavajicich smycek

ER - Pfidani 2x podhledovy reproduktor do prostoru 1.62A -ARO velin. V pfipad€ nutnosti posunout
reproduktory v 1.61. Reproduktory budou zapojeny do stavajicich vétvi ozvuceni.

SK - Posunout stavajici datové zasuvky s posunem 2 lizek na restituénim oddéleni, instalovat nové datové
zasuvky u tfetiho 1tzka dle poZadavku investora do RACKu ve 2.NP. Doméci telefon u dveti 134/149.

CCTV — neméni se

STA — neméni se

EKYV - u dveii 134/142 provést reinstalaci k novam dvetim, u dveii 134/149 provést novou instalaci systému DT
(domaci telefon) + ctecka. Elektricky zamek, brano a koordinator jsou soucasti novych dveii (atest celych dvefi).
Instalaci koordinovat s dodavatelem SLP.

S+P - Posunout stavajici postelové jednotky s posunem 2 ltZek na restitu¢nim oddéleni, instalovat nové
postelové jednotky (zasuvka pacienta,, volaci $iitira..) u tfetiho lizka dle poZadavku a pfipojit do stavajici hlavni
Ustfedny v mistnosti 1.62A -ARO velin.

Cast 2 - oddélenich JIP v pavilonu B ve 3.NP

Na oddéleni JIP dochazi ke zmén rozdéleni prostorti. Dochazi k odd¢leni lizek a vnikaji tak nové mistnosti —
3.24D, 3.24E, 3.-24F, dale chodba 3.24A a 3.24B. V disledku téchto zmén dochazi ke zméné systému.

EPS — Pfidani 2x OK hlasi¢t do prostoru 3.24A, posun hlasic¢e do chodby 3.24B. Hl4si¢e budou pfipojeny do
stavajicich smycek

ER — Pfidani 1x podhledovy reproduktor do prostoru chodby 3.24A Reproduktory budou zapojeny do
stavajicich vétvi ozvuceni.

SK - neméni se.

CCTV — neni vyuZity neméni se

STA — neni vyuZity neméni se

EKYV - neméni se.

S+P — neni vyuZity nemeéni se

Cast 3 - oddélenich JIP v pavilonu B ve 3.NP

Na oddé¢leni ARO dochazi ke zméné rozdéleni prostort, vznik WC a umyvadla. Dédle dochazi ke zméné
rozmisténi lazek V dusledku téchto zmén dochazi ke zméné systému.

EPS — neméni se.

ER — neméni se.

SK - ptidat zdsuvku datovou.

CCTV — neni vyuZity neméni se

STA — neni vyuZity neméni se

EKYV - neméni se.

S+P — neni vyuZity — odpojit nebo demontovat (dle uZivatele)



Pied uvedenim do provozu je nutné provést zkousky viech systémi. Uéelem téchto zkousek je provéteni souladu
skute¢nosti s projektovou dokumentaci a provedenych zmén oproti projektu a provéfeni funkceschopnosti
namontovaného zafizeni Po ukonceni montazZe zafizeni, jeho oZiveni a odzkouSeni funkce musi byt provedena
vychozi elektricka revize celého zafizeni, kterd je povaZovana za nedilnou soucast montaZe zatizeni. Pfi instalaci
je nutné spolupracovat s firmou, kterd provadi servis stivajictho systému (TELECOM 21 CB p. Svoboda
731 435 142).

ProtipoZarni zabezpeceni kabelovych tras

V3echny prostupy poZarnimi sténami a stropy musi byt poZzarné utésnény podle CSN 73 0802 s poZarni odolnosti
odpovidajici stupni poZarni bezpec€nosti poZarniho tiseku. U vSech poZarné délicich konstrukci postacuje
utésnéni s odolnosti dle zpravy PBRS. Prostupy budou opatfeny kontrolnim $titkem s popisem materidlu a kdo a
kdy provedl montdz. V celém objektu bude jeden certifikovany systém.
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