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1) UvoD

Projekt ve stupni ,,dokumentace pro provedeni stavby“ (DPS) fesi Upravu vétrani oddéleni
ARO v pavilonu akutni mediciny v Nemocnici Tabor z divodu zfizeni izola¢nich box(. Projekt je
vypracovany pro investora Nemocnice Tabor.

2) VYCHOZi PODKLADY

e Stavebni vykresy

e Sijtuace objektu

e Koordinaéni jednani

e PoZadavky investora

e Platné Ceské technické normy, pfedpisy a smérnice:

Zakon o verejném zdravi ¢.258/2000 Sb.

Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci ¢.272/2011
Sh.

Nafizeni vlady €¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Vyhlaska ¢ 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatel(l pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.
Vyhlaska ¢. 84/2008 Sb. o spravné |ékarenské praxi, blizsich podminkach zachazeni's
|éCivy v Iékarnach, zdravotnickych zatizenich a u dalSich provozovatell a zafizeni
vydavajicich lécivé pripravky

CSN EN ISO 14644-1 - Cisté prostory a ptislu$na Fizena prostfedi - Cast 1: Klasifikace
Cistoty vzduchu podle koncentrace ¢astic

CSN 730548 - Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostor.

CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim.
Vzduchotechnické systémy pro Cisté prostory operacnich sall 2 — Doc. Ing. Ales
Rubina Ph.D.
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Zadan

zachovani stavajici VZT jednotky s maximalni snahou zachovani potrubnich rozvodu

e zachovani ¢istych nastavcl — investor provéroval technicky stav u specializované firmy
provadéjici pravidelnou vyménu HEPA filtrd

e zachovani ¢tyrhrannych anemostat(

e vytvoreni podtlakového prostredi v izola¢nich boxech s moznosti zmény na pretlakové

e vytvoreni pretlakového prostiedi ve zbylé lGzkové ¢asti ARO

3) POZADOVANE PARAMETRY MIKROKLIMATU

- venkovni vypoctova teplota 32°C/ -15°C
(letni/zimni)
- venkovni vypoctova relativni vihkost 33%r.v./ 90%r.v.
(letni/zimni)
- vnitfni teplota 24°C +0,5
- relativni vlhkost 45%r.v £10
- lGzkova ¢ast ARO vyména vzduchu 6x/h
- izola¢niho boxu ARO vyména vzduchu 6x/h
- ostatni prostory bez pozadavky na Cisty prostor 25 - 50m3/h na osobu
- kaskada tlakd pro provozni rezim +20Pa ARO velin
-5Pa ARO chodba (velin - boxy)
-10Pa ARO izolacni boxy (infekéni)
+10Pa ARO neinfekéni pokoje
OPa ostatni navazujici prostory

Upozornéni: Pokud nejsou dostatecné stavebné tésné prostory, nelze vzduchotechnickym zatizenim
zajistit tlakovou kaskadu. V disledku Spatné tésnosti stavebnich konstrukci také hrozi produkce hluku
proudéjiciho vzduchu.

4) POPIS TECHNICKEHO RESENI
Vétrani oddéleni ARO v 1.NP

Na oddéleni ARO budou vytvorené izolacni boxy s poZzadavkem na podtlakové prostredi. Je
pozadavek na zachovani VZT jednotky, ktera je v dobrém stavu a je provadén pravidelny servis.
Jednotka je vybavena vhodnym deskovym rekuperatorem. Z dlivodu mozné kontaminace vzduchu
bude do stdvajici jednotky instalované do odvodni ¢asti specialni viruicidni filtry, které likviduji viry.

Z divodu poZadavku na vytvoreni tlakové kaskady jsou navrZené Upravy potrubnich rozvodd,
kam budou doplnény regulatory pritoku konstantni (CAV) a variabilni (VAV). CAV regulatory slouzi
pro vedlejsi prostory a budou nastaveny pfi montaZzi na poZzadovanou hodnotu uréenou ve vykresové
Casti PD. VAV regulatory bude fidit profese MaR od diferencnich tlakovych cidel a bude fizena tlakova
kaskada. Z divodu mozné produkce hluku od regulator( jsou za nimi osazeny tlumice hluku.

Pro distribuci cerstvého vzduchu jsou uvazované cCisté nastavce se tretim stupném filtrace
HEPA H13. Pro odvod vzduchu jsou uvaZzovany ¢tyrhranné anemostaty a talifové ventily. Od investora
je pozadavek na vyuZziti stavajicich Cistych nastavcl a ¢tyrhrannych anemostatl. Koncové prvky



budou osazeny do tésného kazetového stropu a budou pripojené ohebnou hadici s akustickou izolaci
k potrubi. Potrubni rozvody jsou navrzeny v kruhovém (SPIRO) a ¢tyfhranném provedeni
s pozadavkem na tfidu tésnosti C (celotmelené potrubi), materidl — ocelovy pozinkovany plech (sk.l).

Potrubi vedend pozdarné délici prickou budou osazend pozarni klapkou s pohonem 230V a
pruzinou. Potrubi vedena jinym pozarnim Usekem bez vyusténi bude kompletné chranéné pozarni
izolaci s odolnosti 45min v¢. poZarnich ucpavek.

Stavajici VZT zafizeni je kompletné fizeno a ovladano systémem méreni a regulace (MaR).
Novy poZadavek je na fizeni vykonu ventilatorl v rezimu VAV tedy na konstantni tlak v potrubi
(pfivod i odtah). VZT jednotka bude regulovat vykon podle aktuainiho poZadavku VAV regulatord.
Pozadované tlaky budou uréeny pfi vyregulovani soustavy pfi spolupraci VZT a MaR.

MaR bude zajistovat ovladani rekuperaéni jednotky:
e ovladani vykonu ventilator(i od tlakového cidla v potrubi
¢ snimani celkovych pritoku vzduchu (diference na dyze ventilatoru, K-faktor)
¢ fizeni teploty (vodni ohfev a chlazeni) a vlhkosti (stdvajici parni zvihcovac) pfivodniho
vzduchu
e ovladani obtokové klapky rekuperdtoru (0-10V)
e protimrazova ochrana rekuperatoru a ohfivace
e ovladani uzaviracich klapek
¢ signalizace zaneseni filtrd (diference tlakd)

MaR bude zajistovat Fizeni tlakovych pomér:
e ovladani reguldtor( variabilniho pratoku VAV
o pfivodni regulator VAV zajistuje pozadovany pratok pfivadéného vzduchu
o odvodni regulator VAV zajistuje pozadovany tlak v mistnosti
o tlakovy rozdil je méren vici sousednim prostoram
e zajisténi signalizace aktualniho nastaveni box{ (pfetlak x podtlak) pred vstupem do
boxu.

5) POTRUBI

Navrhované VZT potrubi je navrzené v tfidé tésnosti C a je z ocelového pozinkovaného
plechu, ¢tythranné je vyrobené dle ON 120405, kruhové potrubi je v provedeni SPIRO SAFE
s gumovym tésnénim. Tloustka plechu bude odpovidat rozmérim VZT kanalu. Potrubi musi byt
vyrobené a dopravené v maximalnim poZadavkem na Cistotu. Konce potrubi budou vzdy zabalena
smrstovaci folii.

Potrubi bude osazeno na zavésech kotvenych do stropni konstrukce, pripadné na konzoly
kotvené do obvodovych zdi. VZT potrubi bude v¢. vodivych ¢asti VZT zatizeni uzemnéno, provede
profese elektroinstalace

6) 1IZOLACE

Tepelné izolace jsou definovana ve vykresové Casti projektu. Obecné plati, Ze privodni potrubi
bude kompletné opatfeno tepelnou izolaci z mineralni vaty s AL folii.



7) PROTIPOZARNi OPATRENI

Upravy VZT zafizeni se vzhledem PBR stavby neméni, a proto nejsou navrzena 7adna nova
protipoZarni opatfeni. Z dlivodu drobné zmény vedeni potrubi bude osazena nova pozarni klapka
s pohonem 230V a pruZinou. Potrubi vedena jinym poZarnim usekem bez vyusténi bude kompletné
chranéné pozarniizolaci s odolnosti 45min vé. pozarnich ucpavek. Signal EPS bude zajistovat vypnuti
chodu VZT jednotky a uzavieni pozarnich klapek.

8) POZADAVKY NA NAVAZUIJICi PROFESE

STAVEBNI CAST:
- zajistit pfipadnou Upravu podhledu vzhledem k dodanym cistym nastavcim 600x600
- zajistit tésnou konstrukci izolacnich box( a IGzkové ¢asti ARO
- zajistit kotevni body pro montaz potrubi a komponent VZT
- zajistit revizni otvory v tésném stropé (cca 16ks, min. 400x400mm)
- zajistit rozebrani stavajicich podhledl pro montaz novych potrubnich rozvod
- zajistit prostupy stavebnimi konstrukcemi
- zpristupnéni potrubi v 1PP v pfipadé podhledl a naslednd oprava

ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE (EPS):
- zajistit odpojeni zrusenych pozarnich klapek a napojeni novych pozarnich klapek 230V s
pruzinou

MERENI A REGULACE (MaR):
- fidit ventilatory stavajici jednotky na konstantni pratok — VAV fizeni
- ovladat regulatory variabilniho pritoku VAV od tlakovych diferenénich cidel
- mistni svételna signalizace nastaveni izola¢niho boxu (pfetlak / podtlak)
- méreni zaneseni HEPA filtru v referenénim Cistém nastavci
- Uprava software a vizualizace
- zajistit soucinnost pfi regulovani VZT

ZDRAVOTECHNICKA INSTALCE (zT1):
- neni pozadavek

VYTAPENI (UT) + CHLAZENI (CHL):
- neni pozadavek — z(stava stdvajici VZT jednotka

9) ZAVER
Tato zprava je nedilnou soucasti kompletni projektové dokumentace a tvofi s ni nedilny

celek. Tato dokumentace je vypracovana na Urovni ,Dokumentace pro provedeni stavby” a mlze byt
pouzita pouze pro vySe uvedenou akci.

V Radvanové 9. 3. 2022 Ing. Petr Janecek



