

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10
dle ustanovení § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

ZADAVATEL

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html
(dále jen „zadavatel“)

Otevřené podlimitní řízení s názvem „**Infekce Nemocnice Tábor, a.s.**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel upozorňuje, že vzhledem k tomu, že Vysvětlení ZD č. 2, které již bylo na profilu zadavatele uveřejněno, nebylo vypracováno na základě žádné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, ale bylo zpracováno na základě potřeby zadavatele napravit formální pochybení, nebudou čísla výše uvedených vysvětlení zadávací dokumentace totožná s čísly zaslaných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 14. 7. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

1. V PD chybí technická specifikace k desinfekčním boxům viz. níže Žádáme o doplnění PD.

303	K	K591	D+M Vnitřní desinfekční box - čistící zóna 1400x1900 m , součástí boxu čistící zóna	kpl	1,000	0,00	0,00
DP			D+M Vnitřní desinfekční box - čistící zóna 1400x1900 m , součástí boxu čistící zóna				
304	K	K592	D+M Vnitřní desinfekční box - čistící zóna 1400x1400 m , součástí boxu čistící zóna	kpl	1,000	0,00	0,00
DP			D+M Vnitřní desinfekční box - čistící zóna 1400x1400 m , součástí boxu čistící zóna				

ODPOVĚď č. 1:

Dezinfekční boxy nejsou součástí dodávky stavby a provede se pouze příprava pro jejich instalaci v části elektroinstalace (list D.1.4.4), tato příprava je součástí položky 138. V původní „Příloze č. 4 ZD, č. 2 Smlouvy Soupis prací s výkazem výměr, Rozpočet“ byly uvedené položky 303 a 304 (list D.1.1 Architektonicko stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení) odstraněny. Upravený Soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

DOTAZ č. 2:

V projektové dokumentaci je složka PS1 Zdravotnické technologie, jsou tyto výrobky také součástí tohoto výběrového řízení? V rozpočtu se tyto položky nevyskytují.

ODPOVĚď č. 2:

Zdravotnická technologie není součástí stavby tj. tohoto zadávacího řízení, zadavatel tedy nepožaduje

její ocenění a proto není součástí přílohy č. 4 ZD. V projektové dokumentaci je tato složka uveřejněna pouze pro informaci a pro lepší orientaci v případě, že je požadována příprava pro napojení této zdravotnické technologie.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 14. 7. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

1. Žádáme o specifikaci schodiště, v PD chybí popis (hmotnost, způsob povrchové úpravy, profily). Bez bližší specifikace nelze tuto položku adekvátně ocenit.

292	K	K860	D+M venkovní ocelové schodiště - kompletní konstrukce- ocelové schodiště vč. povrchové úpravy vč. betonových základových patek specifikace dle PD	kpl	1,000		0,00	
-----	---	------	---	-----	-------	--	------	--

ODPOVĚď č. 1:

V Soupisu prací s výkazem výměr byl upraven popis položky 298 (list D.1.1 Architektonicko stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení). Byly doplněny položky 38 - 43 k založení schodiště patky (list D.1.1 Architektonicko stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení). Dále bylo upraveno množství položek k pilotám (založení schodiště), úpravy byly provedeny u položek 5,6,7,8,9,17,19,20,23,150. Upravený Soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení. Zadavatel dále přikládá doplňující soubor „PD Schodiště“, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 14. 7. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

1. Jakým způsobem má být kotven olověný plech na strop v místnosti m181, v projektové dokumentaci to není řešené.

288	K	K005	D+M olověný plech tl. 2mm na stropní konstrukci	m2	18,042		0,00	
	VV		m181					
	VV		18,042		18,042			

ODPOVĚď č. 1:

Kotvení olověného plechu v místnosti č. 181 je věcí technologického postupu výrobce a dodavatele.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 17. 7. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

1. Výkaz výměr se u níže uvedených položek odkazuje na „výpis“. Žádný výpis na Prefa KCE, ale v PD není obsažen. Žádáme o jeho dodání.

61	K	K002	D+M prefabrikovaných sloupů vč. kotvení, zalivky, ocelové botky atd.	m3	8,506		0,00	
VV			viz. výpis					
VV			8,506		8,506			
62	K	K003	D+M prefabrikovaných plných panelů vč. kotvení, zalivky atd.	m3	27,300		0,00	
VV			viz. výpis					
VV			27,3		27,300			
63	K	K004	D+M prefabrikovaných plných průvlaků vč. kotvení, zalivky atd.	m3	19,015		0,00	
VV			viz. výpis					
VV			19,015		19,015			

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel sděluje, že výpis položek je na výkresu „1. NP_kladecí výkres stropu M“ č.D.1.2b)03 („Příloha č. 3 ZD, č. 1 Smlouvy Projekt. dokumentace č. 1“ - složka s názvem „D.1.1 Stavebně konstrukční řešení“). Zadavatel pro přehled uvádí konkrétní prvky z tohoto výpisu, které blíže specifikují položky 61, 62, 63:

- K položce výkazu výměr č. 61 patří prvky S26-S29, S31-S46
- K položce výkazu výměr č. 62 patří prvky SP09-SP011, SP15-SP19, SP25-SP58
- K položce výkazu výměr č. 63 patří prvky P20-P24, P27-P28, P34-P38

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 17. 7. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

ve VV v listu „D.1.1. – Architektonicko stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení“ je u položky č. 1 špatný vzorec ve sloupci cena celkem. Žádáme o jeho opravu.

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel u položky č. 1 v listu „D.1.1. – Architektonicko stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení“ opravil vzorec. Upravený Soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 18. 7. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

V rozpočtu chybí položky na kácení stromů (objekt SO.06.). Žádáme o doplnění.

ODPOVĚď č. 1:

Do Soupisu prací s výkazem výměr byly do listu „SO 02 – Zpevněné plochy“ doplněny položky 2 – 7 (tj. kácení a náhradní výsadba). Upravený Soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 18. 7. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace, jaký je stávající systém MAR?

ODPOVĚď č. 1:

Stávající systém MaR je v Nemocnici Tábor, a.s. Johnson Controls.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 18. 7. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

1. Položka číslo je špatně zavzorcovaná, cena se sčítá do celkového součtu, ale mezisoučet je nula. Žádáme o opravu.

Náklady soupisu celkem								650,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						650,00
D	1	Zemní práce						650,00
1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	650,000	1,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123						
VV		650,0			650,000			

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel u položky č. 1 v listu „D.1.1. – Architektonicko stavební řešení + Stavebně konstrukční řešení“ opravil vzorec. Upravený Soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn tj. 1. 8. 2023 do 10.00 hod.

Přílohy vysvětlení:

- Příloha č. 4 ZD, č. 2 Smlouvy Soupis prací s výkazem výměr aktualizace 19. 7. 2023
- PD Schodiště

V Táboře (datum dle elektronického podpisu)

Ing. Ivo Houška, MBA
Předseda představenstva

MUDr. Jana Chocholová
Člen představenstva