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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 15, 16, 17 a 18 
dle ustanovení § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 
Veřejná zakázka: Infekce Nemocnice Tábor, a.s. 
 
ZADAVATEL 
Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s. 
Sídlo:   Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor 
IČ:   26095203 
DIČ:   CZ699005400 
Zastoupený:                    Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva  
                                          MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva  
Profil zadavatele:           https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html  
(dále jen „zadavatel“) 
 
Otevřené podlimitní řízení s názvem „Infekce Nemocnice Tábor, a.s.“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle 
ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 
 
Zadavatel upozorňuje, že vzhledem k tomu, že Vysvětlení ZD č. 2, které již bylo na profilu zadavatele 
uveřejněno, nebylo vypracováno na základě žádné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, ale bylo 
zpracováno na základě potřeby zadavatele napravit formální pochybení, nebudou čísla výše uvedených 
vysvětlení zadávací dokumentace totožná s čísly zaslaných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.  
 
 
Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 24. 7. 2023 žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 14 v následujícím znění: 
 
DOTAZ č. 1: 
Zadavatel v bodě 9.2 smlouvy o dílo stanovuje záruční dobu na vady, jakost Díla a na provedené práce 
v délce šedesát (60) měsíců. Uchazeč považuje dané ustanovení za nepřiměřené, jelikož nezohledňuje 
záruční dobu na technologická zařízení, která se řídí dle jejich záručních listů od jednotlivých výrobců. 
Uchazeč žádá, aby zadavatel dané ustanovení nahradil ustanovením následujícím: 
„Záruční doba na vady, jakost Díla na provedené práce je šedesát (60) měsíců.je sjednána v délce 60 
měsíců od data převzetí Díla Objednatelem. Výjimku tvoří technologická zařízení a prvky, jejichž 
výrobci či dodavatelé poskytují v záručním listě jinou délku záruční doby. V takovém případě se délka 
záruční doby řídí dle záručního listu.“. 
 
ODPOVĚĎ Č. 1: 
Zadavatel přistoupil na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 (dotaz č. 1) k úpravě 
odst. 9.2. Smlouvy o dílo. Doplněná část textu je pro lepší přehlednost zvýrazněna níže v textu tučně. 
Upravená smlouva je přílohou tohoto vysvětlení.  
 
Zadavatel odst. 9.2. Smlouvy o dílo mění na následující znění: 
 
9.2. Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 9.1. této 
Smlouvy (nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací), a 
že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 9.1. této Smlouvy, po celou záruční dobu. Záruční doba 
na vady, jakost Díla a na provedené práce je šedesát (60) měsíců. Záruční doba na technologickou část 
Díla – tedy na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců (to se nevztahuje na zboží se stanovenou kratší dobou životnosti). Zhotovitel se zavazuje při 
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předání Díla předat Objednateli seznam veškerého plnění, na které se vztahuje kratší záruční doba, 
než záruční doba v délce trvání 60 měsíců. Zhotovitel předá objednateli při předání Díla kopie 
příslušných záručních listů. Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na 
veškeré práce související s prováděním Díla bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo 
materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje 
na materiál jeho výrobce nebo dodavatel. Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem 
uvedeným v Příloze č. 4 (Práva z vadného plnění, Záruční podmínky) této Smlouvy práva Objednatele 
z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také 
poddodavatel nebo výrobce materiálu použitého při provádění Díla. Objednatel je povinen poskytnout 
Zhotoviteli součinnost, potřebnou pro odstranění vady. 
 
DOTAZ č. 2: 
Zadavatel v bodě 7.6 smlouvy o dílo stanovuje, že „v případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle 
odst. 7.4. této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě deseti 
(10) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu o předání Díla dle odst. 7.5. této 
Smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků 
na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí 
Díla uvedeného v odst. 7.5. této Smlouvy“. Dané ustanovení nezohledňuje situaci, kdy vadu či nedodělek 
není možné ve lhůtě deseti kalendářních dní od předání a převzetí Díla odstranit. a to s ohledem na 
technické či technologické podmínky. Uchazeč tímto zdvořile žádá o doplnění této lhůty o následující: 
„bude-li to technicky a technologicky možné“. 
 
ODPOVĚĎ Č. 2: 
Zadavatel  trvá na znění odst. 7.6. Smlouvy o dílo, kdy se jedná o standardní požadavek. Zadavatel 
vychází ze skutečnosti, že kvalita díla bude průběžně kontrolována jak ze strany Zhotovitele, tak ze 
strany Objednatele. Z toho vyplývá, že by v závěrečných fázích díla neměly nastat situace, které by 
vyžadovaly k odstranění vad a nedodělků dobu delší než je stanoveno ve Smlouvě o dílo.  Znění           
odst. 7.6. Smlouvy o dílo se nemění.  
 
 
Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 24. 7. 2023 žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 15 v následujícím znění: 
 
DOTAZ č. 1: 
U okna číslo O9 (rentgenová místnost), chybí stínící ekvivalent. Žádáme o prověření, zda není nutné ho 
osadit společně s oknem. 
 
ODPOVĚĎ Č. 1: 
Stínící ekvivalent je určován dodavatelem rentgenu. V tuto chvíli zadavatel nezná dodavatele 
technologie rentgenového přístroje. Zadavatel požaduje ocenění okna číslo 09 (rentgenová místnost) 
bez stínícího ekvivalentu. Položka v Soupisu prací s výkazem výměr zůstává beze změny.  
 
 
Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 25. 7. 2023 žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 16 v následujícím znění: 
 
DOTAZ č. 1: 
Žádáme o vysvětlení kapitoly č. 6 úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní a kapitoly č. 9 ostatní 
konstrukce a práce bourání. Tyto kapitoly neobsahují žádné položky, ale mají položku pro celkový 
součet. Prosíme o úpravu výkazu výměr, aby neobsahoval kapitoly s nulovými položkami. 
 
ODPOVĚĎ Č. 1: 
Zadavatel upozorňuje, že žádost o vysvětlení č. 16 obdržel po uplynutí zákonné lhůty pro podání 
dotazů. Jedná se o stejný dotaz, který zadavatel obdržel v rámci žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 13, na který již odpověděl ve „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11, 12, 13 a 14“, 
které bylo na profilu zadavatele uveřejněno dne 25. 7. 2023. 
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Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 26. 7. 2023 žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 17 v následujícím znění: 
 
DOTAZ č. 1:

 
ODPOVĚĎ Č. 1: 
Zadavatel upozorňuje, že žádost o vysvětlení č. 17 obdržel po uplynutí zákonné lhůty pro podání 
dotazů. Jedná se o reakci účastníka na „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11, 12, 13 a 14“, které bylo 
na profilu zadavatele uveřejněno dne 25. 7. 2023. 
Zadavatel trvá na odpovědi, která byla uveřejněna v rámci „Vysvětlení č. 11, 12, 13 a 14“ u žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace č. 10. 
 
Výše uvedené dotazy a vysvětlení nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn 
tj. 2. 8. 2023 do 10.00 hod.  
 
Zadavatel s ohledem na toto a již proběhlá vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje 
účastníky, aby zohlednili veškeré informace ze všech podaných vysvětlení, včetně případných změn 
v přílohách zadávací dokumentace, a zohlednili veškeré změny ve své nabídce. Aktuální znění příloh je 
uveřejněno na profilu zadavatele.  
 
Přílohy vysvětlení: 
Příloha č. 2 ZD Smlouva aktualizace 26. 7. 2023 
 
V Táboře (datum dle elektronického podpisu) 

 
 
 

__________________________ 
                   Ing. Ivo Houška, MBA 

          Předseda představenstva 
 
 
 
 
 

__________________________ 
                   MUDr. Jana Chocholová 

          Člen představenstva 
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