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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2, 3, 4 a 5 
dle ustanovení § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 
Veřejná zakázka: Infekce Nemocnice Tábor, a.s. – 2. etapa 
 
ZADAVATEL 
Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s. 
Sídlo:   Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor 
IČ:   26095203 
DIČ:   CZ699005400 
Zastoupený:                    Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva  
                                          MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva  
Profil zadavatele:           https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html  
(dále jen „zadavatel“) 
 
Otevřené podlimitní řízení s názvem „Infekce Nemocnice Tábor, a.s. - 2. etapa“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“) dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 
 
 
Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 1. 3. 2024 žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 2 v následujícím znění: 
 
DOTAZ č. 1: 
Žádáme o vysvětlení položky: 
131213701 Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 439,250 
Skutečně objednatel trvá na tom, aby tyto práce byly prováděny ručně? 
Z PD nám není jasné, proč by to tak mělo být. Prosíme o vysvětlení okolností, které k takto stanovené 
položce vedou. 
 
ODPOVĚĎ Č. 1: 
Zadavatel uvádí, že z důvodu velikosti  stávajícího vstupu do  objektu je obava, že strojní provádění  
nebude možné, z tohoto důvodu zadavatel požaduje, aby byla položka oceněna v provedení  ručně 
 
Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 1. 3. 2024 žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 3 v následujícím znění: 
 
DOTAZ č. 1: 
Žádáme o vysvětlení položek: 
K260 Přesun potrubní pošty o cca 1m kpl 1,000 
Potřebovali bychom určit délku překládaného potrubí ideálně výkres, který toto znázorňuje. 
 
ODPOVĚĎ Č. 1: 
Zadavatel upřesňuje, že se jedná o  přeložku  potrubní pošty těsně u stávajícího objektu. Tato položka  
obsahuje - napojení na stávající trasu potrubní pošty na terénu 3m‘(radius), 2m‘ z vodorovné  trasy na 
svislé vedení po fasádě (radius), nového svislého potrubí (fasáda) 3,5 m‘,  z fasády do  interiéru 
2m‘(radius)+ 2 m‘ vodorovného  vedení  v interiéru  pro  napojení na stávající trasu. Zadavatel uvádí, 
že součástí „Přílohy č. 3 ZD, č. 1 Smlouva Projektová dokumentace č. 1“ v „D.1.1. Stavební část“ je 
„Výkres – Koordinační situační výkres“, kde je mimo jiné zakreslena přeložka potrubní pošty a stávající 
přípojka potrubní pošty. Zadavatel dále jako přílohu toho vysvětlení přikládá fotografii stávající 
potrubní pošty a Izometrické schéma.  
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DOTAZ č. 2: 
K268 D+M detail atikové zdi a šikmé střechy- provedení viz. samostatný detail m 22,700 
Tato položka se sice odkazuje na detail v PD, ale tento detail neuvádí obsah této položky. Jsou nějaké 
stávající konstrukce, konstrukce již uvedené ve VV v jiných položkách, ale zhotovitel nemůže určit co 
všechno má obsahovat ocenění této položky. 
Proto žádáme o přesný rozpis toho co má výše uvedená položka obsahovat. 
 
ODPOVĚĎ Č. 2: 
Zadavatel uvádí, že v rámci „Vysvětlení ZD č. 1“ byla položka 83  K268 „D+M detail atikové zdi a šikmé 
střechy – provedení viz. samostatný detail“ odstraněna, odůvodnění je uvedeno ve „Vysvětlení ZD č. 
1“. Zadavatel zároveň jako přílohu „Vysvětlení ZD č. 1“ uveřejnil upravený Soupis prací s výkazem 
výměr.   
 
Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 1. 3. 2024 žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 4 v následujícím znění: 
 
DOTAZ č. 1: 
Žádáme o vysvětlení položky: 
K269 Příplatek za záměnu standardní desky za impregnovanou ve skladbě příčky m2 307,440 
Tato položka se týká stávajících stěn a tedy má obsahovat demontáž původní desky a montáž nové 
desky H2 nebo se jedná o příplatek za impregnovanou desku u nových konstrukcí? 
 
ODPOVĚĎ Č. 1: 
Zadavatel uvádí, že se jedná  o příplatek za impregnovanou  desku  u  nových  konstrukcí. Všechny 
příčky jsou nové z SDK. Tato položka  se týká nových SDK stěn, kde je požadavek  na odolnost proti 
vodě (sprchové kouty, úklidová místnost atd.). 
 
Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 6. 3. 2024 žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 5 v následujícím znění: 
 
DOTAZ č. 1: 
V projektové dokumentaci je složka PS1 Zdravotnické technologie, jsou tyto výrobky také součástí 
tohoto výběrového řízení? V rozpočtu se tyto položky nevyskytují. 
 
ODPOVĚĎ Č. 1: 
Zadavatel sděluje, že v zadávací dokumentaci v kap. 4. 3. je uvedeno: 
„Zadavatel dále upozorňuje účastníky, že zdravotnická technika (uvedená v PS 1 Projekt zdravotnická 
technika) a kuchyňské linky (uvedené v D.1.1. Stavební část) nejsou součástí stavby tj. tohoto 
zadávacího řízení, zadavatel tedy nepožaduje jejich ocenění a proto nejsou součástí přílohy č. 4 ZD. V 
projektové dokumentaci jsou tyto složky uveřejněny pouze pro informaci a pro lepší orientaci v 
případě, že je požadována příprava pro napojení zdravotnické techniky nebo kuchyňských linek.“ 
 
 
Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, 
který zůstává nezměněn tj. 25. 3. 2024 do 10.00 hod.  
 
Zadavatel s ohledem na toto a již proběhlá vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje 
účastníky, aby zohlednili veškeré informace ze všech podaných vysvětlení, včetně případných změn 
v přílohách zadávací dokumentace, a zohlednili veškeré změny ve své nabídce. Aktuální znění příloh, 
zejména poté aktuální znění Soupisu prací s výkazem výměr, je uveřejněno na profilu zadavatele.  
 
 
Přílohy vysvětlení: 

• Infekce - foto PP 

• Izometrické schéma PP 
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V Táboře (datum dle elektronického podpis 

 
 

__________________________ 
                   Ing. Miroslav Kubeš 

          ekonomický náměstek 
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