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Příloha č. 6aa zadávací dokumentace ve veřejné zakázce
„Řešení kybernetické bezpečnosti I.“

[bookmark: _Hlk99824290][část 1 – Dobudování optické sítě] 




PŘEDMĚT DODÁVKY
Předmětem dodávky této veřejné zakázky je vybudování nového optického propojení budov/pavilónů v areálu nemocnice s datovými centry DC1 a DC2. 
Důvodem vybudování nového optického propojení je zvýšení bezpečnosti komunikačních sítí, které spočívá v nahrazení stávající nevyhovující optické infrastruktury (MM optická vlákna umožňující přenosovou rychlost pouze 1 Gb/s) zapojené do hvězdy s připojením jednotlivých budov pouze do jednoho datového centra (DC1, Budova_3) za nové optické spoje umožňující dostatečné přenosové rychlosti páteřní sítě (min. 10 Gb/s) za současného zakruhování, kdy jednotlivé budovy budou připojeny do DC1 (Budova_3)  i do DC2 (Pavilon_E) tak, aby výpadek jednoho optického spoje nezpůsobil výpadek celé budovy.
V rámci propojení budov s datovým centrem DC1 tak dojde k nahrazení stávajících optických multimodových propojů, které ale zůstanou zachovány. V rámci propojení budov s datovým centrem DC2 dojde k vybudování nových optických propojů. Cílovým stavem tak bude propojení jednotlivých budov areálu nemocnice s datovým centrem DC1 a také s DC2.    
Všechny budovy jsou vzájemně propojeny průchozím příp. průlezným podzemním kolektorem pro vedení optické kabelové trasy, pouze v případě trasy do budovy horní lékárny je pak pro vedení kabelové trasy k dispozici zemní chránička. V rámci vybudování optického propojení tedy nejsou předpokládány žádné výkopové zemní práce.

POŽADAVKY NA DODÁVKU A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
[bookmark: _Toc96979737]Specifikace optických tras 
V rámci zakázky dojde k vybudování následujících nových optických propojení:
· Budova_3.DC1 < > Budova_I.RACK
· Budova_3.DC1	< > Pavilon_A.RACK
· Budova_3.DC1	< > Budova_6.RACK
· Budova_3.DC1	< > Budova_14.RACK
· Budova_3.DC1	< > Pavilon_B.RACK
· Budova_3.DC1	< > Pavilon_C.RACK
· Budova_3.DC1	< > Pavilon_D.RACK
· Budova_3.DC1	< > Pavilon_F.RACK
· Budova_3.DC1	< > Budova_III.RACK
· Pavilon_E.DC2 < > Budova_I.RACK 
· Pavilon_E.DC2 < > Pavilon_A.RACK
· Pavilon_E.DC2 < > Budova_6.RACK
· Pavilon_E.DC2 < > Budova_14.RACK
· Pavilon_E.DC2 < > Pavilon_B.RACK
· Pavilon_E.DC2 < > Pavilon_C.RACK
· Pavilon_E.DC2 < > Pavilon_D.RACK
· Pavilon_E.DC2 < > Pavilon_F.RACK
· Pavilon_E.DC2 < > Budova_III.RACK
· Budova_3.DC1 < > Budova_17.RACK
· Budova_17.RACK < > Budova_10.RACK
· Budova_10.RACK < > Pavilon_E.DC2
Specifikace optického kabelu pro optické trasy 
· optický kabel single mode, 24 vláken, 9/125 um, OS2, G.657A, garantující použití pro 10/40 GbE rychlost, určený pro zafouknutí do mikrotrubiček.

Optické kabely budou na obou koncích každé z uvedených tras zakončeny ve stávajících nebo nově dodaných 19“ datových rozvaděčích v dodaných optických výsuvných vanách s LC konektory, kde bude ukončeno v LC konektorech 12 vláken a 12 vláken zůstane pro budoucí využití.
Specifikace optických tras a požadavků na dodávku je uvedena také v dokumentech
· Technická zpráva (příloha č. 6ab)
· Popis optických tras (příloha č. 6ac)
· Situační plán (příloha č. 6ad)
· Nabídkový (položkový) rozpočet – část 1 VZ (příloha č. 5a ZD)

[bookmark: _Toc96979738]Vedení optické trasy
Specifikace a požadavky pro vedení optických tras jsou uvedeny v dokumentech:
· Technická zpráva (příloha č. 6ab ZD)
· Popis optických tras (příloha č. 6ac)
· Situační plán (příloha č. 6ad)
Z důvodu ochrany optických kabelů je požadováno samostatně pro každý z kabelů po celé trase použití chráničky kabelů – ochranných  plastových HDPE mikrotrubiček. V úsecích, kde optické kabely v mikrotrubičkách budou volně uloženy na podlaze kolektoru bez uložení kabelu v kabelovém žlabu nebo kabelových držácích budou kabely v mikrotrubičkách navíc vedeny v dvoupláštové kabelové chráničce pro uložení do země. 
Součástí dodávky bude vedle instalace kabelových držáků, kabelových žlabů a úložného materiálu i vybudování potřebných prostupů přes stavební konstrukce (stropy, stěny, podlahy). Veškeré prostupy přes stavební konstrukce (mezi požárními úseky) je nutno protipožárně utěsnit, osadit štítkem a zpracovat do dokumentace.

[bookmark: _Toc96979739]Požadavky na provedení, součást dodávky 
Optické kabely v rámci všech optických tras budou nepřerušované z důvodu potřeby vysoké přenosové rychlosti a s minimálním rušením přenosu. 
Po celé délce jednotlivých kabelových tras je požadováno s ohledem na stávající rozvody a možnosti vedení kabelů jejich bezpečné uložení.
Pro instalaci HDPE mikrotrubiček je požadována minimalizace použití spojek mikrotrubiček. Spojky mikrotrubiček budou opatřeny pojistkami proti vytržení.
Jednotlivé optické trasy budou po domluvě se zadavatelem barevně odlišeny barvou mikrotrubičky – minimálně v rozsahu barevného odlišení tras vedoucích do DC1 a tras vedoucích do DC2.   

Součástí dodávky budou:
· veškeré práce pro vybudování optických tras, včetně svařování pigtailů, proměření apod. 
· dodávka a instalace všech potřebných materiálů (optické kabely, chráničky, kabelové žlaby, kabelové držáky, optické vany včetně příslušenství, nástěnné rozvaděče apod.)
· součástí dodávky bude protokol měření všech tras s uvedením metody měření všech optických vláken a hodnot útlumu 
· zpracování projektové dokumentace skutečného provedení s popisem tras, včetně popisu optických van a značení kabelů na kabelových trasách dle domluvy se zadavatelem. Zadavatel v případě potřeby dodá v elektronické podobě půdorysy areálu pro vedení optických tras.
· záruka za jakost díla na celý předmět plnění veřejné zakázky, a to v délce trvání 60 měsíců ode dne převzetí díla zadavatelem – dodavatel plně odpovídá za to, že po celou záruční dobu dílo nepozbude smluvené, předepsané a obvyklé vlastnosti a kvalitu
· připomínky a vady vč. záručních budou uplatňovány písemně prostřednictvím služby HelpDesk (ServiceDesk) nebo prostřednictvím e-mailu
· náklady na dopravu, likvidace odpadů apod.


HARMONOGRAM DODÁVKY
Zadavatel požaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – níže jsou uvedeny maximální možné lhůty pro realizaci dodávky. Údaj D značí datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů (nejzazší možný termín splnění dané aktivity).

	Aktivita
	Termín splnění

	Nabytí účinnosti smlouvy
	D

	Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka
	D+10

	Prováděcí dokumentace – zpracování
	D+20

	Prováděcí dokumentace – připomínkové řízení, schválení
	D+30

	Realizace předmětu plnění
	D+80

	Akceptace předmětu plnění
	D+80
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