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Příloha č. 6b zadávací dokumentace ve veřejné zakázce
„Řešení kybernetické bezpečnosti I.“

[bookmark: _Hlk99824290][část 2 – Automatický protipožární systém (EPS)] 
Dodávka a instalace automatického stabilního hasícího zařízení pro objemové hašení technologických místností IT



PŘEDMĚT DODÁVKY
Předmětem plnění je dodávka a instalace systému stabilního aerosolového autonomního a automatického hasicího zařízení (dále jen „Stabilní hasící zařízení“ nebo SHZ“) ve dvou budovách Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec v místnostech Serverovna DC1 (Pavilon E) a Serverovna DC2 (Budova 3) se zajištěním veškerých prací potřebných k řádnému zprovoznění předmětu plnění veřejné zakázky.

POŽADAVKY NA DODÁVKU A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
	Požadavek na vlastnosti nebo funkcionalitu nabízeného řešení
	Splňuje
[Ano/Ne]

	Stabilní hasící zařízení pro objemové aerosolové hašení do dvou serverových místností IT (DC1 a DC2) – dvě samostatné instalace
	

	Stabilní hasící zařízení bude v rámci DC1 i DC2 automatické a autonomní s přehledným sdělováním stavů zařízení
	

	Integrace na centrální monitorovací SNMP systém nemocnice – PRTG (Paessler AG) pro DC1 i DC2 a systém EPS – ESSER pro DC2 (pozn.: instalováno ELZY, spol. s.r.o.) pro sdělování stavů SHZ
	

	Bateriová záloha SHZ v případě výpadku napájení el. energie
	

	Detekční a hasící část splňující dostatečnou ochranu chráněného prostoru, zejména serverových racků.  
a) DC1 – min. 1x opticko-kouřový požární hlásič a 1x teplotní požární hlásič 
b) DC2 – min 4x opticko-kouřový požární hlásič (2 v sádrokartonových podhledech oddělených příčkou) + 4x teplotní požární hlásič (2 v sádrokartonových podhledech oddělených příčkou)
	

	Odesílání notifikačních e-mailů při výskytu poplachu nebo předpoplachu
	

	Možnost rozšíření SHZ pro odesílání SMS při výskytu poplachu nebo předpoplachu
	

	Možnost rozšíření pro odpojení napájení serverových UPS
	

	Zvuková siréna a světelná signalizace
	

	Možnost nastavení časového limitu automatického zahájení zhášení po vyhlášení poplachu
	

	Možnost ručního zahájení a vypnutí / blokace zhášení pomocí tlačítka
	

	Stabilní hasící zařízení je vhodné pro hašení elektronických zařízení (servery, switche, UPS, …), kdy při / po použití nedochází k jejich poškození a hasivo nepoškozuje zdraví přítomných osob
	

	Stabilní hasící zařízení neobsahuje tlakové nádoby a je umístěno přímo v chráněném prostoru
	

	Stabilní hasící zařízení je certifikováno pro použití na území ČR
	

	Hasivo je environmentálně netečné a hasivo nepodléhá registraci na Ministerstvu životního prostředí
	

	Stabilní hasící zařízení je bezobslužné a sděluje přehledně své stavy bez nároku na proškolení obsluhy
	

	Likvidace zařízení, zvláště hasiva, není zpoplatněna
	

	Dodavatel doloží zadavateli Stavebně technické osvědčení
	

	Všechny dodávané komponenty jsou nové, nepoužité, určené pro trh v České republice
	

	Stabilní hasící zařízení nebude vyžadovat stavební úpravy DC1 (obyčejné dveře + okno) a DC2 (sádrokartonový podhled) ani výměnu výplní stavebních otvorů (oken, dveří))
	

	SHZ určený pro serverovny splňující ČSN EN 15276-1 a ČSN EN 15276-2
	

	Garance životnosti SHZ minimálně 15 let od doby instalace
	

	Záruka 36 měsíců na komponenty a 60 měsíců na montážní práce
	



Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:
1) NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: [DODAVATEL JEDNOZNAČNĚ URČÍ, JAKÝ TYP NEBO VERZE VÝROBKU NEBO NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ JE PŘEDMĚTEM JEHO NABÍDKY]
2) V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).

Součástí předmětu zakázky dále je: 
a) Zhotovení dokumentace zakreslení skutečného provedení ve 2 vyhotoveních tištěných a 1 vyhotovení v elektronické verzi (na CD/Flash disk) v editovatelných formátech a její předání zadavateli současně s předáním a převzetím dokončené zakázky.
b) Provedení všech předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, vlastnostech a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných právních a ostatních předpisů apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních.
c) Dodání všech potřebných dokladů, zajištění návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla a předvedení funkčnosti zařízení včetně zaškolení obsluhujícího personálu. Dále se těmito doklady rozumí např i potvrzení o provedení zkoušek na všech rozvodech a instalacích dotčených stavebními a montážními pracemi, kompletní zprávy o výchozích revizích elektrických zařízení.
Dodavatel se zavazuje celý systém zprovoznit a zadavatelem bude převzat až po prokázáni jeho funkčnosti a po provedení výrobcem a zákonnými normami stanovených testů a revizí, včetně zaškolení obsluhy.



PLÁN SERVEROVÝCH MÍSTNOSTÍ PRO INSTALACI
Serverovna 1 v budově 3 – Datové centrum DC1
[image: ]Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Schéma č. 1: Prostory DC1
Vysvětlivky: DC1: 43 m3 – jedna místnost, standardní dveře, okno, 2 klimatizační jednotky.


Serverovna 2 v budově E – Datové centrum DC2
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Schéma č. 2: [image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, diagram, Obdélník

Popis byl vytvořen automaticky]Prostory DC2
Vysvětlivky: DC2 – 18 m3 + nad sádrokartonem 14 m3 (RS5) [objem nad sádrokartonem obsahuje i místnost vedle 26 m3 + nad sádrokartonem 12 m3 (RS3+RS4)] Prostory nad (RS-5) a (RS3 + RS4) jsou odděleny příčkou (dvě propojené místnosti, protipožární vstupní dveře, kazetový strop).


[bookmark: _Toc96979740]HARMONOGRAM DODÁVKY
Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro realizaci dodávky. Údaj D značí datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů (nejzazší možný termín splnění dané aktivity).
	[bookmark: _Hlk95663365]Aktivita
	Termín splnění

	Nabytí účinnosti smlouvy
	D

	Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka
	D+10

	Prováděcí dokumentace – zpracování
	D+20

	Prováděcí dokumentace – připomínkové řízení, schválení
	D+30

	Realizace předmětu plnění
	D+80

	Akceptace předmětu plnění
	D+80
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