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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 139 501,88 74,04693
1 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém m2 66,42000 101,00 6 708,42 0 0

(11,9+4,1+12,5+18,5+13,5+12,6+5,1+3,8+6,3+8,4+14,0)*

0,6

66,42000

2 132201112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3 111,70800 387,00 43 231,00 0 0

Asfalt:(30,5+1,0+3,9)*0,6*1,05 22,30200

Dlažba:(11,9+4,1+12,5+18,5+13,5+12,6+5,1+3,8+6,3+8,4

+14,0)*0,6*1,05

69,74100

V zeleném:(10,8+0,9+5,4+11,4)*0,6*1,15 19,66500

3 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 111,70800 95,00 10 612,26 0 0

Asfalt:(30,5+1,0+3,9)*0,6*1,05 22,30200

Dlažba:(11,9+4,1+12,5+18,5+13,5+12,6+5,1+3,8+6,3+8,4

+14,0)*0,6*1,05

69,74100

V zeleném:(10,8+0,9+5,4+11,4)*0,6*1,15 19,66500

4 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 31,90542 925,00 29 512,52 1,7 54,23922

174,6*0,6*0,325-174,6*0,0625*0,0625*3,14 31,90542

5 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 10,47600 973,00 10 193,15 1,89077 19,80771

174,6*0,6*0,1 10,47600

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 27,75420 379,00 10 518,84 0 0

Asfalt:(30,5+1,0+3,9)*0,6*0,225 4,77900

Dlažba:(11,9+4,1+12,5+18,5+13,5+12,6+5,1+3,8+6,3+8,4

+14,0)*0,6*0,185

12,28770

V zeleném:(10,8+0,9+5,4+11,4)*0,6*0,625 10,68750

7 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 21,24000 276,00 5 862,24 0 0

(30,5+1,0+3,9)*0,6 21,24000

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 82,24380 276,00 22 699,29 0 0

111,708-27,7542-1,71 82,24380

9 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 1,71000 96,00 164,16 0 0

V zeleném:(10,8+0,9+5,4+11,4)*0,6*0,1 1,71000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 178,30 6,60115

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy nemocnice Dačice - střešní plášť

Dačice

Zpětné využití



10 348181111R00 Zábradlí dřevěné hoblované trvalé bez výplně m 153,23000 210,00 32 178,30 0,04308 6,60115

(99,87+9,55+8,56+35,25) 153,23000

Díl: 5 Komunikace 130 064,22 83,82792
11 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm, frakce 

0-32 mm

m2 87,66000 276,00 24 194,16 0,40481 35,48564

Asfalt:(30,5+1,0+3,9)*0,6 21,24000

Dlažba:(11,9+4,1+12,5+18,5+13,5+12,6+5,1+3,8+6,3+8,4

+14,0)*0,6

66,42000

12 564261111R0A Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm, frakce 

0-63 mm

m2 87,66000 276,00 24 194,16 0,40481 35,48564

Asfalt:(30,5+1,0+3,9)*0,6 21,24000

Dlažba:(11,9+4,1+12,5+18,5+13,5+12,6+5,1+3,8+6,3+8,4

+14,0)*0,6

66,42000

13 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 4 cm m2 66,42000 717,00 47 623,14 0,11 7,3062

(11,9+4,1+12,5+18,5+13,5+12,6+5,1+3,8+6,3+8,4+14,0)*

0,6

66,42000

14 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 21,24000 29,00 615,96 0,00071 0,01508

(30,5+1,0+3,9)*0,6 21,24000

15 577131211R00 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm m2 21,24000 434,00 9 218,16 0,10141 2,15395

(30,5+1,0+3,9)*0,6 21,24000

16 577151213R00 Beton asfalt. ACO 16 obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm m2 21,24000 616,00 13 083,84 0,15319 3,25376

(30,5+1,0+3,9)*0,6 21,24000

17 922623732R00 Infiltrační postřik 1 kg/m2 m2 21,24000 70,00 1 486,80 0,00601 0,12765

(30,5+1,0+3,9)*0,6 21,24000

18 460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-

10 cm

m 72,00000 134,00 9 648,00 0 0

(30,5+1,0+3,9)*2+0,6*2 72,00000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 9 321,00 0,14933
19 612423531RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s 

použitím suché maltové směsi

m2 3,90000 2 390,00 9 321,00 0,03829 0,14933

13,0*0,15*2 3,90000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 988,00 0,01803
20 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, bourání komínu m3 2,10000 2 000,00 4 200,00 0,00128 0,00269

0,8*1,5*1,75 2,10000

21 969021121R00 Vybourání drážky pro kanalizační potrubí , DN do 200 

mm, drážka 150x200 mm

m 26,00000 338,00 8 788,00 0,00059 0,01534

13,0*2 26,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 59 432,56 0
22 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 152,77949 97,00 14 819,61 0 0

(147,99094+0,11575+4,67280) 152,77949

23 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 458,33847 12,00 5 500,06 0 0

(147,99094+0,11575+4,67280)*3 458,33847



24 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904

t 147,99094 240,00 35 517,83 0 0

5,418+2,75848+82,2438*1,7 147,99094

25 979990122R00 Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina 

odpadu 170203

t 0,11575 2 800,00 324,10 0 0

0,11575 0,11575

26 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 

odpadu 170302

t 4,67280 700,00 3 270,96 0 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 79 011,22 0
27 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 246,91006 320,00 79 011,22 0 0

Díl: 712 Živičné krytiny 771,65 0
28 712300831RT2 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé, z 

ploch jednotlivě do 10 - 20 m2

m2 19,29125 40,00 771,65 0 0

6,325*3,05 19,29125

Díl: 713 Izolace tepelné 650 665,38 18,13556
29 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci

m2 1 888,39000 80,00 151 071,20 0 0

(1156,50+2,58*2+583,61+143,12) 1 888,39000

30 63151408R Deska z minerální plsti lambda 0,038 tl. 120 mm m2 3 776,78000 131,00 494 758,18 0,0048 18,12854

(1156,50+2,58*2+583,61+143,12)*2 3 776,78000

31 713131142R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná m2 3,90000 680,00 2 652,00 0 0

13,0*0,15*2 3,90000

32 28376547R Deska izolační PIR - Alu fólie 1250x625x 60 mm, rovná 

hrana

m2 3,90000 560,00 2 184,00 0,0018 0,00702

13,0*0,15*2 3,90000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 107 483,00 1,56061
33 721176233R00 Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm m 174,60000 350,00 61 110,00 0,00206 0,35968

Asfalt:(30,5+1,0+3,9) 35,40000

Dlažba:(11,9+4,1+12,5+18,5+13,5+12,6+5,1+3,8+6,3+8,4

+14,0)

110,70000

V zeleném:(10,8+0,9+5,4+11,4) 28,50000

34 721176213R00 Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm m 26,00000 298,00 7 748,00 0,00198 0,05148

13,0*2 26,00000

35 721242112R00 Lapač střešních splavenin HL600NHO D 110 až 125 mm kus 15,00000 2 575,00 38 625,00 0,07663 1,14945

Díl: 733 Rozvod potrubí 2 220,00 0,00948
36 733193928R00 Oprava-zaslepení potrubí kus 12,00000 185,00 2 220,00 0,00079 0,00948

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 312 477,22 47,72813
37 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 115,20000 45,00 5 184,00 0 0

115,2 115,20000

38 762131811R00 Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí, čelo u 

okapu

m2 81,83400 60,00 4 910,04 0,00016 0,01309

(14,3*2+25,0+10,4+25,0+1,05*2+13,25+66,72+13,85+34,

85+3,05*2+38,85+11,7*2+13,75)*0,2

60,37400



(43,65+16,6*2+14,95+15,5)*0,2 21,46000

39 762333120RT2 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, 

včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14

m 117,00000 415,00 48 555,00 0,01115 1,30455

9,0 * 13 117,00000

40 762332110RT2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně 

dodávky řeziva, fošny 6/14

m 360,00000 255,00 91 800,00 0,00607 2,1852

1,0 * 360 360,00000

41 762341410RTB Montáž konstrukce a bednění hřebene, včetně dodávky 

řeziva, prkna tl. 24 a 32 mm

m2 77,31300 540,00 41 749,02 0,01452 1,12258

(26,55+5,05+8,675+25,06+42,27+21,25)*0,6 77,31300

42 762313111R00 Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm kus 720,00000 30,00 21 600,00 0 0

360 * 2 720,00000

43 762332110RT2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně 

dodávky řeziva, fošny 6/12

m 306,46000 256,00 78 453,76 0,00607 1,86021

(99,87+9,55+8,56+35,25)*2 306,46000

44 762332110RT3 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně 

dodávky řeziva, fošny 6/18

m 114,92250 250,00 28 730,63 0,00679 0,78032

(99,87+9,55+8,56+35,25)*0,75 114,92250

45 31179127R Tyč závitová M12, DIN 975, poz. m 108,00000 105,00 11 340,00 0,00072 0,07776

720 * 0,15 108,00000

46 31110754R Matice šestihranná M12 + podložka 1000 k 1,44000 4 100,00 5 904,00 0,02 0,0288

47 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, 

včetně dodávky prken tloušťky 24 mm

m2 2 471,54735 290,00 716 748,73 0,01452 35,88687

(43,95+15,325+15,375)*8,768+13,25*1,1 669,10620

(12,075*2*7,13)+9,7*1,1*2+15,7*2*7,13 417,41150

(25,06*2+36,92+34,245)*5,39 653,72615

(30,05+35,40)*7,13 466,65850

(14,3*2+25,0+10,4+25,0+1,05*2+13,25+66,72+13,85+34,

85+3,05+32,37+11,7*2+13,37)*0,375

109,48500

(43,65+16,6*2+14,95+15,5)*0,375 40,23750

Pochozí lávka:(99,87+9,55+8,56+35,25)*0,75 114,92250

48 762341610RT2 Montáž bednění okapových říms z prken hrubých, včetně 

dodávky řeziva prkna tl. 24 mm

m2 72,18000 510,00 36 811,80 0,01452 1,04805

(17,4*2+43,95+15,375+15,325+14,05+25,06*2+25,06+10,

07)*0,18

37,57500

(25,06+0,8*2+14,05+66,97+14,15+35,4+3,45+31,57)*0,18 34,60500

49 762342205RTB Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky latí 6/6 cm m2 2 206,90235 100,00 220 690,24 0,00155 3,4207

(43,95+15,325+15,375)*8,768+13,25*1,1 669,10620

(12,075*2*7,13)+9,7*1,1*2+15,7*2*7,13 417,41150

(25,06*2+36,92+34,245)*5,39 653,72615

(30,05+35,40)*7,13 466,65850

Díl: 764 Konstrukce klempířské 4 425 653,78 9,07257



50 764367800R00 Demontáž oplechování střešního vikýře, do 30° m2 16,63200 90,00 1 496,88 0 0

0,6*4*0,33*21 16,63200

51 764362810R00 Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30° kus 21,00000 50,00 1 050,00 0 0

52 764331830R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° m 68,17000 20,00 1 363,40 0 0

10,4*2+10,0*2+7,06*2+13,25 68,17000

53 764353860R00 Demontáž žlabů nadříms. v lůžku, rš 800 mm, do 30° m 409,17000 80,00 32 733,60 0 0

14,3*2+25,0+10,4+25,0+1,05*2+13,25+66,72+13,85+34,8

5+3,05*2+38,85+11,7*2+13,75

301,87000

43,65+16,6*2+14,95+15,5 107,30000

54 764311832RT1 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45°, z Pz 

plechu

m2 2 025,74100 50,00 101 287,05 0 0

43,15*8,36*2-13,25*7,3 624,74300

36,68*6,68*2-10,6*9,7 387,22480

25,07*4,98*2 249,69720

39,1*4,98*2 389,43600

27,875*6,72*2 374,64000

55 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°, včetně 

svislé nosné konstrukce

m 409,17000 30,00 12 275,10 0 0

14,3*2+25,0+10,4+25,0+1,05*2+13,25+66,72+13,85+34,8

5+3,05*2+38,85+11,7*2+13,75

301,87000

43,65+16,6*2+14,95+15,5 107,30000

56 764392850R00 Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 30° m 35,25000 33,00 1 163,25 0 0

7,05*5 35,25000

57 764456880R0A Demontáž odvětrávacího komínku kus 69,00000 30,00 2 070,00 0 0

35+34 69,00000

58 764775307R0B Hliník. ochranná mřížka proti ptákům, šířka 100 mm, 

dodávka + montáž, šedé  barvy

m 257,71000 140,00 36 079,40 0,00027 0,06958

(26,55+5,05+8,675+25,06+42,27+21,25)*2 257,71000

59 764775307RBB Hliník. ochranná mřížka proti ptákům, šířka 80 mm, 

dodávka + montáž, šedé barvy

m 402,83000 120,00 48 339,60 0,00027 0,10876

17,4*2+43,95+15,375+15,325+14,05+25,975*2+25,06+10,

07

210,58000

25,06+0,8*2+14,05+66,97+14,15+35,4+3,45+31,57 192,25000

60 764778113R00 Hliníkový žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm, šedé 

barvy

m 402,83000 629,00 253 380,07 0,00121 0,48742

17,4*2+43,95+15,375+15,325+14,05+25,975*2+25,06+10,

07

210,58000

25,06+0,8*2+14,05+66,97+14,15+35,4+3,45+31,57 192,25000

61 764778107R00 Hliníkový kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 120mm, 

šedé barvy

kus 21,00000 549,00 11 529,00 0,00036 0,00756

62 764778123R00 Hliníkové odpadní trouby kruhové, D 120 mm, šedé barvy m 221,90000 940,00 208 586,00 0,00267 0,59247

13,50*11+ 3,85*1+9,65*7+1,00*2 221,90000

63 764775314R00 Hliníkový střešní výlez rozměr 600x600 mm, šedé barvy kus 4,00000 8 315,00 33 260,00 0,00655 0,0262



64 764775318R00 Hliníkový nástavec odvětrání, DN 75-100 mm, šedé barvy kus 31,00000 4 830,00 149 730,00 0,00081 0,02511

65 6114025053R Okno střešní  š. 66 x v. 118 cm Velux, kyvné, 

celodřevěné, s hliníkovým oplechováním šedé

kus 1,00000 13 800,00 13 800,00 0,0363 0,0363

66 764775319R00 Hliníkový nástavec odvětrání,  DN 200 mm, šedé barvy kus 3,00000 3 000,00 9 000,00 0,00081 0,00243

67 764775319R0B Hliníkový nástavec odvětrání,  300x300 mm, šedé barvy kus 3,00000 3 021,00 9 063,00 0,00081 0,00243

68 764774501R00 Hliník. falc.krytina,v.20 m, svitky,š.500 mm,do 30°, tl. 0,7 

mm, šedé barvy

m2 2 206,90235 1 210,00 2 670 351,84 0,00226 4,9876

(43,95+15,325+15,375)*8,768+13,25*1,1 669,10620

(12,075*2*7,13)+9,7*1,1*2+15,7*2*7,13 417,41150

(25,06*2+36,92+34,245)*5,39 653,72615

(30,05+35,40)*7,13 466,65850

69 764362391R00 Montáž okna střešního Al, krytina hladká kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 0,0002 0,0002

70 764902323RT2 Sněh.zábrany trubkové,l= 3,0 m, ocel barva, dodávka + 

montáž

kus 122,08333 3 006,00 366 982,50 0,0104 1,26967

366,25/3,0 122,08333

71 764321320R00 Oplechování Al říms, rš 350 mm, šedé barvy m 402,83000 530,00 213 499,90 0,0032 1,28906

17,4*2+43,95+15,375+15,325+14,05+25,975*2+25,06+10,

07

210,58000

25,06+0,8*2+14,05+66,97+14,15+35,4+3,45+31,57 192,25000

72 764331340R00 Lemování z Al plechu zdí, tvrdá plechová rš 400 mm, 

šedé barvy

m 68,17000 360,00 24 541,20 0,00094 0,06408

10,4*2+10,0*2+7,06*2+13,25 68,17000

73 764775310R00 Hliníková krytina- úžlabí, tl. 0,7 mm, šedé barvy m 38,40000 1 210,00 46 464,00 0,00062 0,02381

7,68*5 38,40000

74 764775310R0B Hliníková krytina- hřeben, tl. 0,7 mm, šedé barvy m 128,85500 1 338,00 172 407,99 0,00062 0,07989

26,55+5,05+8,675+25,06+42,27+21,25 128,85500

Díl: 765 Krytiny tvrdé 640 001,69 5,76001
75 765799313RNB Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, Difuzně 

otevřená pojistná hydroizolace

m2 2 206,90235 160,00 353 104,38 0,00242 5,3407

(43,95+15,325+15,375)*8,768+13,25*1,1 669,10620

(12,075*2*7,13)+9,7*1,1*2+15,7*2*7,13 417,41150

(25,06*2+36,92+34,245)*5,39 653,72615

(30,05+35,40)*7,13 466,65850

76 765799313RNB Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, 

Doplňková hydroizolační vrstva - fólie nedifuzní

m2 2 206,90235 130,00 286 897,31 0,00019 0,41931

(43,95+15,325+15,375)*8,768+13,25*1,1 669,10620

(12,075*2*7,13)+9,7*1,1*2+15,7*2*7,13 417,41150

(25,06*2+36,92+34,245)*5,39 653,72615

(30,05+35,40)*7,13 466,65850

Dodávka + montáž

Dodávka + montáž

V jedné řadě.



Díl: M21 Elektromontáže 165 000,00 0
77 210010105R0B Hromosvod soubor 1,00000 165 000,00 165 000,00 0 0

Díl: M46 Zemní práce při montážích 530,10 0,00034
78 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 17,10000 31,00 530,10 0,00002 0,00034

(10,8+0,9+5,4+11,4)*0,6 17,10000

Díl: VN Vedlejší náklady 116 000,00 0
79 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 0 0

80 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0 0

81 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0 0

82 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0 0

83 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0 0

84 004111010R Průzkumné práce , kamerová zkouška Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0 0

85 005211030R Dočasná dopravní opatření , Zajištění vstupů do objektu Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 0 0

Celkem 7 883 300,00

Poznámky uchazeče k zadání
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