
 
 

zveřejněno na profilu zadavatele dne 14. 05. 2024 
 

SDĚLENÍ ZADAVATELE KE ZMĚNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 
k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení  

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
 

Zvýšení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Prachatice, a.s. 
Virtualizační prostředí, servery, disková pole, core switche, UPS záložní zdroje 

(v původním zadávacím řízení vedena jako část 1 předmětu veřejné zakázky) 

 
1. Údaje o zadavateli  
 zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s. 
 sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 
 IČO: 260 95 165 
 zastoupený: Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva 
  MUDr. Romanem Čerklem, členem představenstva 
 
2. Údaje o zastupující osobě 

zastupující osoba:  recte consulting s.r.o. 
sídlo:  Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00 
IČO:                 072 54 644 
kontaktní údaje:  Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410 

 
Shora uvedený zadavatel (dále jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení 
veřejnou zakázku označenou Zvýšení kybernetické bezpečnosti Nemocnice Prachatice, a.s. - 
Virtualizační prostředí, servery, disková pole, core switche, UPS záložní zdroje (dále jen „veřejná 
zakázka nebo zadávací řízení“). Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení nadlimitního zadávacího 
řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 5. 2024 pod ev. číslem zakázky Z2024-
019881 (TED – 262219-2024). Zadavatel v souladu s čl. 17 odst. 7 zadávacích podmínek upravuje 
zadávací podmínky takto: 
 
Kontrolou zadávacích podmínek ze strany poskytovatele dotace CRR byl zjištěn v textu smlouvy o dílo 
obsah ustanovení, která je vymezeno nepřesně a ustanovení, v němž je odkazováno na nesprávného 
poskytovatele dotace a dále chybný údaj v zadávací dokumentaci. V souvislosti s tímto zjištěním 
zadavatel upravuje text smlouvy o dílo a zadávací dokumentaci následovně: 
 
1. V čl. II odst. 2 smlouvy o dílo se v části Termín ukončení díla nahrazuje původní text tímto textem 

do 140 kalendářních dní ode dne předání místa plnění. 
2. V čl. X odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazují slova OP VVV slovy IROP. 
3. V čl. 4 odst. 1 zadávací dokumentace se vypouští text v závorce za slovy Příloha č. 1 (a to 

v samostatných listech pro každou část odděleně).  

Opravená smlouva o dílo a zadávací dokumentace tvoří přílohu tohoto sdělení. Ostatní podmínky 
zůstávají beze změny. 
 
 
V Ostravě dne: 14. 5. 2024 
 
Jana Kobělušová 
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele  
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