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D.1.4.  ZDRAVOTNÍ INSTALACE 
 

1. Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:    „Parkoviště pro zaměstnance a Heliport“ 
 
Kraj:                Jihočeský  
 
Místo stavby:  Areál Nemocnice České Budějovice 
Stavebník:  Nemocnice České Budějovice, a.s.  
                                        B. Němcové 585/54, 
                                        370 01 České Budějovice 
 
Projektant:  D.I.M., spol. s.r.o., IČO: 15769062 

   A. Trägera 344/91,  
                                        České Budějovice 370 10                               
                                        Miroslav Borovanský, Dipl.tech.   
                                        autorizovaný technik pro pozemní stavby a TPS zdravotní techniku 
                                        ČKAIT: 0101867 - TP00, TE02 
                                        Tel.: +420 724 257 102 
Kreslil:   Bc. Martin Švejda 
 
Způsob realizace: dodavatelsky, dle výběrového řízení 
 
Dokumentace:  Dokumentace pro povolení záměru 
 
 

2. Základní údaje o stavbě 

2.1 Účel stavby  
Projektová dokumentace řeší areálové vnější rozvody zdravotních instalací vodovodu a kanalizace 
stavby nového parkoviště pro zaměstnance a heliportu v areálu Nemocnice České Budějovice a.s.  
Jedná se o stavbu novostavby objektu rozvrženého provozně na parkoviště pro zaměstnance 
nemocnice a heliportu včetně vybudovaného objektu zázemí pro toto parkoviště, heliport a 
zásahovou letku. Parkoviště je o 3. nadzemních podlažích a objekt zázemí je o 5. nadzemních podlaží 
na místo stávajícího štěrkového parkoviště a odstraněných objektů. V areálu nemocnice dojde k 
vytvoření parkoviště pro zaměstnance a nového heliportu vč. zázemí. Dojde tím k rozšíření 
parkovacích míst a ke zlepšení provozu. 
Zařízení zdravotně-technických instalací budou instalována dle požadavků zadání a navržené řešení 
vychází z dostupných podkladů a informací v době zpracování projektu. Tato dokumentace je 
zpracována ve stupni pro stavební povolení. Obsahově tato dokumentace splňuje náležitosti dle 
požadavků § 1d odst. 1 (dle přílohy č. 13) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 8, má 
být rozsah a obsah části D.1.4 Technika prostředí staveb přizpůsoben charakteru a technické složitosti 
dané stavby. 
Projekt neřeší fakturační měření vůči distribuci (zůstává stávající bez úprav; napojení je z areálových 
rozvodů) 
 

3. Výchozí údaje pro zpracování ZTI 
3.1 Projekční podklady 

• Stavební výkresy v objektu vypracované projekčním ateliérem AGP NOVA, spol. s r.o. 
zastoupenou Petrem Parýzkem – jednatelem společnosti se sídlem Tř. 28.října 17, 370 01, Č. B. 



• Záměr stavebníka Nemocnice České Budějovice, a.s. zastoupená Ing. Františkem Bostlem 
3.2 Normy, vyhlášky a zákony 

Projekt byl zpracován s ohledem na níže uvedené platné normy, vyhlášky a zákony, vztahující se na 
projektování zdravotních instalací. 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 01 3450 Výkresy zdravotních instalací 
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 
Vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. 
Vyhláška 146/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb. 
Zákon 254/2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
 

4. Stávající stav 
 
4.1 Rozvod vody   
V objektu a v jeho blízkosti se nacházejí stávající areálové rozvody vody v PE 90. Bude provedeno 
nové připojení na toto areálové potrubí, připojení bude v délce cca 11,5m. Napojení nového 
páteřního vodovodu pro nový objekt bude v technické místnosti, odtud budou dále vedeny rozvody 
studené pitné vody, teplé vody, cirkulace a oddělené požární vody a to pod stropní konstrukcí 
v podhledu k instalačním stoupačkám. Zde vede také hlavní rozvod studené, teplé vody, cirkulace a 
požární vody až do posledního 4.nadzemního podlaží. Nyní je stávající areálové vedení v PE D 90 – 
VYHOVUJE. Přípojka je v HDPE 100 SDR 11 PN 16 D 63 x 5,8 mm, dl. 11,5m do vstupu objektu 
(technické místnosti) bude připojení v dimenzi D63, a ve vodoměrové sestavě pro daný objekt bude 
použit podružný vodoměr QN 2,5m3/hod v MBus provedení. 
 
4.2 Splašková kanalizace  
Kanalizace je v místě stavby dostupná stávajícími areálovými přípojkami a rozvody oddělené 
splaškové kanalizace na pozemku nemocnice. Splaškové vody budou napojeny na stávající ležaté 
potrubí v areálu, přes lomové betonové stávající šachty DN1000, poklopy, pachotěsné D400/40 t do 
stávající čističky odpadních infekčních vod dostatečné kapacity pro celý areál nemocnice. Po 
přečištění těchto infekčních vod vedou dále do městské kanalizace ul. L.B. Schneidera. Stávající 
polohu a stav pro nové připojení je nutné před začátkem stavby prověřit. Stávající kompletní 
kanalizace pod stávajícím objektem bude některá v plné trase zrušena. Pokud možno před zahájením 
stavby bude také zrevidována a posouzena vč. jejího technického stavu. K budoucí novostavby 
pavilonu Infekce jsou navržena 1 větev splaškové kanalizace v KG PVC 200 .  
Stávající splašková kanalizace pod novou budovou bude zrušena a vyjmuta ze země. Uložení potrubí 
bude provedeno v souladu s technologickým postupem, předepsaným výrobcem trubního materiálu. 
Souběžně s potrubím bude položena ve výšce 300 mm položí výstražná fólie v barvě šedé. 
Rýha bude dle skutečné hloubky výkopu opatřena oboustranným příložným pažením. Před zasypáním 
potrubí je nutno provést technickou kontrolu, kontrolu průtočnosti a geometrické přesnosti podle 
příslušných ČSN. Bude provedeno geodetické zaměření potrubí. Před zahájením zemních prací zajistí 
dodavatel vytýčení veškerých stávajících podzemních sítí v prostoru staveniště. 
Před dalším zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace bude probořena hloubka i 
poloha stávající areálové kanalizace.  
 
4.3 Dešťová kanalizace  
Dešťové vody budou svedeny z části jednotlivými svody D9 až D32 DN150 a přípojkami přes filtrační 
šachty do jednotlivých vsaků z drenážního potrubí obaleném geotextilií 300g/m2 a uloženém 



v štěrkovém polštáři o užitném celkově rozloženém minimálním objemu 193,9 m3  a z části svedeny 
dešťovými svody D1 až D8 přípojkami v KG DN 200 SN8 přes dešťové lapače střešních splavenin a dvě 
dešťové šachty DN1000 a přípojky do areálové stoky.  Drenážní potrubí je vzájemně propojené a 
spojené malými revizními šachtami z důvodu čištění skrze vybudovanou kanalizaci vedoucí 
bezpečnostním přepadem přes šachtu do areálové stoky. 
Odtokové poměry se nemění, spíše se zlepší z důvodu lepšího vsakování proti stávajícím plochám. 
Stávající plochy jsou asfaltové, ze zámkové dlažby a uježděné štěrkové plochy.  
Nová plocha je v celém rozsahu pokryta drenážní zámkovou dlažbou Ecoraster na štěrkovém loži, 
která umožňuje velmi rychlé vsakování.  
Návrh potřebné velikosti byl stanoven podle TNV 75 9011 Hospodaření s dešťovými vodami za použití 
software výrobce nádrže. Podkladem pro výpočet byla výměra střechy objektu 9165 m2, hodnoty 
srážkového úhrnu naměřené v nejbližší srážkoměrné stanici pro periodicitu srážky p = 0,1 rok-1. 
Jednotlivé vsaky budou upraveny až  doložení HGP vsakovacími zkouškami před zpracováním dalšího 
stupně dokumentace. Jsou zde PVC 200, 300, takže odbočky budou PVC KG 160 z jednotlivých svodů. 
Stávající rušená dešťová kanalizace bude zrušena a vyjmuta ze země. Uložení potrubí bude provedeno 
v souladu s technologickým postupem, předepsaným výrobcem trubního materiálu. Souběžně s 
potrubím bude položena ve výšce 300 mm položí výstražná fólie v barvě šedé. Rýha bude dle 
skutečné hloubky výkopu opatřena oboustranným příložným pažením. Před zasypáním potrubí je 
nutno provést technickou kontrolu, kontrolu průtočnosti a geometrické přesnosti podle příslušných 
ČSN. Bude provedeno geodetické zaměření potrubí. Před zahájením zemních prací zajistí dodavatel 
vytýčení veškerých stávajících podzemních sítí v prostoru staveniště. 
Před dalším zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace bude probořena hloubka i 
poloha stávající areálové kanalizace.  
 

SO 05 Areálové přípojky vodovodu a kanalizace přípojky 
            Areálová kanalizace dešťová vč. vsaků a stávající rušená 
 

Kanalizace dešťová 
 
Základní popis 
 
Dešťové vody budou svedeny z části jednotlivými svody D9 až D32 DN150 a přípojkami přes filtrační 
šachty do jednotlivých vsaků z drenážního potrubí obaleném geotextilií300g/m2 a uloženém 
v štěrkovém polštáři o užitném celkově rozloženém minimálním objemu 193,9 m3  a z části svedeny 
dešťovými svody D1 až D8 přípojkami v KG DN 200 SN8 přes dešťové lapače střešních splavenin a dvě 
dešťové šachty DN1000 a přípojky do areálové stoky.  Drenážní potrubí je vzájemně propojené a 
spojené malými revizními šachtami z důvodu čištění skrze vybudovanou kanalizaci vedoucí 
bezpečnostním přepadem přes šachtu do areálové stoky. 
Odtokové poměry se nemění, spíše se zlepší z důvodu lepšího vsakování proti stávajícím plochám. 
Stávající plochy jsou asfaltové, ze zámkové dlažby a uježděné štěrkové plochy.  Nová plocha je v 
celém rozsahu pokryta drenážní zámkovou dlažbou Ecoraster na štěrkovém loži, která umožňuje 
velmi rychlé vsakování.  
Odvodnění střechy nad 3.NP plus odvodnění ploch parkoviště ve 2.NP a 3.NP zajišťují velké okapní 
žlaby po obvodu parkoviště a velké množství okapních svodů. Voda je svedená do podzemních 
štěrkových vsaků, které jsou umístěné pod plochou parkoviště v 1.NP. Celou plochu parkoviště v 1.NP 
tvoří zámková vsakovací dlažba například Ecoraster, uložená na štěrkových vrstvách. Výsledkem je, že 
všechna dešťová voda ze střechy parkoviště a také z okolních ploch lemujících parkoviště, se vsákne 
na ploše a pod plochou 1.NP.  
Návrh potřebné velikosti byl stanoven podle TNV 75 9011 Hospodaření s dešťovými vodami za použití 
software výrobce. Podkladem pro výpočet byla výměra střechy objektu 9165 m2, hodnoty srážkového 



úhrnu naměřené v nejbližší srážkoměrné stanici pro periodicitu srážky p = 0,1 rok-1. Jednotlivé vsaky 
budou upraveny až do doložení HGP vsakovacími zkouškami před realizací. Jsou zde PVC 200, 160, 
takže odbočky budou PVC KG 160 z jednotlivých svodů. 
Stávající rušená dešťová kanalizace bude zrušena a vyjmuta ze země. Uložení potrubí bude provedeno 
v souladu s technologickým postupem, předepsaným výrobcem trubního materiálu. Souběžně s 
potrubím bude položena ve výšce 300 mm položí výstražná fólie v barvě šedé. Rýha bude dle 
skutečné hloubky výkopu opatřena oboustranným příložným pažením. Před zasypáním potrubí je 
nutno provést technickou kontrolu, kontrolu průtočnosti a geometrické přesnosti podle příslušných 
ČSN. Bude provedeno geodetické zaměření potrubí. Před zahájením zemních prací zajistí dodavatel 
vytýčení veškerých stávajících podzemních sítí v prostoru staveniště. 
 
Návrh objektů sloužících k nakládání s dešťovými vodami 
Veškeré objekty sloužící k nakládání s dešťovými vodami jsou navrženy jako podzemní sestavy 
stanovených rozměrů, skládající se z drenážního potrubí a plošného štěrku. Dešťové vody budou 
svedeny z části jednotlivými svody D9 až D32 DN150 a přípojkami přes filtrační šachty do jednotlivých 
vsaků z drenážního potrubí obaleném geotextilií300g/m2 a uloženém v štěrkovém polštáři a z části 
svedeny dešťovými svody D1 až D8 přípojkami v KG DN 200 SN8 přes dešťové lapače střešních 
splavenin a dvě dešťové šachty DN1000 a přípojky do areálové stoky.  Drenážní potrubí je vzájemně 
propojené a spojené malými revizními šachtami z důvodu čištění skrze vybudovanou kanalizaci 
vedoucí bezpečnostním přepadem přes šachtu do areálové stoky. 
 
Před zahájením stavby bude probořena hloubka i poloha stávající areálové kanalizace.  
  
Obalový materiál 
Drenážní potrubí je obaleno ochrannou geotexitilií (300 g/m2), která je v přímém kontaktu s 
potrubím. Pokládku a montáž musí provést oprávněná firma.  
 
Montáž 
Pro veškeré vsakovací objekty, které jsou řešeny v rámci předkládané projektové dokumentace, je 
možné použít pouze originální prvky a příslušenství dodavatelské firmy k těmto účelům určených. 
Jedná se zejména o originální doplňkové prvky (příslušenství), jako jsou např. spojky pro horizontální, 
resp. vertikální směr, vstupní hrdla, šachtové adaptéry, záslepky apod.  
 
Výkop, lože, obsyp, zásyp a hutnění 
Při montáži vsakovacího objektu je třeba používat vždy předepsané originální komponenty daného 
výrobce. Dále je třeba při montáži postupovat zásadně ve shodě s montážním předpisem výrobce. 
Podrobný popis montáže k jednotlivým komponentům najdete vždy v příslušném montážním 
předpise. Výkop je nutné připravit minimálně o 0,5 m větší na všechny strany s ohledem na montáž 
geotextilie nebo hydroizolačního souvrství, hloubku výkopu a geologické podmínky zeminy. To vše při 
současném zachování požadavků na bezpečnost práce ve výkopu.  Pro obsyp zasakovacího objektu se 
může použít štěrkopísek frakce 8/16. Hutnění probíhá postupně. Nejprve boční obsyp ze všech stran s 
důrazem a pečlivostí na napojení systému a poškození boxů. První horní vrstva 300 mm se hutní 
lehkým válcem bez vibrací viz níže přesný postup dle výrobce.  

Krytí a hutnění: 
Horní zásyp se prvních 30 cm nad bloky provádí lehkým bagrem do 4t, který rozhrnuje zásypový 
materiál před sebou, případně kruhovým nakladačem umístěným na straně výkopu. Prvních 30 cm se 
hutní vibrační deskou s odstředivou hutnící silou do 30 kN, nikoliv žábou. Až po překrytí potrubí 
vrstvou 0,6 m je možné na hutnění použít stroje s odstředivou hutnící silou do 60 kN, o maximální 
hmotnosti 15 tun. Při krytí potrubí o mocnosti 0,8 m je dovolený pojezd nad potrubím se stavební 
mechanizací SLW 30, zatížení na nápravu 50 kN. Při montáži postupujte podle montážního předpisu 
pro vsakovací bloky daného výrobce. 



 
Uložení a spojování boxů v horizont. a vertik. Směru 
Montáž boxů: Montáž nejnižší vrstvy spočívá v zafixování akumulačního boxu na základové desce. 
Akumulační box je propojen se základovou deskou na 8 místech trojící sloupků zasunutím do 
připraveného pouzdra. Spojením vzniká jeden nový celek. Spojování dvou sousedících boxů (po 
spojení základové desky a akumulačního boxu) v horizontální rovině se provádí integrovanými 
spojovacími elementy, které jsou vždy dva na širší straně boxu, nebo jeden na kratší straně boxu. 
Spojování vrstev boxů na sobě ve vertikální rovině se provádí zasunutím akumulačního boxu na 8 
místech stojící sloupků zasunutím do připraveného pouzdra na stropě nižší vrstvy. A zároveň 
zafixováním v horizontální rovině přes integrované elementy. 

Odvzdušnění systému 
Zasakovací galerie pomocí drenáží je vyřešeno odvětrání systémů pomocí malých revizních šachet 
(větrací komínek na terén, odvětrání přes nátokovou nebo  malou revizní šachtu atp.) a bezpečnostní 
přepad systému pro havárii nebo extrémní klimatické podmínky.  

Zemní práce 
Zemní práce je nutno vykonávat v souladu s ČSN 73 3050, zejména je nutno se řídit ustanoveními 
článku 54, 55, 141, 142 a 162, citované ČSN. Výkop bude prováděn pažený, dle hloubky uložení. 
V místech křížení s podzemními vedeními, je nutno provádět výkopové práce ručně.  
 
Uložení potrubí 
Potrubí bude uloženo na 10 cm štěrkopískový podsyp, obsypáno 30 cm nad horní hranu potrubí a do 
úrovně nivelety bude proveden zhutněný zásyp. Rýha bude vždy opatřena oboustranným příložným 
pažením. Potrubí v souběhu a v křížení s jinými vedeními bude provedeno podle prostorové normy 
uložení potrubí a bude akceptovat požadavky jednotlivých správců sítí. V případě výskytu podzemní 
vody bude provedena drenáž rýhy. 

Popis: 
PE  Drenážní potrubí se skládá z dimenzí DN200, DN150 a jedná se o celoperforovanou vsakovací 
trubku (TP) z PE-HD v tyčových prvcích  po 6m SN8 a jsou určeny k vytvoření podzemního prostoru, 
který slouží k vsakování dešťových vod. Samotný objekt bude sloužit jako vsakovací objekt.  

Princip funkce: 
Jako drenážní trubka pro funkčně spolehlivé odvodňování dálnic, rychlostních silnic a komunikací 
I. třídy, letišť, sportovišť nebo v případech, kdy jsou kladeny maximální požadavky na drenáž. 
Vsakovací objekt umožňuje rozvádět akumulovanou vodu ve vertikálním směru. Rychlý rozptyl 
v celém vsakovacím prostoru je zajištěn drenážním potrubím a podkladní vrstvou štěrku. 

Sestavení objektu: 
Objekt je sestavený a skládá se z několika částí, které společně umožňují spolehlivý provoz celého 
zařízení. K rozvodu vody se používá drenážní potrubí, které je uloženo ve vrstvě štěrku. Na tuto 
podkladní štěrkovou vrstvu se osazují boxy. K bezproblémovému plnění a prázdnění slouží 
odvzdušňovací potrubí. Před je osazena rozdělovací a zároveň kontrolní šachta.  
 

Kanalizace splašková 

 

Základní popis 
Kanalizace je v místě stavby dostupná stávajícími areálovými přípojkami splaškové kanalizace na 
pozemku nemocnice.  Je zde stávající ČOV dostatečné kapacity na přečištění infekčních vod z celého 
areálu nemocnice. Stávající splaškové kanalizační sítě pod odstraňovaným objektem budou zrušeny. 
Výkopy pro svodnou (ležatou) kanalizaci budou prováděny v základech pod podlahou 1.N.P., potrubí 
zde bude uloženo pod novým objektem a novou železobetonovou deskou. Z novostavby  je navržena 
větev splaškové kanalizace v KG PVC 200 s min spádem 1% na které bude osazena plastová revizní 



šachta o průměru DN1000, poklop pachotěsný D400 / 40t. Větev bude napojena na stávající 
areálovou kanalizaci PVC DN300 min 2% SN12, která je napojena do stávající areálové splaškové sítě.   
Kanalizace bude vedena pod podlahou 1.N.P = 389,00. 

Bilance množství splaškových vod: 
Množství splaškových vod odpovídá vypočtené potřebě vody. 
 
Navržená splašková kanalizační přípojka: 
Areálová přípojka splaškové kanalizace – dl. 15,0 m – z PVC KG DN 200 k hraně objektu. Skládá se ze  
spojovacího úseku mezi objektem a stávající areálovou splaškovou kanalizací z PVC KG 300 . Na 
přípojce bude osazena plastová revizní šachta DN 1000, přímé napojení DN200 v hloubce 2,5 
s poklopem D400 (Variantně betonová). Materiál potrubí plnostěnné PVC SN12. 
 
Zemní práce 
Zemní práce je nutno vykonávat v souladu s ČSN 73 3050, zejména je nutno se řídit ustanoveními 
článku 54, 55, 141, 142 a 162, citované ČSN. Výkop bude prováděn pažený, dle hloubky uložení. 
V místech křížení s podzemními vedeními, je nutno provádět výkopové práce ručně.  
 
Uložení potrubí 
Potrubí bude uloženo na 10 cm štěrkopískový podsyp, obsypáno 30 cm nad horní hranu potrubí a do 
úrovně nivelety bude proveden zhutněný zásyp. Rýha bude vždy opatřena oboustranným příložným 
pažením. Potrubí v souběhu a v křížení s jinými vedeními bude provedeno podle prostorové normy 
uložení potrubí a bude akceptovat požadavky jednotlivých správců sítí. V případě výskytu podzemní 
vody bude provedena drenáž rýhy. 
 

Vodovod 
 
Vnější areálové rozvody jsou tvořeny jednak připojením vody a rozvodů mimo budovu. Zde se bude 
jednat o přípojku vody pro přípojku vody pro objekt samotný. Vnitřní rozvody objektu SO- 01 nejsou 
součástí tohoto stavebního objektu, v rozpočtu a výkazu výměr. 
 
Bilance potřeby vody: 
Směrná čísla podle vyhlášky č. 120/2011 Sb., ze dne 29. dubna 2011, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Navržená přípojka vodovodu : 
 
Do zázemí objektu pro parkoviště a heliport  
Délka 11,5 m - lPE 63 - navrtávkou 
Jedná se o potrubí PE 100 s ochrannou vrstvou z PP - SDR 11 – PN 16 – modré.  
 
Výstavba vodovodu 
Výstavbu vodovodu je nutno provádět v souladu s ČSN 75 5402. Před zasypáním potrubí je nutno 
provést tlakovou zkoušku vodovodu, dle ČSN 73 6611, směrové a výškové zaměření trasy. Součástí 
dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma 
skutečného provedení vodovodu, doklad o proměření vytyčovacího vodiče a dezinfekce potrubí.  
 
 
 
 



Zemní práce 
Zemní práce je nutno vykonávat v souladu s ČSN 73 3050, zejména je nutno se řídit ustanoveními 
článku 54, 55, 141, 142 a 162, citované ČSN. Výkop bude prováděn pažený, dle hloubky uložení. 
V místech křížení s podzemními vedeními, je nutno provádět výkopové práce ručně. 
 
Uložení potrubí 
Potrubí bude uloženo na 10 cm štěrkopískový podsyp, obsypáno 30 cm nad horní hranu potrubí 
štěrkopískem a do úrovně stávající nivelety terénu bude proveden zhutněný zásyp. Na potrubí bude 
uložen vyhledávací vodič min. průřezu 6 mm2, nad potrubí bude položena výstražná fólie. Vyhledávací 
vodič bude po cca 1,5 m uchycen k potrubí. Potrubí v souběhu a v křížení s jinými vedeními bude 
provedeno podle prostorové normy uložení potrubí a bude akceptovat požadavky jednotlivých 
správců sítí.  
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
V rámci celkové koncepce výstavby vodovodu je nutné respektovat požadavky bezpečnosti při 
výstavbě i následném provozování stavby, bezpečnostní předpisy vyplývající ze zákona a vydané 
příslušnými orgány. 
Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnosti práce v ochranném pásmu nadzemního 
vedení VN a v něm provádět práce ručně, nebo zajistit vypnutí linky. Bezpečnost práce je nutné 
dodržovat i při křížení s trasou dalších vedení. 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/200 Sb. „Zákon o ochraně 
veřejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy 
týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 

- Nařízení vlády č. 502/2001 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací“ 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“ 

- Nařízení vlády 362/2005 Sb „ O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ 

- ČSN 050610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
- ČSN 050631 – Bezpečnostní předpisy pro svařování el. obloukem 
Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení - jedná se zejména o provádění prací 

výkopových, zajištění výkopu, manipulaci s elektrickou energií, elektrickými spotřebiči a mechanismy, 
manipulaci s těžkými břemeny, s hořlavinami, látkami zdraví škodlivými, jedy, které mohou 
proniknout do terénu a spodních vod apod. Při práci budou používány předepsané pracovní postupy 
a technologie dle příslušných ČSN, budou zabudovány pouze materiály s osvědčením o jakosti a 
vhodnosti použití pro daný účel. Ochranné pracovní pomůcky používat dle potřeby.  
 
Závěr 
Projektová dokumentace zdravotní instalace byla vypracována dle platných ČSN, vyhlášek a předpisů. 
Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z přiložené výkresové části dokumentace pro výběr dodavatele. 
 
Projektová dokumentace zdravotní instalace byla vypracována dle platných ČSN, vyhlášek a předpisů. 
Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z přiložené výkresové části dokumentace pro výběr dodavatele. 
 
Všeobecné poznámky: 
Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními 
profesemi, seznámení se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné 
závady 
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu 
pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci 
materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré 



náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se 
předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně 
vztahují. 
Pro předání díla je prováděcí firma povinna připravit příslušnou dokumentaci ke kolaudaci, zejména 
pak: 
- vyhotovit dokumentaci skutečného provedení. 
- vyhotovit kompletní dokumentaci zařízení vč. prohlášení o shodě, osvědčení, atestů, revizních zpráv, 
manuálů, protokolů. 
- vyhotovit dokumentaci zařízení podléhající pravidelné revizi a stanovit harmonogram revizí. 
- vyhotovit dokumentaci údržby zařízení a stanovit harmonogram provádění údržby. 

Součástí dodávky jsou veškeré popisové tabulky a štítky související se zařízením. 
Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za 
stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s 
příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. 
Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. 
technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě 
nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka 
zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. 
Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala 
celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu. 
Typ výrobku a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit architektonickou částí společně 
s investorem. 
Veškeré viditelné prvky projdou vzorkováním pro odsouhlasení investorem a architektem. Zejména 
veškeré zařizovací předměty, baterie a veškerá el. zařízení. 
 

 
V Českých Budějovicích 01/2025            Vypracoval: Miroslav Borovanský, Dipl.tech. 
 
 
 


