B Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby
a) popis a charakteristiky stavby a objektd technickych a technologickych zartizeni a jejich uzivani,

Stavajici vicepodlazni pavilon interni mediciny s nedostate¢nou konstrukéni vyskou, ktera neumozriuje dodrzet
pozadavek 3 m na svétlou vy$ku mistnosti k podhledu. Soupis podlazi: 1.PP + 1.NP az 8.NP + 9.NP rozvody a 10.NP
strojovna VZT.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi, poloha vzhledem k
zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod., feSeni ochrany pred povodni, zplsob zajis§téni vodniho dila pro
prevod povodné apod.,

Areal nemocnice se nachazi na plochém kopci nad méstem. V €asti kolem interniho pavilonu je terén rovinaty, jinak
svazity. Jedna se o uzemi zastavéné nemocni¢nimi budovami. Neni v zaplavovém Gzemi, ochrana pfed povodni se
nefesi.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a v jakych ¢astech
dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,

VSechny pozadavky byly vyfeSeny v projektu pro stavebni povoleni.

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych prizkumu; u zmény stavby udaje o jejim sou¢asném stavu,

Nebyly provedeny zadné prizkumy. Pouze zjisténi a zaméreni stavajiciho stavu.

e) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisu, v€etné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu, v
pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily,

NereSi se.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

Provadéné stavebni prace nebudou mit zadny negativni vliv na sousedni stavby a pozemky. VeSkeré odpady a
materialy vzniklé pfi demolici i stavebnich pracich budou ekologicky zlikvidovany opravnénou firmou. Po dokoncéeni
stavby budou v§echny dot¢ené pozemky upraveny do puvodniho stavu. Uvedenou stavebni ¢innosti stavby nedojde ke
zménam odtokovych pomeéra v zemi.

Hluk z provozu a z ¢innosti automobild, stroju a zafizeni pro nakladani a zemni prace nepfesahne normové hodnoty
pro zastavéné a obydlené uzemi.

P¥i realizaci stavby je povinnosti dodavatele stavby eliminace negativnich vliva (tj. ¢isténi dopravnich prostredk( pred
vyjezdem na vefejnou komunikaci, popt. ¢isténi komunikace, kropeni, dobry technicky stav vozidel apod.). Dodavatel
stavby bude investorem zavazan k pouzivani takovych stavebnich mechanizma, ktera budou odpovidat predpisiim z
hlediska zivotniho prostfedi. Dale bude ¢asové omezen provoz stavebnich mechanismu, a to maximalné od 7.00 do
19.00. hodiny.

Uzemi je bez pozadavku na zvlastni opatfeni feSeni problematiky odtoku vod. Zamyslena stavba neovlivni odtokové
poméry stavajiciho Uzemi. Stavebni Upravy a pfistavba se provadi ve stavajicim pavilonu a zpevnénymi plochami, kde
je odvodneéni jiz zajisténo

g) pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Bez pozadavku.

h) pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni
funkce lesa,

Bez pozadavku.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisl, véetné seznamu pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo
vznikne, bezpecnostni vzdalenost muni¢niho skladi§té s rizikem stfepinového u€inku uréena podle jiného pravniho

predpisu,

NereSi se.



j) navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napfiklad zakladni rozméry, zastavéna plocha, podlahova plocha
podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.), obestavény prostor, maximalni mnozstvi dopravovaného
meédia, typ a vykon technologie, vyroby, vyska hraze, plocha hladiny pfi provozni hlading, objem zadrzené vody, u
protipovodriovych opatieni transformacni Uc¢inek nadrze, mira ochrany pred povodni na Q 20 - 100, délka vzduti pfi
maximalni hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy retencnich nadrzi, délka Upravy vodnich tok(, kapacita
profilu a bezpecnostnich prelivl, vySka vzduti a spad, ndvrhové pruatoky, tdaje o pritocich vody ve vodnim toku podle
druhu vodniho dila (M-denni pritoky, N-leté pritoky), mnozstvi ¢erpanych vod apod.,

zastavéna plocha feSené Casti 1.NP je 830 m2
uzitna plocha 743,41 m2
obestavény prostor 830 x 3,3 m = 2739 m3

k) bilance stavby - vstupy, spotfeby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy a produkce emisi, odpadu,
bilance vodni nadrze, zajisténi minimalniho zUstatkového pritoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni kapacity
koryt, definovani pozadavkl na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.),

Viz jednotlivé profese v ¢asti technika prostiedi staveb.

1) poZzadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni verejné
komunikaéni sité,

Bez pozadavku.

m) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a ¢asové vazby stavby, souvisejici
(podminiujici, vyvolané) investice,

Stavba bude probihat v tésné soucinnosti s investorem podle poZadavku zdravotnického provozu. Pfesny postup se uréi
po vybéru dodavatele, podle investorem odsouhlaseného harmonogram praci. Nejsou zadné podmiriujici investice.

n) pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a
uzivani stavby,

Bez pozadavku.

0) seznam vysledkt zemémérickych Einnosti podle jiného pravniho piedpisu”, které maii podle projektu vysledki
zemémeéfickych €innosti vzniknout pfi provadéni stavby.

NereSi se.

B.2 Architektonické reseni
Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického feseni.

NefeSi se, jedna se o stavebni Upravy uvniti budovy. Navrh a feSeni interieru neni soucasti stavby a feSi ho jiny projekt.
Z toho plyne, ze kuchynskeé linky a nabytek nejsou sou€asti dodavky stavby. Také |ékarské technologie nejsou soucasti
dodavky stavby. K projektu jsou pfilozené pouze pro informace, ze kterych projekt vychazi.

B.3 Stavebné technické a technologické reseni
B 3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni
B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

a) celkové feSeni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaji pozadavkim na pristupnost, véetné
dopadu pred€asného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu objektu na okoli,

Podlazi 1.NP je pfistupné, bezbariérové. Zkusebni provoz projekt nefesi. Bez vlivu na okoli.

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani verejnosti,

Prostor stavby bude uzavieny a oddéleny od ostatniho zdravotnického provozu podle pokynu investora.
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c) popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych davodu
nebo jinych vefejnych zajma.

NereSi se.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby je povinen zajistit vlastnik stavby - provoz v budové bude definovan provoznim fadem
Nemocnice. Stavba bude provedena dle platné projektové dokumentace v souladu se stanovisky dotéenych organd a v
souladu s platnymi pfedpisy, stavba bude uzivana k projektovanému ucelu. Z hlediska bezpeénosti pfi uzivani stavby
plati vSeobecna pravidla pro uzivani staveb. Je nutné zajistit bezpe€nostni prvky pro udrzbu a revize na konstrukcich ve
vySkach.

B.3.4 Technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

- obvodové stény pravdépodobné zdéné zateplené systémem ETICS z mineralni vaty
- pficky zdéné

- podhled kovovy feal

- podlahy PVC a keramicka dlazba

- okna plastova

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho fe$eni, bourani

Pred zahajenim bouracich praci nosnych konstrukci musi byt provedena kontrolni schiizka na misté bourani se
statikem, ktery provadi autorsky dozor. Postup bourani se zapiSe do stavebniho deniku.

- pred vlastnim bouranim se vyklidi zafizovaci pfedméty, nabytek a ostatni vybaveni

- provede se demontaz zavésenych podhledu

- a demontaz stavajicich rozvodu inzenyrskych siti

- pred demontazi se vzdy provede ve spolupraci se zastupcem investora ovéreni o jaky rozvod se jedna a jestli ma
zUstat zachovan, nebo jestli se ma demontovat

- v pfipadé bourani nenosnych konstrukci neni nutno provadét podchycovaci prace, pokud nevykazuji okolni
konstrukce poruseni

- Cast stavajicich pricek se vybourd, vyzdi se nové pricky z keramickych blok( podle projektu

- provedou se nové rozvody a podhledy

- osadi se prosklené pficky

Jedna se o konstrukéné jednoduchou stavbu.

c) popis navrzeného feSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a U¢el, navrhova kapacita, kategorizace vodniho
dila pro potfeby technickobezpe€nostniho dohledu apod.

NereSi se.

B.3.5 Technologickeé feSeni - vyCet a popis technickych a technologickych zarizeni
a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného feSeni,

c) energetické vypocty.

Jedinou technologii je jednotka VZT umisténa ve strojovné vzduchotechniky. Od ni vedou svisla potrubi dolt az do
podhledu v 1.NP. Viz projekt VZT.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZzadavku jiného pravniho piedpisu® - vy$ka stavby,
zastavéna plocha, poCet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba ur€ena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla
vySka podlazi nebo délka tunelu apod.,

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni stavby za kulturni

pamatku.

Pozarni bezpecnost je feSena v samostatné €asti ,1.3. Pozarné bezpecnostni feSeni stavby*, pozarné bezpecnostni
feSeni je zpracovano s ohledem na vyhlasku ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci a pfislusnych norem, technické
podminky pozarni ochrany jsou zpracovany dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany
staveb. Viz.: samostatna ¢ast ,1.3. Pozarné bezpecnostni feSeni stavby ,,



B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana
Reseni pozadavku na energetickou naro¢nost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov.

Stavba je navrzena tak, aby byla v uzivani energeticky efektivni, se zfetelem na klimatické podminky mista a
zamysleného pouziti. Konstrukce jsou navrzeny v souladu s CSN 73 0570-2 Tepelna ochrana budov.
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 148/2007 Sb. o energetické narocnosti budov.

VsSechny svislé obvodové konstrukce jsou zateplené. Pod a nad 1.NP jsou stavajici vytapéné prostory.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

a) vnitini prostiedi - zejména parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni, ochrana proti hluku a
vibracim apod.,

b) vliv na vnéj$i prostredi - zeiména hluk a vibrace, zastinéni, praSnost, omezeni vlivu stavby na vznik tepelného
ostrova,

c) pfi zménach stavby - dopady zmén na prostiedi - zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance.

- Stavba ani jeji zafizeni nebude mit negativni U¢inky na Zivotni prostfedi, nebude zdrojem otfesu a vibraci.

- Stavebni ¢innost stavebnimi mechanizmy, hlué¢né prace véetné nakladni a automobilové dopravy realizovat v pracovni
dny od 7.00 - 19.00 hod. a v sobotu od 8.00 - 16.00 hod.,

- Stavebni ¢innost provozovat tak, aby nedochazelo k obtéZzovani okoli nadmérnym hlukem a prachem.

V prabéhu vystavy je nutné dodrzovat zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zgjisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci),
narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, NV ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi, NV ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, NV ¢. 272/2001 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, NV 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Hygienické, socialni a provozné-kancelarské zafizeni bude umisténo v provozovné dodavatele.

Stravovani zaméstnancu neni uvazovano pfimo na stavenisti.

Lékarska péce zaméstnancli bude zajisténa mistnimi zdravotnickymi zafizenimi.

Ostraha stavenisté bude zgjisténa hlidaci sluzbou, kterou zajisti dodavatel pro v§echny u¢astniky vystavby za
dohodnutou Uhradu.

Pozarni zabezpeceni stavenisté po dobu vystavby bude zajisténo vy$Sim dodavatelem stavby pro vSechny ucastniky
vystavby za pfedem dohodnutych podminek s jednotlivymi subdodavateli.
Pravidla bezpec¢nosti prace stanovi vyhlaska 324/90 Sb.

Realizace zaméru bude probihat podle ovéfené projektové dokumentace.

Dodavatel stavby vytvofi v ramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych druht odpad v
souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v priibéhu stavby a
zplsobu jejich odstranéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; sou¢asti smlouvy se zhotovitelem stavby
bude pozadavek vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve nabidnout k vyuziti.

Osvétleni
Obytné prostory budou osvétleny dennim svétlem okny. VeSkeré prostory budou osvétleny uméle zarivkovymi nebo
Zarovkovymi svitidly zarugujicimi dostatednou intenzitu osvétleni v jednotlivych prostorech dle pfislusnych CSN.

B.3.9 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Protipovodnova opatfeni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy a korozi, pfed technickou i
prirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, vlhkosti, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv
poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu) apod. Pfi zménach stavby dopady zmén na stavebni konstrukce - zejména
posouzeni teplotné vihkostni bilance.

Stavebni Upravy neni potfeba chranit, nachazi se uvnitf objektu.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické infrastruktury, kiizeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost,

b) vvkonové kapacity, pfipojovaci rozméry, délky.

Napojovaci mista jsou stavajici v prostoru feSené ¢asti 1.NP.



B.5 Dopravni reseni

a) popis dopravniho fesSeni, véetné prijezdu jednotek pozarni ochrany, unosnost vozovek, poloméry zataeni na
kruhovych objezdech, vle€né kfivky,

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu v€etné napojeni na stavajici chodniky a pochozi plochy,

c) prelozky dopravni_infrastruktury,

d) doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni pohony,

e) pési a cyklistické stezky,

f) popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych
uzemné technickych nebo stavebné technickych davodd nebo jinych verfeinych z&jma.

Projekt nema vliv na dopravni feSeni ani na dopravu v klidu. Pfijezd sanitek byl zhotoven jiz v 1.etapé.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Vegetacni Upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodarské feSeni s primarnim pozadavkem pro vyuziti srazkoveé vody
pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénnich Uprav,

b) vegetaéni prvky,

c) biotechnicka opatreni.

NereSi se.

B.7 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivl - zejména pfiroda a krajina, zaji$téni
migrace pro vodni zZivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura 2000, omezeni nezadoucich Uc¢inkd venkovniho
osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, plida, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich
zdrojli a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v prisluSném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného
pravniho piedpisu®,

b) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

c) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zaveru
o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

Ochrana ovzdusi se nefesi, stavba svym provozem nijak nezatizi (neznecisti) ovzdusi.

U stavby se nepredpoklada vliv stavby s negativnimi disledky na jeji okoli — Hluk ze stavebni ¢innosti nesmi v
chranénych venkovnich prostorach staveb v dobé od 7.00 hod. do 19.00 hygienicky limit LAeq,T = 65 dB. Podle platné
legislativy je dodavatel stavby povinen se zabyvat ochranou zivotniho prostredi pfi provadéni stavebnich praci.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

a) zasobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji,
b) odpadni vody - nakladani a likvidace,

c) srazkové vody - vyuziti, nakladani,

d) vodohospodarské feSeni vodniho dila apod.

V prabéhu stavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a ohrozovani kvality podzemnich vod.
Dodavatel stavby musi dodrzovat zejména ustanoveni uvedena v nafizeni vlady 61/2003 Sb. o ukazatelich a hodnotach
pripustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, kterym se stanovi ukazatele pfipustného znecisténi vod.

Zakon ¢.254/2001 o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlasku Mze 428/2001, kterou se provadi zakon ¢.274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zméneé nékterych (zakonl o vodovodech a kanalizacich)

Stavba nebude mit vliv na odtokové pomeéry.

B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

Stavba bude provedena v souladu s ,Pozarné bezpecnostnim feSenim”. Dal$i poZzadavky z hlediska ochrany
obyvatelstva nejsou pozadovany.

a) zplsob zaji§téni varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti,

b) zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

c) zplsob zaji§téni ochrany pred nebezpeénymi Uéinky nebezpeénych latek u staveb v zénach havarijiniho planovani,
d) zpUsob zajisténi ochrany pfed povodnémi,

e) zplsob zaji§téni sobéstaénosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb ob&anského vybaveni,

f) zpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v tzemi dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich vycet,
umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti,

g) feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.
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Bezbariérovy pfistup je zajiStén po stavajicich komunikaci v v ramci arealu nemocnice.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
b) odvodnéni staveni$té, prevadéni vody - ndvaznost na povodriovy plan stavby,

NereSi se.

c) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a viezd na stavbu, pfistup na stavbu po
dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy,

Pfijezd na stavbu je zajistén po arealovych komunikacich Nemocnice Tabor. Konkrétni pfistupové trasy ur€i investor.

d) Upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim plocham, zabezpeceni
vykopU proti padu, pristupy k pozemkim a objektliim, obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace véetné do¢asnych prechodl a mist pro prechazeni, nahrada za zébor vyhrazenych parkovacich stani a
obchozich tras,

Bezbariérovy pfistup je zajiStén po stavajicich komunikaci v v ramci arealu nemocnice.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vlivl,
f) ochrana okoli staveni$té pred negativnimi vlivy provadéni stavby,

Podle pozadavku investora zajisti dodavatel koordinaci dopravy na staveni$té s provozem aut v arealu. Stavba bude od
okolniho zdravotnického provozu oddélena prachotésnymi pfickami. Je potfeba pocitat s nutnosti pficky pfesouvat a
znovu obnovovat podle mista a provozu ve spolupraci a podle pozadavku investora.

g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni drevin,

NefeSi se, bez pozadavku.

h) maximalni doasné a trvalé zabory pro staveniste,

Investor uréi misto a plochu, kterou dodavatel mize do¢asné vyuzit pro burikovisté a zafizeni stavby.

i) produkce odpadl a druhotnych surovin pfi stavbé - mnozstvi, druhy a kategorie odpad a surovin, predchazeni vzniku
odpadu a zpUsob jejich tfidéni pro dal$i vyuziti véetné popisu opatreni proti kontaminaci téchto material, jejich
odstranéni apod.,

Odpad vznikly stavbou bude priibézné odvazen na fizené skladky — zajisti stavebni firma, dolozi ke kolaudaci potvrzeni
o likvidaci odpadu. Z hlediska organizace vystavby bude k objektu zajistén bezpecny ptijezd po stavajicich
komunikacich.

Stavba je bez negativnich vlivi na Zivotni prostiedi.

Béhem realizace nebo odstrariovani staveb nebo jejich ¢asti je nutno veskeré odpady tridit. Odpady vznikajici ze
zakladnich mineralnich stavebnich materialli se musi pfednostné vyuzit jako celek k jejich plvodnimu uc¢elu. BEhem
realizace stavebnich praci nebudou vznikat nebezpeéné odpady.

Odpady na bazi zdiva, betonu a kameniva je mozno vyuzit:

- jako upraveny stavebni odpad

- jako stanoveny stavebni vyrobek

Jednotlivé odpady vzniklé pfi stavbé budou zatfidény dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. katalog odpadid a bude s nimi
nakladano dle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu. Jedna
se 0 odpady skupiny 17 Stavebni a demoli¢ni odpady a odpady skupiny 20 Komunalni odpady, v€etné slozek
z oddéleného sbéru.

Katalog. Nazev Kategorie Zpusob nakladani (likvidace)

Cislo

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly (0] Recyklace

15 01 02 Plastové obaly (0] Recyklace

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych

latek nebo obaly témito latkami znecisténé N Recyklace

17 01 01 Beton (0] Kovovy kontejner, odvoz na skladku

17 01 02 Cihly (0] Kovovy kontejner, odvoz na skladku
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17 01 03 TaSky a keramické vyrobky (0] Kovovy kontejner, odvoz na skladku
17 01 07 Smés nebo oddélené frakce betonu, cihel,

tasek a keramickych vyrobku (0] Recyklace

17 02 01 Drevo (0] Recyklace

17 02 02 Sklo (0] Recyklace

17 02 03 Plasty (0] Recyklace

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod

Cislem 17 03 01 (0] Recyklace
17 04 01 Méd, bronz, mosaz (0] Recyklace
17 04 02 Hlinik (0] Recyklace
17 04 04 Zinek (0] Recyklace
17 04 05 Zelezo a ocel o] Recyklace
17 04 07 Smésné kovy (0] Recyklace
17 04 11 Kabely Recyklace

17 05 04 Zemina a kameni
17 06 04 Izola&ni materialy
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry

Uziti k terénnim Upravam na pozemku
Kovovy kontejner, odvoz na skladku
Kovovy kontejner, odvoz na skladku

Za likvidaci odpadll je odpovédny puvodce odpadu, pfi jehoz ¢innosti odpad vznikne. Vzniklé odpady v misté stavby
pred jejich odvozem ¢i likvidaci budou ukladany nebo skladovany dle platnych pravnich predpist do vyhrazenych nadob
¢i na vyhrazené skladky na stavenisti. Také bude zajisténa ochrana prfed jejich znehodnocenim, odcizeni a proti
nezadoucimu uniku.

j) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

NefeSi se, bez pozadavku.

k) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé - popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé, popis opatieni proti
kontaminaci materidll, stavby a jejiho okoli, opatieni k minimalizaci dopadu pti provadéni stavby na Zivotni prostiedi
véetné opatieni proti prasnosti, opatifeni na snizeni hluku ze stavebni €innosti, opatfeni pfi nakladani s azbestem a
ochrana drevin

PAARIECIRI= I LA~A A IETY

- nebezpecné latky ani azbest se zde nevyskytuji, nemUze proto dojit ke kontaminaci
- stavba bude oddélena od ostatniho provozu prachotésnymi spfickami

- hluk pfi bourani pficek bude kratkodoby, jedna se o malé mnozstvi materialu

- investor ur€i €asové rozmezi pro bourani podle zdravotnického provozu

- zadné dreviny se v prostoru stavby nevyskytuji

1) pozarni bezpecénost a zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti®),

Stavebni prace budou realizovany v souladu s pfedpisy a smérnicemi feSicimi bezpec¢nost prace na stavbach.

Jde zejména o smérnice a predpisy pfi rekonstrukcich, pfi pracich ve vySkach, pfi montaznich pracich a pracich s el.
proudem a vSech dalSich, stavby se dotykajicich.

Jednotlivi pracovnici musi pouzivat bezpecnostni a ochranné pracovni pomucky, musi byt odborné proskolovany apod.
Postup stavebnich praci, jakoz i jednotlivych profesi je nutno ¢asove i prostorové koordinovat.

P¥i provadéni praci je nutné vykonavat stavebni dozor.

Vstupy, vystupy, sestupy a vjezdy do prostoru stavenisté i do jednotlivych pracovi§t musi byt zajiStény od zahajeni praci
az do jejich ukonceni a viditelné oznaceny.

Plan bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti vypracoval .... Koordinator pfi realizaci stavby bud vybran
vybérovym fizenim.

m) objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni,

NereSi se.

n) zvlastni podminky a pozadavky na realizani podminky, organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za
provozu, opatieni proti u¢inklim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

Stavebni Upravy budou probihat za provozu ostatnich zdravotnickych oddéleni v celém pavilonu internich oboru.

To bude vyZadovat naro¢néjsi planovani praci ve spolupraci s investorem a bude to zplsobovat necekana zdrzeni.
Dodavatel stavby s tim musi pocitat pfi ocenéni dodavky stavby.
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o) limity pro uziti vy$kové mechanizace a opatfeni ve vztahu k vizualnimu znaceni vySkovych prekazek leteckého
provozu podle jiného pravniho pfedpisu,

NereSi se.

p) predpokladany postup vystavby v élenéni na etapy a €asovy plan dokladajici (technicky a technologicky) reainé doby
vystavby,

Jedna se o 2.etapu vystavby urgentniho pfijmu. V 1.etapé byl venku postaven pfijezd sanitek v€etné komunikace a
opérné stény. Tato stavba 2.etapy probiha uvnitf jako jeden celek a neni ¢lenéna na etapy nebo &asti.

q) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na prubéh a zplUsob pfipravy a realizace
vystavby a dal$i specifické pozadavky,

Nebyly vzneseny zadné pozadavky.

r) do¢asné stavby,

NereSi se.

s) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek.

Plan kontrolnich prohlidek bude sou€asti harmonogramu praci dodavatele stavby.

V Ceskych Budgjovicich dne 17.10.2025
Vypracoval lvan Korch



