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D.1.4.1. ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE

1. Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby: SO01 - STAVEBNi UPRAVY PRO URGENTNI PRIJEM INTERNICH
OBORU NEMOCNICE TABOR, a.s.

PS - 2.ETAPA
Kraj: JihocCesky
Misto stavby: Nemocnice Tabor, a.s.

parc. ¢. 1223/2 a 1228/4 v k.u. Tabor

Stavebnik: Nemocnice Tabor, a.s.
Kpt. Jarose 2000/10
390 03 Tabor

IC: 26095203
DIC: CZ6999005400

Projektant : D.l.M., spol. s.r.o0., ICO: 15769062
A. Tragera 344/91,
Ceské Budéjovice 370 10
Miroslav Borovansky, Dipl.tech. Tel. : +420724257102
Bc. Martin Svejda

Zpusob realizace:  dodavatelsky, dle vybérového fizeni

2. Zakladni udaje o stavbé

2.1. Uel stavby

Pfedmétem projektové dokumentace je feSeni vnitfniho vedeni zdravotné technickych instalaci — splaskové
kanalizace a vodovodu, a to z dGvodu stavebnich Gprav Nemocnice Tabor a.s. na parcele &islo 1223/2 a 1228/4
v ulici Kpt. JaroSe v Tabore.

Konkrétni materidly a vyrobky uvedené v projektové dokumentaci slouzi pro specifikaci poZadovanych
technickych a kvalitativnich vlastnosti, které musi splfiovat i pfipadné alternativni materidlové feseni. Zamény
materiall a vyrobkul Ize akceptovat za predpokladu, Ze nevyvolaji Zddné zmény oproti projektovanému feseni.
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3. Vychozi udaje pro zpracovani projektové dokumentace

3.1 Projekéni podklady

e Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity ndsledujici podklady: Stavebni vykresy objektu
vypracované generdlnim projektantem AGP NOVA, spol. s r.o. zastoupenou Petrem Paryzkem — jednatelem
spole¢nosti se sidlem T¥. 28.Fijna 17, 370 01, C. B. a stavajicim projektem ZTI Zdefikem Dupalem Projektova
¢innost ve vystavbé projektovou dokumentaci ZTI Hemodialyzaéni oddéleni, vestavba do 1.PP z roku 05/2015.

3.2 Normy, vyhldsky a zdkony

Projekt byl zpracovdn s ohledem na nize uvedené platné normy, vyhlasky a zakony, vztahujici se na projektovani
zdravotnich instalaci.

CSN 73 6005 Prostorové uspoFadani siti technického vybaveni

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 01 3450 Viykresy zdravotnich instalaci

CSN 73 6655 Vypocet vnitornych vodovodov

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

Zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné nékterych zakon( (zakon o
vodovodech a kanalizacich)

Vyhlaska 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb.

Vyhlaska 146/2004 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 428/2001 Sb.

Zakon 254/2001 o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zdkon)

4. Kanalizace

Verejnd kanalizace je v misté stavby dostupnd stdvajicimi aredlovymi pripojkami splaskové kanalizace na
pozemku stavebnika. Splaskové vody budou napojeny na stavajici stoupajici potrubi DN 125, 110, 75. Stavajici
stoupajici potrubi je opatifeno stavajici protipozarni manzetou. Toto stoupajici potrubi je svedeno do aredlového
stdvajiciho gravitacniho kanaliza¢niho fadu KT150, ktery je jiz vyveden ve stavajicim objektu.

4.1 Vnitini kanalizace

Splaskové vody budou svedeny do stavajiho stoupajiciho potrubi. Jedna se o nové rozvody k zafizovaci predmét
v 1.NP. Splaskova kanalizace bude napojena na stavajici svislou splaskovou kanalizaci z 1.PP. Stavajici svisla
splaskova kanalizace je ukoncena v podlaze 1.NP protipoZarni ochrannou manZetou.

Nové zafizovaci predméty budou napojeny do stoupacek pfipojovacim potrubim pfislusné dimenze. Veskeré
odpadni potrubi, stoupacky a pfipojovaci potrubi jsou ulozeny do drazek ve zdivu, ve stavajicich Sachtach ze zdiva
v podhledu 1PP a nebo do podlahy.

Napojeni veskerych zafizovacich predmétl, odkanalizovani zafizeni VZT, CHL a technologickym zafizenim mycek
a sterilizdtord musi byt pres zapachové uzavérky. Pfipojeni zafizeni vzduchotechniky (VZT) bude provedeno pres
zapachovou uzavérku (ZU). ZU budou dle dohody soucasti dodavky VZT. Ptipojeni od VZT musi byt provedeno
nad podlahou. Zafizeni chlazeni bude napojeno do vodni ZU pro odvod kondenzatu a s pfidavnym uzdvérem
proti zdpachu pro suchy stav, DN 30-50 — pevné pfipojeni. V objektu jsou dale navrzeny podlahové vpusti, tyto
budou dvoustupriové se suchym zapachovym uzavérem. Pro moznost pfipojeni mycky nadobi do budoucna bude
pod urcité drezy osazena difezova zapachova uzadvérka 6/4“ s pfipojkou pro mycku se zpétnym uzavérem a
kulovym kloubem na odtoku. Sprchy pro ZTP (invalidy) budou opatfeny podlahovou vpusti DN 50, (PVC systém,
lepeni PVC/PVC, vertikalni odpad, s poZz. odolnosti NF-M1).

Sklon kanalizacniho potrubi bude respektovat platné predpisy, pripojovaciho potrubi DN40 - DN125 vedeno
s min. spadem 3%.
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Vnit¥ni kanalizace bude provedena dle CSN 75 6760 a odvétrana nad stfechu.

4.2 _Materidl kanalizace

Odpadni potrubi uvnitf objektu navrzeno z plastovych trub PP-HT odpadnich hrdlovych, tésnénych gumovymi
krouzky pro vnitini pouziti o & 50 + 100 mm. Zafizovaci predméty napojeny pripojovacim plastovym potrubim o
@32 az @ 63 mm na odpadni systémy.

4.3. Vypocet
MnoZstvi a poméry splaskovych vod ze stavajicich prostor se vdaném tUzemi neméni (nedochdzi k nartstu) 1!

Bilance splaskovych vod odpovida bilanci spotieby vody!

5. Vodovod

V dany objektu jsou rozvody vody vedeny v podhledu 1. NP. V podhledu 1. NP budou udélany nové rozvody
studené, teplé vody a cirkulace. Lezaté rozvody teplé vody budou optfany kompenzacnimi smyckami (3ks DN 50
a 40). Tyto leZaté rozvody budou pokracovat do Sachat jako svislé potrubi do stavajicich zdénych Sachet.
V Sachtach na svislém potrubi budou uloZeny kulovy kohouty pro uzavieni obvodu. Od tud je voda vedena bud
v podlaze nebo ve zdi k zafizovacim predmétiim. Objekt je v soucasné dobé zasoben pripojkou vody z verejného
obecniho vodovodniho fadu arealovy rozvod vody nemocnice Tabor.

Venkovni ¢ast vodovodu se v této dokumentaci nefesi.

Zasobovani objektu teplou vodou se v této dokumenatci nefesi.

Stavajici rozvody teplé vody a cirkulace jsou v podhledu 1. NP. Bude veden paterni rozvody teplé vody a cirkulace
pod stropem 1NP spolecné s rozvody studené vody. Z tohoto paterfniho rozvodu budou vysazeny jednotlivé

odbocky do jednotlivych Sachet, kde budou osazeny kulovym uzdvérem. Kulovy uzavér bude osazen na studenou
a teplou vodu. V trase teply vody pred usazeny kulového kohoutu bude napojena cirkulace.

Cely rozvod vodovodu je spadovan k vytokovym armaturam.

PFi montaZi rozvodu vody dodrzet CSN 736660, piisluiné normy a vyhldsky s tim souvisejici.

5.2. Vypocet

Podle vyhlasky ¢. 120/2011 Sh., ze dne 29. dubna 2011, kterou se méni vyhlaska Ministerstva zemédélstvi ¢.
428/2001 Sh., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potiebu a o
zméné nékterych zakon( (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpist.

Jedna se zdravotnicka strediska, ambulatoria, ordinace.

MnoiZstvi a poméry spotieby vody ze stavajicich prostor se vdaném Uzemi neméni (nedochazi k nartstu) !!!

Bilance splaskovych vod odpovida bilanci spotieby vody!

5.3. Materidl vodovodu

Hlavni patefni rozvod a vedlejsi rozvodné vétve studené vody uvniti objektu je zhotoven z plastovych trubek
tlakovych PP-R, o tlakové rfadé PN 20.

Hlavni patefni rozvod a vedlejsi rozvodné vétve teplé vody a cirkulace je zhotoven z plastového potrubi PP-R, o
tlakové fadé PN 20.

Venkovni ¢ast vodovodu se v této dokumentaci nefesi.

5.3.1. Izolace

Paterni rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace v podhledu bude opatfen mineralni vatou tl. 20mm.

Cely rozvod studené vody uvnitf objektu ve zdivu a v podlaze bude opatien tepelnou navlekovou ochrannou
izolaci tl. 15mm.
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Cely rozvod TUV a cirkulace vody uvnitf objektu ve zdivu a v podlaze bude opatien tepelnou ndavlekovou
ochrannou izolaci tl. 20mm.

Tloustka tepelné izolace bude provadéna dle vyhlasky MPO ¢.193/2007 Sb, kterou se stanovi podrobnosti
ucinnosti uziti energie pti rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu.

5.3.2. Zatizovaci pfedméty

Bude urceno a vzorkovano s hlavnim generdlnim projektantem a investorem. Navrzeny standardni dostupné
keramické vyrobky, zumélého mramoru nebo z nerezu, a to umyvadel, vylevek pro uklid, dfez(, pisoari a wc pro
télesné postiZzené. Baterie a pfislusenstvi budou celokovové chromové smésovaci také v provedeni standard.

Urgentni pfijem 1.NP celkem
WC 11
Umyvadlo 23
Sprcha 5
Drez 10
Drez s drticem odpadu 2
Vylevka 2
Vyplachovaci a dezinfekéni pfistroj 1
Automat na kafe 1
Pisoar 2
Mycka 1
Sprchovaci panel 1
Macerator 1

6. Pozadavky na ostatni profese

stavba

- otvory ve stropech a podlahach pro vedeni instalaci

- potrubi vedené ve zdi zakryt pomoci zednickych praci

- ostatni drobné stavebni prace

- vybourani podlah pro leZatou kanalizaci a uvedeni do pdvodniho stavu

elektro (silnoproud, slaboproud)
- zapojeni infrasplachovdni u pisoaru
- zapojeni vyplachovaciho a dezinfekcniho pfistroje (Macerator)

vzduchotechnika
- specifikace poZadavkd na odvodnéni VZT — pred realizaci odsouhlasit mista napojeni+Cerpadla chladicich
jednotek !

7. Bezpecnost prace

Veskeré montdzni prace musi provadét opravnénd osoba nebo organizace. Pfi provadéni nutno dodrZet platné
provadéci predpisy, nafizeni vlady, CUBP, bezpe&nost a ochrana zdravi pii praci a ostatni souvisejici pravni,
technické a technologické predpisy a normy platné ve stavebnictvi.

Provadécim predpisem pro bezpecné provadéni stavebnich praci je nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Toto natizeni vlady
predstavuje provadéci predpis k zakonu ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préaci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci). DalsSim provadécim predpisem, ktery je nutno dodrZovat na pracovistich s nebezpecim padu z
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vysky nebo do hloubky, je nafizeni vlady €. 362/2005 Sbh. Zakon i natizeni vlady zapracovavaiji prislusné predpisy
Evropskych spolecenstvi a upravuji poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a také pro Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Pfed zahajenim vykopovych praci probéhne vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti, zajisténé v predstihu na
oblastnich pracovistich dotéenych spravnich organ(. Kfizeni a soubéhy s vytyéenym vedenim, neni-li spravcem
tohoto vedeni stanoveno jinak, se provadi podle €SN 73 6005. Pfi realizaci nutno dodriet veskeré podminky pro
provadéni stanovené jednotlivymi spravci a podminky stanovené v Uzemnim rozhodnuti, resp. stavebnim
povoleni.

Béhem provadéni praci musi byt dodrZovany bezpecnostni pfedpisy pro zemni prace, montazni prace a predpisy
pro dopravu. Zvlasté nutno dbat na ohraniceni vykopu zdbranami a no¢ni osvétleni vykopu. Dodavatel praci bude
zabezpecovat organizacné a materidlové dopravni znaceni, provizoria provozu, napf. zabradli v okoli vykopu,
mostky pro chodce pro prechod vykopl atd.

Pti tlakovych zkouskach trub z plastl neni dovolen pfristup k potrubi s otevienym ohném. Na konci potrubi, které
je pod tlakem, se nesmi nikdo zdrZovat. V blizkosti potrubi, které je pod tlakem, se mohou zdrZovat jen osoby
povérené pracemi souvisejicimi s provedenim zkousky.

8. Vseobecné poznamky

Realizacni firmy jsou povinny béhem montaze koordinovat postup praci se stavbou a ostatnimi profesemi,
seznameni se s projektovou dokumentaci a véas upozornit na mozné nedostatky a zjevné zavady

PFi zpracovani nabidky je nutné vychazet ze vSech ¢asti dokumentace (technické zpravy, seznamu pozice, vsech
vykresG a specifikace materidlu). Povinnosti dodavatele je prekontrolovat specifikaci materidlu a ptipadny
chybéjici materidl. Soucdsti ceny musi byt veskeré ndklady, aby cena byla konec¢na a zahrnovala celou dodavku a
montaz akce. Dodavka akce se predpoklada véetné kompletni montaze, veskerého souvisejiciho doplrikového,
podruzného a montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo funkéni a splfiovalo vSechny predpisy, které se na
né vztahuiji.

Pro predani dila je provadéci firma povinna pfipravit pfislusSnou dokumentaci ke kolaudaci, zejména pak:

- vyhotovit dokumentaci skute¢ného provedeni.

- vyhotovit kompletni dokumentaci zafizeni v¢. prohlaseni o shodé, osvédceni, atestd, reviznich zprav, manuald,
protokold.

- vyhotovit dokumentaci zafizeni podléhajici pravidelné revizi a stanovit harmonogram revizi.

- vyhotovit dokumentaci Udrzby zafizeni a stanovit harmonogram provadéni udrzby.

Soucasti dodavky jsou veskeré popisové tabulky a stitky souvisejici se zafizenim.

U&astnikem vybé&rového Fizeni se predpokladd odborné zpisobild firma s plnou zodpovédnosti za stanoveni
rozsahu praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace s pfislusSnymi stranami a za
provedeni kompletniho funkéniho dila.

Povinnosti Ucastnika vybérového fizeni je seznamit se vSemi ¢astmi projektové dokumentace, tj. technickou
zpravou, vykresy, vykazy vymér atd. Upozornit na ptipadné nedostatky a chyby, v pfipadé nejasnosti vznést
dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak ucinéno, predpoklada se, Ze cena Ucastnika zahrnuje veskeré soucasti k
zajisténi kompletnosti.

Soucasti cenové nabidky musi byt veskeré naklady, aby cena byla kompletni, konec¢nd a zahrnovala celou
dodavku a montdZz. Cenova nabidka musi byt véetné veskerého souvisejiciho dopliikového, podruzného a
montdzniho materidlu.

Typ vyrobku a jeho provedeni je nutné nechat odsouhlasit architektonickou ¢asti spolecné s investorem.

Veskeré viditelné prvky projdou vzorkovanim pro odsouhlaseni investorem a architektem. Zejména veskeré
zafizovaci predméty, baterie a veskera el. zafizeni.

Pozn.: Pozadavky na stavbu budou predany v pribéhu zpracovdvani provadéci dokumentace. Pfesto je nutné pfi
provadeéni instalace koordinovat veskeré pozadavky s prihlédnutim ke stavbé a ostatnim profesim.
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Projektova dokumentace slouZi pro ucely vybérového fizeni dodavatele neslouzi k vlastni realizaci dila. Vzhledem
k fazi projektu neni projektovd dokumentace vypracovana do vSech detaild. Koordinaci s ostatnimi profesemi,
specifikaci, poptavku a dodavku materidlu je nutné pred zapocetim stavby uskutecnit na zakladé provadéci
dokumentace, jako dalsi stupen této dokumentace.

V Ceskych Budé&jovicich 10/2025 Vypracoval: M. Borovansky, Dipl.tech.



