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D.1.4.1. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE 
 
1. Identifikační údaje stavby 
 

 

Název stavby:  SO01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO URGENTNÍ PŘÍJEM INTERNÍCH 
OBORŮ NEMOCNICE TÁBOR, a.s. 

        
                                  PS – 2.ETAPA 

 
Kraj:   Jihočeský  

Místo stavby:  Nemocnice Tábor, a.s. 

                                        parc. č. 1223/2 a 1228/4 v k.ú. Tábor 

 
Stavebník:  Nemocnice Tábor, a.s. 

                                        Kpt. Jaroše 2000/10  

                                        390 03 Tábor 

IČ: 26095203 

DIČ: CZ6999005400 
 

Projektant :                     D.I.M., spol. s.r.o., IČO: 15769062 
                             A. Trägera 344/91,  

             České Budějovice 370 10 
                                  Miroslav Borovanský, Dipl.tech.   Tel. : +420724257102 
                                  Bc. Martin Švejda 

 
Způsob realizace : dodavatelsky, dle výběrového řízení 

 

2.  Základní údaje o stavbě 

2.1. Účel stavby  

Předmětem projektové dokumentace je řešení vnitřního vedení zdravotně technických instalací – splaškové 

kanalizace a vodovodu, a to z důvodu stavebních úprav Nemocnice Tábor a.s. na parcele číslo 1223/2 a 1228/4 
v ulici Kpt. Jaroše v Táboře.  

Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci slouží pro specifikaci požadovaných 
technických a kvalitativních vlastností, které musí splňovat i případné alternativní materiálové řešení. Záměny 
materiálů a výrobků lze akceptovat za předpokladu, že nevyvolají žádné změny oproti projektovanému řešení.    
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3. Výchozí údaje pro zpracování projektové dokumentace 

 
3.1 Projekční podklady 

• Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: Stavební výkresy objektu 
vypracované generálním projektantem AGP NOVA, spol. s r.o. zastoupenou Petrem Parýzkem – jednatelem 
společnosti se sídlem Tř. 28.října 17, 370 01, Č. B. a stávajícím projektem ZTI Zdeňkem Dupalem Projektová 
činnost ve výstavbě projektovou dokumentaci ZTI Hemodialyzační oddělení, vestavba do 1.PP z roku 05/2015. 

 

3.2 Normy, vyhlášky a zákony 
Projekt byl zpracován s ohledem na níže uvedené platné normy, vyhlášky a zákony, vztahující se na projektování 
zdravotních instalací.  
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 3050 Zemní práce 
ČSN 01 3450 Výkresy zdravotních instalací 
ČSN 73 6655 Výpočet vnútorných vodovodov  
ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody 
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) 
Vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. 
Vyhláška 146/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb. 
Zákon 254/2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

 

4. Kanalizace 
Veřejná kanalizace je v místě stavby dostupná stávajícími areálovými přípojkami splaškové kanalizace na 
pozemku stavebníka. Splaškové vody budou napojeny na stávající stoupající potrubí  DN 125, 110, 75. Stávající 
stoupající potrubí je opatřeno stávající protipožární manžetou. Toto stoupající potrubí je svedeno do areálového 
stávajícího gravitačního kanalizačního řadu KT150, který je již vyveden ve stávajícím objektu.  

4.1 Vnitřní kanalizace 
Splaškové vody budou svedeny do stávajího stoupajícího potrubí. Jedná se o nové rozvody k zařizovací předmětů 
v 1.NP. Splašková kanalizace bude napojena na stávající svislou splaškovou kanalizaci z 1.PP. Stávající svislá 
splašková kanalizace je ukončena v podlaze 1.NP protipožární ochrannou manžetou.  
Nové zařizovací předměty budou napojeny do stoupaček připojovacím potrubím příslušné dimenze. Veškeré 
odpadní potrubí, stoupačky a připojovací potrubí jsou uloženy do drážek ve zdivu, ve stavajících šachtách ze zdiva 
v podhledu 1PP a nebo do podlahy.   

Napojení veškerých zařizovacích předmětů, odkanalizování zařízení VZT, CHL a technologickým zařízením myček 
a sterilizátorů musí být přes zápachové uzávěrky. Připojení zařízení vzduchotechniky (VZT) bude provedeno přes 
zápachovou uzávěrku (ZU). ZU budou dle dohody součástí dodávky VZT. Připojení od VZT musí být provedeno 
nad podlahou. Zařízení chlazení bude napojeno do vodní ZU pro odvod kondenzátu a s přídavným uzávěrem 
proti zápachu pro suchý stav, DN 30-50 – pevné připojení. V objektu jsou dále navrženy podlahové vpusti, tyto 
budou dvoustupňové se suchým zápachovým uzávěrem. Pro možnost připojení myčky nádobí do budoucna bude 
pod určité dřezy osazena dřezová zápachová uzávěrka 6/4“ s přípojkou pro myčku se zpětným uzávěrem a 
kulovým kloubem na odtoku.  Sprchy pro ZTP (invalidy) budou opatřeny podlahovou vpustí DN 50, (PVC systém, 
lepení PVC/PVC, vertikální odpad, s pož. odolností NF-M1). 
 
Sklon kanalizačního potrubí bude respektovat platné předpisy, připojovacího potrubí DN40 - DN125 vedeno 
s min. spádem 3%. 
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Vnitřní kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760 a odvětrána nad střechu. 

4.2   Materiál kanalizace 
Odpadní potrubí uvnitř objektu navrženo z plastových trub PP-HT odpadních hrdlových, těsněných gumovými 

kroužky pro vnitřní použití o  50 ÷ 100 mm. Zařizovací předměty napojeny připojovacím plastovým potrubím o 
Ø32 až Ø 63 mm na odpadní systémy.  
 
 
4.3.   Výpočet 
Množství a poměry splaškových vod ze stávajících prostor se vdaném  území nemění  (nedochází k nárůstu) !!! 

Bilance splaškových vod odpovídá bilanci spotřeby vody! 

5. Vodovod 
V daný objektu jsou rozvody vody vedeny v podhledu 1. NP. V podhledu 1. NP budou udělány nové rozvody 
studené, teplé vody a cirkulace. Ležáté rozvody teplé vody budou optřany kompenzačními smyčkami (3ks DN 50 
a 40). Tyto ležaté rozvody budou pokračovat do šachat jako svislé potrubí do stávajících zděných šachet. 
V šachtách na svislém potrubí budou uloženy kulový kohouty pro uzavření obvodu. Od tud je voda vedena buď 
v podlaze nebo ve zdi k zařizovacím předmětům. Objekt je v současné době zásoben přípojkou vody z veřejného 
obecního vodovodního řadu areálový rozvod vody nemocnice Tábor.  

Venkovní část vodovodu se v této dokumentaci neřeší. 

Zásobování objektu teplou vodou se v této dokumenatci neřeší.  
 
Stávající rozvody teplé vody a cirkulace jsou v podhledu 1. NP. Bude veden páteřní rozvody teplé vody a cirkulace 
pod stropem 1NP společně s rozvody studené vody. Z tohoto páteřního rozvodu budou vysazeny jednotlivé 
odbočky do jednotlivých šachet, kde budou osazeny kulovým uzávěrem. Kulový uzávěr bude osazen na studenou 
a teplou vodu. V trase teplý vody před usazený kulového kohoutu bude napojena cirkulace.  

Celý rozvod vodovodu je spádován k výtokovým armaturám. 

Při montáži rozvodu vody dodržet ČSN 736660, příslušné normy a vyhlášky s tím související. 

5.2.   Výpočet 
Podle vyhlášky č. 120/2011 Sb., ze dne 29. dubna 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace. 

Množství a poměry spotřeby vody ze stávajících prostor se vdaném  území nemění  (nedochází k nárůstu) !!! 

Bilance splaškových vod odpovídá bilanci spotřeby vody! 

5.3.  Materiál vodovodu 
Hlavní páteřní rozvod a vedlejší rozvodné větve studené vody uvnitř objektu je zhotoven z plastových trubek 
tlakových PP-R, o tlakové řadě PN 20.  
Hlavní páteřní rozvod a vedlejší rozvodné větve teplé vody a cirkulace je zhotoven z plastového potrubí PP-R, o 
tlakové řadě PN 20.  
Venkovní část vodovodu se v této dokumentaci neřeší. 

5.3.1.  Izolace 
Páteřní rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace v podhledu bude opatřen minerální vatou tl. 20mm.  
Celý rozvod studené vody uvnitř objektu ve zdivu a v podlaze bude opatřen tepelnou návlekovou ochrannou 
izolací tl. 15mm.  



                                 D.I.M. spol. s.r.o., A. Trägera 91 ,370 10 Č.Budějovice  

                                                                                                                                   Email: dim@dim.cz www.dim-projekt.cz 

 

5 

 

Celý rozvod TUV a cirkulace vody uvnitř objektu ve zdivu a v podlaze bude opatřen tepelnou návlekovou 
ochrannou izolací tl. 20mm.  
Tloušťka tepelné izolace bude prováděna dle vyhlášky MPO č.193/2007 Sb, kterou se stanoví podrobnosti 
účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. 
 

5.3.2. Zařizovací předměty 
Bude určeno a vzorkováno s hlavním generálním projektantem a investorem. Navrženy standardní dostupné 
keramické výrobky, z umělého mramoru nebo z nerezu, a to umyvadel, výlevek pro úklid, dřezů, pisoárů a wc pro 
tělesně postižené. Baterie a příslušenství budou celokovové chromové směšovací také v provedení standard.  
 

 Urgentní příjem 1.NP    celkem 

     
WC     11 
Umyvadlo    23 
Sprcha 
Dřez 
Dřez s drtičem odpadu 
Výlevka 
Vyplachovací a dezinfekční přístroj  
Automat na kafe  
Pisoár  
Myčka 

   5 
10 

2 
2 
1 
1 
2 
1 

Sprchovací panel 

Macerátor 

                   1 

1 

 
6. Požadavky na ostatní profese 

stavba 
- otvory ve stropech a podlahách pro vedení instalací 
- potrubí vedené ve zdi zakrýt pomocí zednických prací 
- ostatní drobné stavební práce 
- vybourání podlah pro ležatou kanalizaci a uvedení do původního stavu 

elektro (silnoproud, slaboproud) 
- zapojení infrasplachováni u pisoáru 

- zapojení vyplachovacího a dezinfekčního přístroje (Macerátor) 

vzduchotechnika 
- specifikace požadavků na odvodnění VZT – před realizací odsouhlasit místa napojení+čerpadla chladících 
jednotek ! 

7. Bezpečnost práce 

Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace. Při provádění nutno dodržet platné 
prováděcí předpisy, nařízení vlády, ČÚBP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ostatní související právní, 
technické a technologické předpisy a normy platné ve stavebnictví.  
Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení vlády 
představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z 
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výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zákon i nařízení vlády zapracovávají příslušné předpisy 
Evropských společenství a upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a také pro činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Před zahájením výkopových prací proběhne vytyčení stávajících inženýrských sítí, zajištěné v předstihu na 
oblastních pracovištích dotčených správních orgánů. Křížení a souběhy s vytyčeným vedením, není-li správcem 
tohoto vedení stanoveno jinak, se provádí podle ČSN 73 6005. Při realizaci nutno dodržet veškeré podmínky pro 
provádění stanovené jednotlivými správci a podmínky stanovené v územním rozhodnutí, resp. stavebním 
povolení. 
 Během provádění prací musí být dodržovány bezpečnostní předpisy pro zemní práce, montážní práce a předpisy 
pro dopravu. Zvláště nutno dbát na ohraničení výkopu zábranami a noční osvětlení výkopu. Dodavatel prací bude 
zabezpečovat organizačně a materiálově dopravní značení, provizoria provozu, např. zábradlí v okolí výkopu, 
mostky pro chodce pro přechod výkopů atd. 
Při tlakových zkouškách trub z plastů není dovolen přístup k potrubí s otevřeným ohněm. Na konci potrubí, které 
je pod tlakem, se nesmí nikdo zdržovat. V blízkosti potrubí, které je pod tlakem, se mohou zdržovat jen osoby 
pověřené pracemi souvisejícími s provedením zkoušky. 
 

8. Všeobecné poznámky 

Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, 
seznámení se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady 
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech 
výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný 
chybějící materiál. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a 
montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
ně vztahují. 
Pro předání díla je prováděcí firma povinna připravit příslušnou dokumentaci ke kolaudaci, zejména pak: 
- vyhotovit dokumentaci skutečného provedení. 
- vyhotovit kompletní dokumentaci zařízení vč. prohlášení o shodě, osvědčení, atestů, revizních zpráv, manuálů, 
protokolů. 
- vyhotovit dokumentaci zařízení podléhající pravidelné revizi a stanovit harmonogram revizí. 
- vyhotovit dokumentaci údržby zařízení a stanovit harmonogram provádění údržby. 

Součástí dodávky jsou veškeré popisové tabulky a štítky související se zařízením. 
Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení 
rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za 
provedení kompletního funkčního díla. 
Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou 
zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést 
dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k 
zajištění kompletnosti. 
Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou 
dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu. 
Typ výrobku a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit architektonickou částí společně s investorem. 
 
Veškeré viditelné prvky projdou vzorkováním pro odsouhlasení investorem a architektem. Zejména veškeré 
zařizovací předměty, baterie a veškerá el. zařízení. 
 
Pozn.: Požadavky na stavbu budou předány v průběhu zpracovávání prováděcí dokumentace. Přesto je nutné při 
provádění instalace koordinovat veškeré požadavky s přihlédnutím ke stavbě a ostatním profesím. 
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Projektová dokumentace slouží pro účely výběrového řízení dodavatele neslouží k vlastní realizaci díla. Vzhledem 
k fázi projektu není projektová dokumentace vypracovaná do všech detailů. Koordinaci s ostatními profesemi, 
specifikaci, poptávku a dodávku materiálu je nutné před započetím stavby uskutečnit na základě prováděcí 
dokumentace, jako další stupeň této dokumentace. 
 
 
V Českých Budějovicích  10/2025       Vypracoval: M. Borovanský, Dipl.tech. 


