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| VZT 1, VZT4, VZT9 - Monitorovani stavu pozarnich klapek v 1.NP
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Poznamky: 1) Signal pro vypnuti pfislusné VZT jednotky.
2) Pripojeni komunikace BACnet MS/TP.
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——————— Komunikace BACnet MS/TP
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| Chlazeni 1NP
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Poznamky: F
1) Regulace vykonu chladici jednotky podle 1/4 hod. max. odbéru el. celého objektu Nemocnice Tabor.
2) Monitorovani chodu a poruchy (pfipadné povoleni provozu) chlazeni mistnosti ¢. 137 - SLP.
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| Schéma komunikace Fidiciho systému
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————— Komunikace N2 BUS -
— — — Komunikace Ethernet
Poznamka:
1) Nova komunikaéni vétev F
2) Kabelové propojeni Ethernet do mistni sité zajiStuje profese SLP (pfipadné investor).
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