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Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího
předání objednateli. Konkrétní specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové
dokumentaci udávají technický standard stavby, přičemž je možné nabídnout rovnocenné řešení.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak,
aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých
částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek.
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.
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a. Účel objektu

Předkládaná dokumentace řeší další dílčí krok v postupné modernizaci areálu písecké nemocnice. Ta
bude spočívat v přístavbě jednopodlažní budovy K1 v prostoru vymezeném stávajícími budovami N, K a
F a částečnou rekonstrukcí 1.NP výše zmíněných stávajících objektů.

Záměrem investora je modernizace pracoviště urgentního příjmu (tzv. druhého typu, dále jen UP)
v souladu s aktuálními požadavky celostátní koncepce, jejímž cílem je funkční síť urgentních příjmů
rovnoměrně pokrývající potřeby příslušných spádových oblastí všech regionů České republiky.

V současné době je UP provozován de facto v prostorách standardních ambulantních traktů, ať už
chirurgických oborů v budově M nebo interních oborů v budově G, mezi nimiž se v přízemí budov J a K
nachází diagnostická pracoviště SONO, RTG a CT. Zcela zásadním aspektem zadání tak byla
optimalizace provozu UP s co nejtěsnější vazbou na stávající diagnostiku.

Problematika byla upřesněna osobními konzultacemi nejen s managementem nemocnice, ale primárně
také se zástupci dotčených oddělení, přičemž byly mimo jiné specifikovány následující podmínky:

- UP navrhnout jako kompaktní ucelené pracoviště v úzké vazbě na stávající radiodiagnostické centrum
situované v 1.NP budovy K, potažmo J,

- expektační část řešit o kapacitě alespoň 6 lůžek,

- záměr koncipovat bez nutnosti dlouhodobých omezení stávajících provozů a bez nároků na nákladná
provizoria ve smyslu dočasných přesunů zdravotnických pracovišť.

V souvislosti s výše uvedeným je nutno provést související stavební práce, mezi něž patří i přilehlé
komunikace a zpevněné plochy.

b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční a barevného řešení
objektu, řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností
pochybu a orientace

b.1. Architektonické řešení objektu

Z architektonického hlediska rozlišuje předložená dokumentace část novostavby – přístavbu budovy K1 –
a dílčí rekonstrukce v budovách F, K, M a N.

Jednopodlažní novostavba budovy K1 je objemově a půdorysnou stopou vymezena prostorem mezi
budovami F, K a N, a to v úrovni 1.NP. Oproti stávajícím upraveným terénům na severní straně areálu
nemocnice je z většiny svého objemu zapuštěna pod jejich úroveň. Jako architektonické řešení byla
zvolena jednoduchá přímá fasáda (severní) prolomená čtveřicí otvorů, přičemž vstup do předávací haly
UP je zvýrazněn poměrně velkým a funkčně potřebným zastřešením (markýzou), na které po stranách
navazují římsy s vyložením 1,5 m. Tyto římsy mj. umožňují osazení nerezových lankových sítí v koutě
mezi budovami F a K1 pohledově kryjících část přiznaného VZT potrubí od strojovny v budově F (čelní
strana sítě je určena k porůstání popínavými rostlinami).

Střecha přístavby je navržena s extenzivní zelení, což kromě funkčních výhod (retence dešťových vod)
přináší vyšší kvalitu i z hlediska estetického tím, že tato zeleň bude při pohledu z vyšších pater navazovat
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na zelené plochy v severní části areálu. Ve střeše budou dále umístěny světlovody přivádějící denní
světlo do centrálních částí nové dispozice.

Vzhledem k osazení přístavby v návaznosti na systém betonových opěrných stěn a k výškové úrovni vůči
upraveným terénům byla pro novou severní fasádu zvolena středně tmavě šedá barevnost doplněná
přírodní barvou betonu na římsách a soklu v korelaci s materiálem a barvou opěrných stěn. Zvolené
řešení současně nespojí nový hmotový objem se stávajícími objemy existujících budov a mělo by
eliminovat ne zcela příznivý proporční poměr. Akcentem je pak světle žlutá barevnost markýzy u vstupu
do předávací haly – ta je odvozena od převládajících světle žlutých omítek stávajících budov. Rámy
výplní otvorů budou v odstínu RAL 9007 – tmavě šedostříbrném. Celek je doplněn označením budovy
slovy “URGENTNÍ PŘÍJEM“ z matně nerezových písmen.

Z rekonstruovaných částí dochází k největšímu zásahu do fasády v případě budovy N, kde bude doplněn
kontaktní zateplovací systém v centrální části (se sjednocením omítek světle žlutého odstínu) a nově
bude vytvořen sokl z hlazené cementové omítky. Nové výplně otvorů budou v bílé barvě ve shodě se
stávajícími.

Obdobně drobnější zásahy v budovách F, K a M budou mít výplně otvorů bílé dle stávajících a dotčený
povrch fasád bude sjednocen s okolními stávajícími plochami.

Pro návrh interiéru řešených pracovišť byly rozhodující především provozní a hygienické požadavky.
Vycházejí z kvalitativních a utilitárních požadavků stanovených v závislosti na funkčnosti jednotlivých
prostor, požadované životnosti a nárocích na údržbu povrchů. Kvalita a typ materiálů podlahových krytin,
stěnových obkladů, nátěrů a maleb je volena s ohledem na vytvoření optimálního pracovního prostředí
jak pro personál, tak pro pacienty. Řešení odpovídá současným standardům staveb podobného
charakteru.

Podrobnosti architektonického řešení – viz. také výkresová dokumentace.

b.2. Dispoziční řešení objektu

Nově navržené dispoziční řešení se snaží dosáhnout co nejkratší docházkové vzdálenosti pro pacienty,
zachovat transportní logistiku, usnadnit orientaci a poskytnout harmonický prostor pro personál i pacienty.

Náplní přístavby je zejména expektační část, která pojme až 11 pacientů s možností diferenciace
závažnosti jejich stavu. Je zároveň koncipována tak, aby ji bylo možno v případě potřeby rozdělit na dvě
autonomní pracoviště. Součástí přístavby je zákrokový sálek s jednoduchým vstupním filtrem a mytím
lékařů a také nezbytné provozní a personální zázemí.

Příjem pacientů přivážených zdravotnickou záchrannou službou bude řešen severním vstupem ústícím
do předávací haly, která přímo navazuje na expektační část UP a dále na vnitřní chodbu UP a na
stávající spojovací chodbu v budově N s napojením na hlavní komunikační vertikálu polybloku (rychlá
vazba na centrální operační sály, resp. ARO).

Individuálně příchozí pacienti, ať už chodbami polybloku nebo jižním vstupem od budovy M, budou mít
k dispozici prostornou čekárnu, která vznikne v severním traktu 1.NP budovy K, na místě původního
zázemí radiodiagnostiky. Vhodně situovaná recepce obslouží jak pacienty UP, tak i pacienty
radiodiagnostiky. Prvotní rozdělení těchto pacientů UP dle závažnosti bude probíhat v prostoru triáže,
odkud budou distribuováni buď do vyšetřoven anebo na expektační lůžka, eventuálně přímo na
zákrokový sálek v případě neodkladného drobného chirurgického výkonu.
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Součástí návrhu jsou také dispoziční úpravy stávajících prostor 1.NP budovy F, kde byly s ohledem na
potřebu vytvoření technického zázemí UP nově upraveny místnosti personálního zázemí
radiodiagnostiky.

Dále jsou navrženy i drobné úpravy dispozic centrálního skladu zdravotnického materiálu v 1.NP budovy
N, kde bude v přední části vytvořeno personální zázemí UP (pracovna vedoucího lékaře a pracovna
lékařů UP). SZM se tak posune více do severního traktu, kde bude realizován nový vstup pro příjem
materiálu od externích dodavatelů.

Projekt pak navrhuje i úpravu výše zmíněného jižního vstupu do hlavní komunikační vertikály polybloku
(budova M). Vzhledem k významu a frekvenci jeho používání bude tento rozšířen a bude vytvořeno
nezbytné zádveří s přilehlým skladem transportních lehátek a vozíků.

Podrobnosti dispozičního řešení – viz. také výkresová dokumentace.

b.3. Barevné řešení

Barevné řešení interiéru je zpracováno v návaznosti na projekt stavební části a týká se všech stavbou
dotčených částí.

Koncepce barevnosti interiéru vychází z následujících aspektů:

- barevnost nově řešených prostor vychází z možností použité škály typů stavebních materiálů a prvků,
mj. s ohledem na předpokládanou oranžovou doplňkovou barevnost stretcherů v expektační části

- důraz byl dále kladen na kvalitu prostředí a soudobý názor na estetiku nově budovaných
zdravotnických zařízení

- záměrem bylo vytvořit pro pacienty i zdravotnický personál kultivované prostředí bez zanedbání
provozních nároků

Podrobnosti barevného řešení interiéru viz. samostatná část projektové dokumentace “D.1.01.1-8
Barevné řešení“.

b.4. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat
podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Výjimkou jsou prostory výhradně technicko-provozního charakteru, které
budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.

c. Základní údaje o objektu

c.1. Kapacity, zastavěná plocha, obestavěný prostor

Zastavěná plocha přístavby UP  ........................................................................................................  459 m2

Obestavěný prostor přístavby UP ...................................................................................................  2 203 m3

Počet nadzemních podlaží  ..........................................................................................................................  1
Počet podzemních podlaží  ..........................................................................................................................  0
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Kapacity zdravotnických pracovišť, počty pracovníků pro provoz

Provoz bude zajištěn stávajícími pracovními silami. Navýšení počtu pracovníků se nepředpokládá.

c.2. Orientace objektu, osvětlení a oslunění

Navrhovaná přístavba UP je situována do prostoru vymezeného stávajícími budovami K, F a N, na které
bude přímo navazovat. Protože jsou obvodové stěny přístavby z velké části obklopeny stěnami
stávajících budov, je návrh nových vstupů volen pouze ze severní strany. Přístavba má členitý půdorys,
připomínající obdélník s vnějšími rozměry cca 31x15 m. Snahou návrhu bylo veškeré pobytové místnosti
osvětlovat přirozeně, to však s ohledem na umístění objektu není možné zcela zajistit. Proto budou
některé místnosti doplněny světlovody, případně osvětleny pouze uměle.

d. Technické a konstrukční řešení

d.1. Zemní práce, výkopy

Po provedení prací v rámci přípravy území bude vně objektu hloubena hlavní stavební jáma a rýhy pro
základové pasy resp. patky. Výkopy pak budou prováděny také uvnitř budovy v souvislosti se zesílením
vybraných základových konstrukcí a řešením ležaté kanalizace.

Zásypy výkopů budou prováděny hutněným násypem z vytěžené zeminy. Vytěžená zemina bude v
průběhu výstavby složena na mezideponii v areálu nemocnice a následně použita pro konečné terénní
úpravy.

V průběhu veškerých zemních prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti ve smyslu ochrany stávajících
inženýrských sítí, které nebudou v rámci stavebních prací demontovány.

d.2. Základy

Založení přístavby UP je navrženo plošně, na železobetonových základových patkách a pasech.
Základové patky půdorysného rozměru 1200x1200 mm, výšky 750 mm, jsou navrženy z betonu C25/30-
XC2, XF1 a výztuže B500B. Založení základových patek je uvažováno v hloubce (-1,575) m. Základové
pasy, šířky 600 mm, z betonu C25/30-XC2, XF1 jsou konstrukčně vyztuženy ohnutými sítěmi KARI
6/150/150. Hloubka založení základových pasů je proměnlivá a bude přizpůsobena podle hloubky
základové spáry stávajících základů, zároveň však musí zasahovat min. 400 mm do rostlé zeminy a
v případě obvodových základů min. 800 mm pod upravený terén. Se stávajícími základy budou
navrhované pasy spřaženy pomocí ocelových trnů R14 á 300 mm, vkládaných do vyvrtaných otvorů,
vyplněných vhodným lepidlem (tmelem). Výztuž základových patek a pasů bude kladena na podkladní
beton tl.50 mm z betonu C8/10, rozšířený na každou stranu o 800 mm od vnější hrany základu
(předpokládá se betonáž do systémového bednění). Přes horní hranu základových pasů (-0,425) m bude
přetažen podkladní beton tl.150 mm, navržený z betonu C25/30-XC2, vyztužený při spodním líci sítí KARI
6/150/150. Pod vyztuženým podkladním betonem je navržena zhutněná vrstva tl.150 mm z drceného
kameniva (frakce 16/32 mm). Postup hutnění a zvolené prostředky pro hutnění je nutné zvolit tak, aby
ulehlost prováděného násypu byla minimálně ID>0,80 a modul přetvárnosti zhutněného násypu byl
minimálně Edef>45 MPa (Edef,2>45,0 MPa, Edef,2/ Edef,1<2,5).
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Z důvodu osazení nových ocelových sloupů, bude základ pod stávající neodstraněnou částí stěny
v prostoru odstraňovaného schodiště (nově místnost “K-1.02 Čekárna“) lokálně zesílen podbetonováním
a spřažením ocelovými trny na úroveň min. 200 mm pod stávající základovou spáru. Zesílení bude
provedeno postupně po záběrech. Časová prodleva mezi záběry musí být minimálně 48 hodin, tj.
prodleva mezi betonáží jednoho úseku a začátkem výkopu pro nový úsek. Další podrobnosti viz.
samostatná část “D.1.01.2 Stavebně konstrukční řešení“.

Poznámka:

V blízkosti prostoru suterénu pod budovou K, budou základové pasy výškově odstupňovány až do
hloubky stávajících základů pod suterénem. Je totiž předpokládáno, že základy pod stávajícími stěnami
jsou tvarově i výškově řešeny, jako ty navrhované! V rámci provádění stavby je potřeba ověřit tvar
stávajících základů. V případě zjištění jiných skutečností než těch uvažovaných (viz. výše), bude
kontaktován projektant ASŘ a SKŘ a v rámci autorského dozoru dojde k úpravě založení navrhované
přístavby. V žádném případě nesmí dojít k podkopání základové spáry stávajících základů!

d.3. Svislé konstrukce

Svislé konstrukce ve stávajících objektech jsou převážně zděné z keramického zdiva (cihly plné pálené a
cihly děrované), vyjma 1.NP budovy N, kde jsou dle stávající projektové dokumentace (“Rekonstrukce
operačních sálů nemocnice Písek“, Elektroprojekta Rožnov, červen 1999) některé nosné konstrukce
železobetonové. Do stávajícího obvodového zdiva je zasahováno pouze lokálně, např. když dochází k
úpravě velikosti stávajícího otvoru nebo k jeho úplnému zazdění. Podrobnosti viz. příloha “D.1.01.1-901
Bourací práce 1.NP - polyblok“ a “D.1.01.1-902 Bourací práce – budova N“. V rámci vnitřních nosných
konstrukcí dochází k lokálním změnám z důvodu zřízení nových otvorů pro dveře a bouráním prostupů
pro trasy technických instalací (především pak VZT).

Dozdívky budou prováděny z plných pálených cihel minimální pevnosti P15 na maltu M5. Dozdívky
budou ve styku se všemi stávajícími konstrukcemi propojeny pomocí vysekaných kapes, max. v každé
třetí vrstvě zdiva. Nad novými otvory budou provedeny překlady z ocelových válcovaných nosníků. Ostění
nových otvorů bude vyspraveno plnými pálenými cihlami P20 na maltu M10. Ocelové objímky u
stávajícího zdiva (místnost F-1.08) je nutné provést tak, abych došlo k tzv. “sepnutí zdiva“-aktivace
nahřátím. Ocelová objímka je navržena ze svislých L profilů (4x L120/120/12 mm), osazených do
cementové malty a vodorovných pásků (80/6 mm á 450 mm). Vodorovné prvky v patě a zhlaví objímky
provést z profilů min. L 120/120/12 mm, osazených do cementové malty. Pod L profil provést betonový
blok výšky 100 mm. Ocelové nosníky budou kladeny na podbetonování tl.100 mm a chráněny proti
účinkům požáru obetonováním min. tloušťky 30 mm z betonu C20/25-XC1 (platí i pro objímky).
Obetonování bude ztuženo rabicovým pletivem ukotveným k nosníkům a zdivu nad nimi. Překlady nad
otvory budou odpovídat danému typu a tloušťce stěny, šířce otvoru, zatížení působící na překlad a
možnosti požadované délky uložení pro daný typ překladu.

Zdivo je nutno provádět v souladu s ČSN a platnými technologickými postupy zvoleného výrobce. Dále je
nutno přihlédnout k doporučeným technologickým zásadám, pokynům, a typovým detailům předepsaným
výrobci jednotlivých zvolených materiálů. Zvolená technologie zdění stěn a příček, jejich způsob
napojování a kotvení na jiné konstrukce, musí zohledňovat jednak statické, akustické a požární
požadavky a dále musí zohlednit konkrétní umístění stěn, jejich délku, výšku a směr (kolmo, rovnoběžně
či šikmo na rozpětí) s ohledem na předpokládané možné maximální průhyby a dotvarování okolních
nosných konstrukcí v daném místě.
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Svislé nosné konstrukce navrhované přístavby tvoří obvodové stěny tl.300 a 250 mm, z keramických
broušených tvárnic (pevnosti P15), zděných na celoplošně nanesenou maltu pro tenké spáry (min.
pevnost 5 MPa) a železobetonové monolitické sloupy profilu 400x400 mm, z betonu C25/30-XC1
a výztuže B500B. Při hlavách sloupů jsou navrženy roznášející hlavice 200x2500x2500 mm, které budou
součástí železobetonového monolitického stropu.

Další podrobnosti viz. oddíl “D.1.01.2 Stavebně konstrukční řešení“.

d.4. Vodorovné konstrukce, střecha

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce ve stávajících objektech jsou nejčastěji řešeny železobetonovým trámovým stropem,
železobetonovou monolitickou deskou nebo železobetonovými prefabrikovanými panely. Vyjma prostupů
pro nově řešené technické instalace a odstranění stávajícího schodiště v budově “K“, nebude do
stávajících stropních konstrukcí zasahováno. Po odstranění stávajícího schodiště bude ve schodišťovém
prostoru (otvoru ve stropě) realizován nový strop z ocelových nosníků U 200 a IPE 100 a trapézového
plechu s vyztuženou nadbetonávkou (viz. příloha “D.1.01.2-102 1.NP a střecha nad 1.NP“). Všechny
ocelové prvky budou ošetřeny protipožárním nástřikem.

Stropní konstrukcí nad navrhovanou přístavbou bude železobetonová monolitická deska tl.250 mm
s hlavicemi nad sloupy, která je navržena z betonu C25/30-XC1 a výztuže B500B. Stropní deska je při
severní straně doplněna ještě o venkovní markýzy tl.240-200 mm, s vyložením 1500 mm respektive 600
mm od vnějšího líce navrhovaného KZS. Markýzy jsou navrženy z betonu C30/37-XC4, XF1 a jejich horní
líc bude betonován ve spádu. Nad severním vstupem do řešené přístavby je navržena markýza
z ocelových profilů s vyložením 4000 mm od vnějšího líce navrhovaného KZS. Mezi stropní deskou a
ocelovou či betonovou markýzou jsou navrženy prvky pro přerušení tepelných mostů.

Vlivem úpravy dispozice ve stávajících objektech vzniknou nároky na vytvoření nových otvorů pro dveře,
případně i okna. Nadpraží těchto nových otvorů ve stávajících stěnách je řešeno ocelovými válcovanými
profily, respektive ocelovými rámy, složenými z příčlí (horních a spodních) a sloupků. V rámci realizace
výše uvedených ocelových výměn je nutné dodržet následující:

Překlady:

- Uložit minimálně 250 mm na betonový blok výšky min. 100 mm
- Provést vždy z jedné a pak z druhé strany stěny
- Pečlivě doklínovat a dozdít
- Po umístění spojit ocelovými pásky

Ocelové rámy:

- Provést vždy z jedné a pak z druhé strany stěny
- Pečlivě doklínovat a dozdít
- Po umístění spojit rámy ocelovými pásky
- Spodní příčel uložit po celé délce na roznášecí beton výšky min. 100 mm
- V příčlích v místě sloupků 2x výztuhy
- Svary provádět postupně (v závislosti na postupu prací)

Překlady v řešené přístavbě urgentního příjmu je navrženy jako železobetonové monolitické z betonu
C25/30-XC1 nebo keramobetonové prefabrikované (systémový prvek zdících prvků). Překlady
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v obvodových stěnách budou z vnější strany doplněny tepelnou izolací tl.80 mm.  Další podrobnosti viz.
oddíl “D.1.01.2 Stavebně konstrukční řešení“.

Střecha

S výjimkou lokálních změn v odvodnění stávajících střech a prostupů pro nově řešené technické
instalace, nebude do stávajících střešních konstrukcí zasahováno. Vlivem umístění nové přístavby
urgentního příjmu do trasy svodných dešťových potrubí, dojde k demontáží vybraných klempířských
prvků a změny v odvodnění stávajících střech (přespádování podokapních žlabů). Dále na stávající
plochou střechu nad budovou “K“ budou nově umístěny dvě ocelové plošiny. V rámci jejich instalace je
uvažováno s částečnou demontáží střešního pláště z falcovaného plechu (v nejnutnějším rozsahu) a jeho
zpětné zapravení.

Nad řešenou přístavbou je navržena jednoplášťová plochá střecha se sklonem 2% a vnitřním odtokem
dešťové vody. Střešní plášť je navržen z povlakové hydroizolace z měkčeného PVC, který bude přitížen
vegetačním souvrstvím pro extenzivní ozelenění. Tepelná izolace a spádová vrstva je navržena
z polystyrenových desek a spádových klínů, kladených na parozábranu z asfaltových pásů, natavenou na
ŽB monolitické stropní desce. Atiky ploché střechy budou železobetonové monolitické tl.200 mm
respektive 250 mm, výšky 600 mm (vyjma atiky výšky 500 mm, která je v souběhu s budovou “F“).

Hlavní hydroizolační vrstva bude řešena včetně typových střešních vtoků s ochrannými šachtami,
lemování prostupů pro instalace, oplechování atik a říms a řešení dilatací. Kolem střešních prostupů a
atik je uvažováno s obsypem z praného kameniva v šířce min. 500 mm.

d.5. Příčky

Příčky ve stávajících objektech jsou nejčastěji zděné z cihel plných pálených nebo dutých, zděných na
vápenocementovou maltu. Tloušťka stávajících příček je proměnlivá a je zobrazena v grafické části této
dokumentace. V ojedinělých případech se ve stávajících objektech vyskytují i příčky sádrokartonové.

Nové příčky v přímé návaznosti na tyto stávající konstrukce budou řešeny systémem keramických bloků
s perem a drážkou ve skladebné tloušťce 150 a 100 mm. Překlady nad otvory budou systémové,
v případě úprav otvorů ve stávajících příčkách budou použity ocelové válcované profily. Pod nově
zděnými příčkami je uvažováno se základovým pasem z prostého betonu šířky 400 mm, výšky 600 mm.

Příčky v řešené přístavbě budou sádrokartonové, realizované v uceleném systému jednoho výrobce.
Systémová skladba odpovídá tloušťkám příčky 100 a 150 mm, opláštěné dvěma protipožárními
sádrokartonovými deskami typu DF (dle ČSN EN 520: Sádrokartonové desky) tl.12,5 mm s výplní z
minerálních desek. Tloušťku minerální izolace volíme s ohledem na akustické vlastnosti dělící konstrukce
mezi chráněnými a hlučnými prostory.

Dále budou použité sádrokartonové instalační příčky s příčnými výztuhami. Dvojité konstrukce s dvojitým
opláštěním (z protipožárních sádrokartonových desek DF) tl.250 mm a 300 mm s výplní z minerálních
desek dle požadovaných akustických vlastností dělící konstrukce. Tyto příčky řešíme v místech instalací
zařizovacích předmětů, v místech vedení stoupacích a připojovacích potrubí širších dimenzí, včetně míst
s požadovanými čistícími tvarovkami.

Použité budou též sádrokartonové šachtové stěny a sádrokartonové předsazené stěny v požadovaných
konstrukčních případech a taktéž v případech, kdy musíme dodržet požadované akustické vlastnosti
dělící konstrukce (popř. požárně dělící konstrukce) a k instalaci potrubí využijeme předstěny. U
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šachtových stěn musí stěna vykazovat požadovanou požární odolnost jak na straně místnosti, tak
v dutém prostoru šachty.

Sádrokartonové příčky a konstrukce budou řešené v kompletním systému výrobce za dodržení jeho
technologických zásad a postupů (typové řešení detailů dilatací přechodů, spojů, revizních dvířek atd.).
Pro dosažení požadovaných fyzikálních vlastností konstrukce uvedené výrobcem je třeba dbát také na
výběr správných komponentů, správnou montáž konstrukce a skutečné provedení. Z hlediska vyšší
tuhosti a pevnosti celé konstrukce volíme dvojité opláštění deskami protipožárními. Po dohodě
s investorem a projektantem lze případně volit první vrstvu opláštění z desek obyčejných.

Sádrokartonové příčky se montují po dokončení a potřebném vyschnutí všech mokrých procesů
v interiéru (zejména podlahových potěrů a omítek). Vlhkost stěn má být ustálená, povrchy suché
a podkladní betony vyzrálé. Montáž se doporučuje provádět až po osazení oken a uzavření stavby proti
povětrnostním vlivům. Po montáži je třeba desky chránit před déletrvající vysokou vzdušnou vlhkostí.
Uvnitř budovy se musí i po skončení montáže desek zajistit dostatečné větrání. Není vhodné místnosti
rychle vytápět, ale teplotu na obou stranách konstrukce zvyšovat postupně.

Z hlediska požární ochrany je nutné, aby všechny desky k sobě dosedaly a jejich spáry byly zatmeleny a
vyztuženy skelnou páskou. Při dvojitém opláštění je nutno tmelit i spáry první vrstvy desek. Styky
montovaných příček a dilatační spáry je nutné řešit dle typových detailů daného výrobce s ohledem na
protipožární vlastnosti celé konstrukce. Prostupy rozvodů a instalací protipožárními konstrukcemi řešit
v co nejmenší možné míře. Musí být utěsněné konstrukčními prvky takového druhu jako jsou požárně
dělící konstrukce, kterými prostupují. Utěsněný prostup musí splňovat požadavky na požárně dělící
konstrukci, za postačující se považuje odolnost do 90 minut. Prostupy s plochou otvoru více jak 0,04 m2
se označují viditelným a čitelným nápisem.

Do příček je nutné zabudovat též instalační komplety pro umyvadla a WC. V místech zavěšených
kuchyňských linek, při osazování těžkých předmětů je potřeba již během montáže zesílit konstrukci příčky
přídavnými nosnými profily do požadovaného místa. To je možné provést např. dřevěnou fošnou
osazenou mezi nosné stojky sádrokartonové příčky. Poloha výztuh bude upřesněna při provádění dle
konkrétního vybavení interiéru.

Všechny příčky budou dilatačně oddělené od konstrukce podlahy a stropu dilatačním páskem.

d.6. Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy

Podkladní a pomocné betonové konstrukce se uplatní především ve skladbách nových podlah. V projektu
jsou navrženy samonivelační stěrky a spádované betonové mazaniny vyztužené ocelovými svařovanými
sítěmi KARI 5/150/150 mm.

V místech lokálního bourání podlah a podkladních betonů pro vedení potrubních tras ležaté kanalizace,
NN a SLP budou po uložení rozvodů a zpětném dosypání výkopů (vytěženou zeminou hutněnou po
vrstvách) provedeny nové podkladní betony tř. C20/25-XC2 v tloušťce 100 mm vyztužené ocelovými
svařovanými sítěmi 6/150/150 mm.

Betonové mazaniny podlah budou dilatovány v plochách min. 25 - 30 m2 nebo délkově max. po 6 m.
Všechny podlahy budou prováděny jako "plovoucí", tj. odděleny od svislých konstrukcí (stěn, trubních
vedení, zárubní, atd.) obvodovou dilatační páskou z minerální plsti tl. 15 mm.
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d.7. Izolace proti vodě

Hydroizolace spodní stavby

Hydroizolační vrstva v navrhované přístavbě a v místech nově realizovaných podkladních betonů je
uvažována ze dvou modifikovaných asfaltových pásů s parametry pro střední stupeň radonového rizika.
První vrstva asfaltových pásu bude bodově natavena na penetrovaný podklad, druhá vrstva již
celoplošně. V místech nových podlah, realizovaných na stávající hydroizolaci, je navržen jeden
modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Nový pás bude bodově nataven na ten
stávající. Nová hydroizolace bude systémově napojena na stávající hydroizolaci objektu.

Vnitřní hydroizolace

Vnitřní hydroizolace mokrých prostor budou řešeny stěrkami včetně penetrace. Je uvažována nátěrová
izolační jednosložková fólie na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, vysoce elastická,
přímo přelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí k betonu,
pórobetonu, omítce a sádrokartonu. Izolace bude provedena s vytažením na stěnu do výšky min. 300
mm, v koutech a na rozích bude zesílena, prostupy instalací budou lemovány izolační manžetou. Podlahy
nutno spádovat směrem ke vpustím (není-li ve výkresech uvedeno jinak, potom v celé ploše místnosti
spádem minimálně 1 %). Je nutné provádět kompletní podlahovou skladbu od jednoho výrobce –
penetrace, hydroizolace i lepidlo krytiny a eventuálně také spárovací hmota.

Hydroizolace střechy

Hydroizolace navrhované jednoplášťové ploché střechy je řešena systémově z hydroizolačních pásů z
měkčeného polyvinylchloridu, vyráběného technologií nanášení s nosnou vložkou z mřížoviny tvořené
syntetickými vlákny. Hydroizolace (skladba) bude přitížena vegetačním substrátem s extenzivními
rostlinami-součást dodávky střechy. Přitížená fólie musí být odolná proti prorůstání kořenů, fólie na
atikách střechy musí odolávat účinkům počasí a slunečního UV záření. Hydroizolace střechy na ocelové
či železobetonové markýze je uvažována z hydroizolačních pásů z měkčeného polyvinylchloridu,
odolných proti účinkům počasí a slunečního UV záření, mechanicky kotvených k podkladu.

Jedná se o izolace vysoké kvality, systém tohoto řešení obsahuje typové řešení detailů jako jsou,
lemování prostupů pro instalace, oplechování atik a říms a řešení dilatací pomocí kašírovaných plechů s
možností přímého napojení fólie. Hydroizolace bude vytažena na atiku a horkovzdušným svarem
přilepena k oplechování atiky z plechu kašírovaného mPVC. Všechny prvky na střeše (prostupy, dilatace,
atd) řešit v uceleném systému střešní krytiny. Jako parozábrana je navržen modifikovaný asfaltový pás,
bodově natavený na penetrovanou ŽB stropní desku a atiky.

d.8. Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace

Tepelné izolace

Izolace podlah

Funkci tepelné, resp. kročejové izolace nových podlah bude plnit vrstva pěnového polystyrenu EPS
vhodného pro zatížení až 4 kN/m2. Tloušťka pěnového polystyrenu je proměnlivá a je uvedena v příloze
“D.1.01.1-002 Skladby podlah“.
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Kontaktního zateplení na obvodovém plášti

V ploše fasády bude použit zateplovací systém s minerálním vláknem s podélnou orientací v tl.120, 150
nebo 200 mm. Navržené konstrukce, celé skladby stěn, se budou hodnotou tepelného odporu Rd blížit
doporučeným hodnotám uvedených v ČSN 73 05 40. Samotný izolant musí splňovat součinitel tepelné
vodivosti λD ≤ 0,036 Wm-1K-1. Navržená skladba konstrukce musí splňovat podmínky dané požárním
řešením stavby, izolant musí splňovat třídu reakce na oheň A1.

Provádění kontaktního zateplení na obvodovém plášti v oblasti soklu

Pro ochranu podzemních částí objektu a zamezení prochladnutí prostor přilehlých k terénu je nutné
opatřit tepelnou izolací i soklové zdivo a základy. Tepelná izolace bude z extrudovaného nenasákavého
polystyrenu v tloušťkách 120 mm nebo 160 mm. Izolační desky musejí být kladeny od nejnižší úrovně na
pevný podklad (např. patu základů). Izolační desky pod terénem budou na podklad celoplošně lepeny,
lepení bude dočasně zajišťovat umístění desek před zasypáním zeminou. Při zasypání nesmí dojít k
pohybu desek. Systém a materiál lepení musí být volen vzhledem k použité hydroizolaci. V oblasti soklu
bude použit zesílený systém s odolností proti nárazu min 10 J, úprava se zvýšenou odolností proti
nárazu, plísním a řasám - armovací tmel s karbonovými vlákny.

Podrobnější informace k jednotlivým tloušťkám tepelných izolací viz. příloha “D.1.01.1-004 Skladby
obvodových plášťů“.

Zateplení střešního pláště - plochá střecha

Spádová i tepelně-izolační vrstva je navržena z desek a spádových klínů z objemově stabilizovaného
samozhášivého pěnového polystyrenu EPS 150 S. Klíny jsou uvažovány s konstantním spádem 2%.
Desky pěnového polystyrenu jsou uvažovány v jedné vrstvě tl.100 mm, na které budou kladeny spádové
klíny tl. min. 100 mm. Tloušťky jednotlivých vrstev jsou určeny ve skladbách střech, minimální tloušťka (u
střešního vtoku) s celou skladbou stropní konstrukce se musí hodnotou tepelného odporu Rd blížit
doporučeným hodnotám uvedených v ČSN 73 05 40.

Podrobnější informace k jednotlivým tloušťkám tepelných izolací viz. příloha “D.1.01.1-003 Skladby
střech“.

Akustické izolace

Součástí SDK příček bude akustická izolace z minerálních desek, a to ve standardní tloušťce 40 mm
(eventuálně ve větších tloušťkách 75 či 100 mm). Minimální měrný odpor při proudění vzduchu 5 kN.s/m4.

Akustické izolace musí zajistit v objektu požadované akustické neprůzvučnosti konstrukcí. Akustické
izolace se budou uplatněny v největší míře v nových sádrokartonových příčkách.

Pro správné fungování akustické izolace v příčkách je nutné dodržet parametr měrného odporu proti
proudění vzduchu r ≥ 5 kPa.s.m-2 a hlavně oddilatování všech svislých konstrukcí, a to i příček od podlah
pomocí vloženého pásku před prováděním podlah. V sádrokartonových příčkách bude použita izolace
z minerální vlny. Tloušťku minerální izolace volíme s ohledem na akustické vlastnosti dělící konstrukce
mezi chráněnými a hlučnými prostory. Ve zdravotnické výstavbě uvažujeme dle ČSN 73 0532
s požadovanou stavební neprůzvučností 47 dB mezi vyšetřovnami, chodbami apod.

Protipožární izolace

Protipožární izolace použité mimo sádrokartonové konstrukce nejsou uvažovány.
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Ve stávající budově “K“ je navržen nový strop po vybouraném schodišti z ocelových válcovaných profilů a
trapézového plechu s nadbetonávkou (viz. příloha “D.1.01.2-102 1.NP a střecha nad 1.NP“). Tyto ocelové
konstrukce musí být ošetřeny požárním nátěrem/ nástřikem. Tloušťka požárního nástřiku musí být volena
dle minimální požadované požární odolnosti konstrukce stanovené v požárně bezpečnostním řešení.

d.9. Podlahové krytiny, dlažby

Pro výběr hlavních povrchů podlah jsou rozhodující provozní a hygienické požadavky. Je zvoleno PVC s
nejvyššími nároky na kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska mechanického zatížení, dostatečné chemické
odolnosti a s odpovídající hodnotou elektrostatické vodivosti. V menší míře pak jsou řešeny i keramické
dlažby, bezprašné nátěry a dočišťovací rohože (podrobněji viz. skladby podlah).

Použité PVC podlahoviny musí být vhodné pro zdravotnické stavby. Veškeré PVC podlahoviny budou
lepeny. V případě použití PVC budou provedeny s vytažením podlahoviny na svislou stěnu do výšky 100
mm se zakončením pod obkladem, v případě zakončení na běžné stěně bude horní hrana ošetřena
úzkou plastovou lištou (dle detailu lišty ve skladbách podlah). Při lepení na stěnu musí být důsledně
dodržován technologický postup. Omítka musí být suchá, hladká, zásadně bez malby, před vlastním
lepením penetrovaná. Lepení se doporučuje provádět za vyšší pokojové teploty.

Sokl podlahoviny bude vytažený na fabion do výšky 100 mm s řešením koutu pomocí plastové výplně a
sváru mimo kouty (dle detailu fabionu ve skladbách podlah). Pro spoje rolí budou použity vícebarevné
svařovací šňůry v barevnosti shodné s podlahovou krytinou tak, jak je k jednotlivým odstínům předepisuje
firemní vzorník výrobce, které splývají se vzhledem podlahoviny z důvodu eliminace viditelnosti spojů.

Keramická dlažba je uvažována pouze ve stávajících objektech, a to nejčastěji v chodbách, na WC a ve
skladu vozíků. Přechod mezi dlažbou a obkladem bude řešen pomocí koutové lišty, přechod na svislou
stěnu pak keramickým soklíkem v líci s omítkou. Sokl výšky 100 mm bude osazen v líci s omítkami stěn
nebo SDK konstrukcí stěn. Spárovací hmota bude volena v odstínu co nejbližším k odstínu dlažby.
Podrobněji k nášlapným vrstvám viz. příloha “D.1.01.1-002 Skladby podlah“.

d.10. Podhledy

Vzhledem k nutnosti zakrytí množství instalací budou podhledy řešeny téměř v celém rozsahu stavby.
Budou převážně sádrokartonové nebo kazetové, případně budou oba druhy vzájemně kombinované.
Rozsah podhledů a materiálové řešení je zřejmé z výkresu podhledů (viz. oddíl “D.1.01.1-4 Podhledy“),
kde jsou koordinovány i jednotlivé koncové prvky subdodavatelů (svítidla, VZT, atd.).

Pro zdravotnická zařízení je charakteristický požadavek zajištění hygieny na potřebné úrovni. Povrchy
kazet musí být trvanlivé, snadno čistitelné a odolné proti desinfekčním prostředkům používaným ve
zdravotnictví, dále odolné proti bakteriím a houbám, musí být stálé a nesmí se z nich oddělovat částice.
Povrchy kazet v prostorách s přísnými hygienickými předpisy musí být omyvatelné několikrát ročně i
vysokotlakým parním nebo vodním čištěním. Čištění pod vysokým tlakem podléhá bezpečnostním a
technologickým postupům. Kazety musí být v závěsném systému zajištěny.

Typ podhledu dále volíme dle akustických požadavků na vybranou místnost, a to v závislosti na
hodnotách zvukové pohltivosti uvnitř prostoru a zvukové neprůzvučnosti mezi prostory. Vytvoření
správného pokojového akustického prostředí, splňující požadavek na dobu dozvuku, je důležité k
vytvoření klidné atmosféry, která přispívá k rychlému zotavení a rehabilitaci. Typickým požadavkem u
zdravotnických zařízení je dosažení doby dozvuku 0,6 s v oktávových pásmech se středními kmitočty
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125-4000 Hz a použití stropů s praktickým koeficientem zvukové pohltivosti αw ≥ 0,6 ve stejném
kmitočtovém rozsahu. Tyto kazety jsou i lépe neprůzvučné vzhledem k množství instalací nacházející se
v podhledu. Do chodeb a komunikačních prostorů naopak volíme kazety s téměř 100 % pohltivostí (αw
=1,0).

Sádrokartonové podhledy

Běžné sádrokartonové podhledy budou ukotveny na kovové zavěšené profily. Budou tvořeny
protipožárními deskami DF tl.12,5 mm, v mokrých provozech potom protipožárními deskami
impregnovanými DFH2. V podhledech budou zapuštěna svítidla, prvky SLP, EPS, NZS a koncové
elementy vzduchotechniky. V místě současných či nových uzávěrů instalací, čistících kusů nebo
požárních klapek bude umožněn přístup včetně řádného označení.

V prostoru navrhované recepce (K1-1.16) je uvažováno s bezespárým akustickým podhledem, kotveným
ke kovovým zavěšeným profilům (á max. 333 mm), z perforovaných sádrokartonových desek tl.12,5 mm,
třídy reakce na oheň A2-s1,d0, RsH 70%, nepravidelné kruhové perforace (průměr otvorů 8, 15 a 20 mm)
s podílem děrované plochy 6%, s vrstvou akustické izolace tl.50 mm, z hydrofobizovaných desek skelné
plsti s jednostranně nakašírovanou netkanou skelnou textilií, položenou na kovových profilech.

Sádrokartonové podhledy se ke stropní konstrukci zavěsí přímo jako stropní obklad nebo zavěsí na
kovovou spodní konstrukci z nosných a montážních CD profilů, v případě dostatečné potřeby místa v
podhledovém prostoru se kovová spodní konstrukce z nosných a montážních CD profilů upevní v jedné
rovině. Sádrokartonové podhledy, které jsou navržené v kombinaci s hygienickým kazetovým podhledem,
je nutné opatřit omyvatelným nátěrem, vhodným do hygienických provozů.

Kazetové podhledy – s polozapuštěnou hranou v jednom směru a v druhém na sraz

Kazetový podhled s viditelným rastrem a minerálními deskami 300x1500x20 mm. Kazety při delší straně
s přiznanou polozapuštěnou hranou na 15/24 mm konstrukci a při kratší straně na sraz. Barva bílá,
propustnost vzduchu PM1 dle normy DIN 18177, akustická pohltivost min. αw=0,95, třída pohltivosti
zvuku=A, AC - min. 180. Odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 85%, recyklovaný obsah min.
53%, plně recyklovaný, požární klasifikace produktu A2-s1,d0. Podhled je omyvatelný vlhkou vyždímanou
houbou s vodou obsahující jemné mýdlo nebo zředěný detergent. Závěsná kovová konstrukce šířky
15/24 mm, profily s vyšší torzní pevností, obvodový L-profil, barva bílá (stejná jako na kazetách).

Kazetové podhledy – s rovnou hranou (velkoformátové provedení)

Kazetový podhled s viditelným rastrem a minerálními deskami 300x1200x20 mm s rovnou hranou na 24
mm konstrukci. Barva bílá, propustnost vzduchu PM1 dle normy DIN 18177, akustická pohltivost min.
αw=0,95, třída pohltivosti zvuku=A, AC - min. 180. Odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 85%,
recyklovaný obsah min. 53%, plně recyklovaný, požární klasifikace produktu A2-s1,d0. Podhled je
omyvatelný vlhkou vyždímanou houbou s vodou obsahující jemné mýdlo nebo zředěný detergent.
Závěsná kovová konstrukce šířky 15/24 mm, profily s vyšší torzní pevností, obvodový L-profil, barva bílá
(stejná jako na kazetách).

Kazetové podhledy – s rovnou hranou

Kazetový podhled s viditelným rastrem a minerálními deskami 600x600x15 mm s rovnou hranou na 15
mm konstrukci. Barva bílá, akustická pohltivost min. αw=0,95, třída pohltivosti zvuku=A, AC - min. 180.
Odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 85%, recyklovaný obsah min. 53%, požární klasifikace
produktu A2-s1,d0. Podhled je omyvatelný vlhkou vyždímanou houbou s vodou obsahující jemné mýdlo
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nebo zředěný detergent. Závěsná kovová konstrukce šířky 15 mm, profily s vyšší torzní pevností,
obvodový L-profil, barva bílá (stejná jako na kazetách).

Kazetové podhledy – do vlhkého provozu

Kazetový podhled s viditelným rastrem a minerálními deskami 600x600x20 mm s rovnou hranou na 24
mm konstrukci. Barva bílá, akustická pohltivost αw=0,95, odolnost proti vlhkosti 95% RH, požární
klasifikace produktu A2-s1,d0. Povrch kazety je oděruvzdorný a vodoodpudivý, určen do mokrých prostor.
Podhled je omyvatelný vlhkou vyždímanou houbou s vodou obsahující běžně používané dezinfekční
prostředky, případně mycími prostředky a vysokotlakým čištěním vodou nebo vodní parou za dodržení
technologických postupů výrobce. Závěsná konstrukce v antikorozní úpravě min. C3, profily s vyšší torzní
pevností, obvodový antikorozní L-profil, barva bílá (stejná jako na kazetách), antikorozní závěsný systém
včetně příslušenství. Zkrácené profily a závěsné prvky je nutné lokálně opatřit antikorozním nástřikem
(pokud to systém již nemá vyřešen). Kazety uloženy pomocí přítlačných plastových klipů. Pro přístup
k instalacím některé kazety opatřit klipy přístupovými nebo přístupovou kazetou.

Kazetové podhledy - hygienické

Kazety do provozů se zvýšenými nároky na čistotu prostředí jsou taktéž uvažovány s viditelným rastrem a
voděodolným povrchem s antimikrobiální povrchovou úpravou. Z důvodu čistého provedení kazetových
podhledů bude vyžadován atest hygienické nezávadnosti a omyvatelnosti pro použití ve zdravotnictví.
Bude se jednat o kazetový podhled z minerálních desek 600x600 mm, s rovnou hranou na 24 mm
konstrukci, voděodolný povrch, barva bílá aplikovaná i na hrany (nejedná se o dodatečný hygienický
nástřik), akustická pohltivost min. αw=0,95, třída pohltivosti zvuku=A, odolnost proti vlhkosti 95% RH,
odrazivost světla 85%, recyklovaný obsah min. 53%, požární klasifikace produktu A2-s1, d0. Podhled je
vodoodpudivý a omyvatelný vlhkou vyždímanou houbou s vodou obsahující běžně používané dezinfekční
prostředky min. 500x dle ASTM 4-4828. V prostorách s přísnými hygienickými požadavky možnost
parního čištění za dodržení technologických postupů výrobce. závěsná antikorozní kovová konstrukce C3
šířky 24 mm, profily s vyšší torzní pevností, obvodový antikorozní L-profil, barva bílá (stejná jako na
kazetách), antikorozní závěsný systém včetně příslušenství. zkrácené profily a závěsné prvky je nutné
lokálně opařit antikorozním nástřikem (pokud to systém již nemá vyřešen). Kazety uloženy pomocí
přítlačných plastových klipů, pro přístup k instalacím některé kazety opatřit klipy přístupovými nebo
přístupovou kazetou, roštový systém s antikorozní úpravou C3. řešení musí splňovat nároky na čistotu
prostředí ISO 5 dle EN ISO 14644-1 a třídu kinetické dekontaminace min. CP 10.

d.11. Zámečnické výrobky

V objektu je navrženo množství zámečnických výrobků. Budou použity typové i atypické výrobky.
Typovými výrobky jsou například zárubně do zděných, resp. sádrokartonových příček, madla, sedátka do
sprch, přechodové lišty, apod. Atypickými výrobky jsou například prosklené stěny z hliníkových profilů,
posuvné dveře z hliníkových profilů, pomocná konstrukce pro kotvení zdrojových mostů, apod.

Podrobný popis jednotlivých zámečnických výrobků je uveden v příloze “D.1.01.1-501 Výpis
zámečnických výrobků“. Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě!
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d.12. Truhlářské výrobky

V objektu je navrženo množství truhlářských výrobků. Jedná se převážně o typové výrobky - dveřní křídla
– plná, jednokřídlová, dvoukřídlá, otočná, posuvná, s požární odolností, kouřotěsné, se samozavíračem,
apod.

Kování dveří bude nerezové, provedení většinou klika a koule, oboustranně klika, osazení zámkem
vložkovým zadlabávacím včetně vložky. Před kompletací doporučujeme probrat případnou instalaci
zámků na generální klíč nebo zámků s odstupňovanou možností přístupu s uživatelem!

Podrobný popis jednotlivých truhlářských výrobků je uveden v příloze “D.1.01.1-502 Výpis truhlářských
výrobků“. Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě!

d.13. Plastové výrobky

V objektu je navrženo množství plastových výrobků. Budou použity typové i atypické výrobky. Typovými
výrobky jsou například ochrany rohů a stěn, střešní vtoky, revizní šachty, apod. Mezi atypické výrobky
patří například vnější dveře a okna z plastových profilů, zasklených izolačním sklem.

Podrobný popis jednotlivých plastových výrobků je uveden v příloze “D.1.01.1-503 Výpis plastových
výrobků“. Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě!

d.14. Klempířské výrobky

V objektu je navrženo množství klempířských výrobků. Budou použity typové i atypické výrobky.
Typovými výrobky jsou například podokapní žlaby, dešťové svodné potrubí a klempířské prvky ploché
střechy. Atypickými prvky jsou například oplechování vnějších parapetů a jiných detailů.

Podokapní žlaby půlkruhového nebo hranatého profilu jsou navrženy z titanzinkového plechu tl.0,8 mm.
Dešťové svodné potrubí kruhového průřezu z titanzinkového plechu tl.0,6 mm.

Klempířské prvky ploché střechy jsou součástí uceleného střešního systému (oplechování atiky, přítlačné
lišty, závětrné lišty apod.). Jsou navrženy galvanizované ocelové plechy tl. 0,6 mm s nakašírovanou
vrstvou PVC vyztuženou netkanou skelnou rohoží. Tloušťka vrstvy PVC 1,2 mm. Spodní vrstva
oplechování je opatřena epoxidovým transparentním lakem jako ochranou před poškozením při
transportu a nešetrnou manipulací. Kašírované plechy umožňují ohýbání a řezání jako klasické
pozinkované plechy.

Vnější parapety z hliníkového ohýbaného plechu tl. 1,2 mm (slitina AlMg3), vrchní strana pokryta kvalitní
práškovou barvou.

Klempířské konstrukce budou provedeny podle ČSN 733610.

Podrobný popis jednotlivých klempířských výrobků je uveden v příloze “D.1.01.1-504 Výpis klempířských
výrobků“. Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě!

d.15. Úpravy povrchů, fasáda objektu

Omítky vnitřní

Vnitřní omítky budou klasické vícevrstvé vápenné s jemnozrnným štukem. Vybrané části stěn v prostoru
recepce (K1-1.16), chodby (K-1.01) a čekárny (K-1.02) budou opatřeny stěrkovou hmotou na bázi vápna
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s obsahem mletého mramoru, vytvářející částečně lesklý povrch s barevnými přechody (rozsah viz.
příloha “D.1.01.1-103 Půdorys 1.NP-polyblok s přístavbou“).

Na sádrokartonových stěnách, resp. podhledech bude provedeno broušení povrchu, tmelení a malba.

Obecné pokyny k omítkám

Omítky stěn budou provedeny i nad podhledy. Omítky stropů budou řešeny pouze v místech bez
podhledů, stropy nad podhledy budou ošetřeny bezprašným nátěrem. Jádrová omítka překrývající
rozhraní dvou stavebních materiálů bude vždy vyztužena mřížkou ze skelné tkaniny, stejně tak po
provedení drážek instalací apod., v rozích doporučujeme osadit rohovníky. Exponované rohy budou navíc
ochráněny plastovými kryty.

Obklady stěn

Keramické obklady stěn glazované, určené pro obklad stěn v interiérech, matné s hladkým povrchem.

Obklady budou v barevné kombinaci dle barevného řešení, formát obkladu podle velikosti a účelu
místnosti, provedení a kombinace jsou upřesněny barevným řešením, které je součástí projektové
dokumentace (viz. oddíl “D.1.01.1-8 Barevné řešení“). Vodorovné zakončení včetně svislých hran bude
opatřeno ukončujícími a rohovými úzkými lištami.

Malby stěn

V základním provedení jsou na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech řešeny malby. Jedná se o stěny
chodeb, pracoven, šaten, skladů, technických provozů, atd. Bude aplikována běžnými prostředky
omyvatelná a otěruvzdorná malba, propustná pro vodní páry (mechanická odolnost 2 dle EN13300).

Prostory s vyššími nároky na kvalitu a omyvatelnost povrchu budou řešeny plně omývatelnými nátěry
nebo nástřiky s odolností proti desinfekčním prostředkům (před realizací bude provedena zkouška na
veškeré prostředky používané investorem).

V případě požadavku barevného řešení interiéru budou vybrané stěny provedeny v příslušném matném
pastelovém odstínu s předcházející impregnací. Stěny bez uvedení barevnosti budou bílé (obsah BaSo4
min 92 %). Malby budou provedeny na celou výšku stěn od soklu až po podhled. Vydatnost 6 m²/l ve
dvou vrstvách.

Stropy nad podhledy budou ošetřeny bezprašnými nátěry.

Nátěry konstrukcí

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce pro
veškeré nátěry dřevěných nebo kovových konstrukcí v interiéru z důvodů jednotné palety barev
v pastelových odstínech.

Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách,
každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky
hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost
těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL.

Na dřevěných konstrukcích bude opět proveden základní nátěr. Email pak ve dvou vrstvách v odstínech
dle barevného řešení. Z dřevěných prvků se jedná především o dveřní křídla.

Konkrétní odstíny jsou určeny barevným řešením.
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Pokud se u viditelných ocelových prvků projeví nerovná materiálová struktura a výrobní hrubost povrchu,
bude třeba počítat i s tmelením kovových ploch a pečlivým broušením tak, až bude nalakováním
dosaženo stejnorodého hladkého povrchu.

Použití nátěrových systémů a kvalita natřených a lakovaných ploch bude před použitím konzultováno a
odsouhlaseno projektantem.

Fasáda objektu

Projektová dokumentace řeší samozřejmě také vzhled fasád po aplikaci kontaktního zateplovacího
systému. Je navržena povrchová úprava silikonovou probarvenou tenkovrstvou omítkou s progresivním
samočisticím efektem v zatíraném provedení se zrnem 1,5 mm. Na soklové části fasády je vždy volena
menší tloušťka tepelné izolace (než v ploše fasády), nejčastěji v kombinaci s hlazenou cementovou
omítkou.

Kotvení fasády bude prováděno dle návrhu konkrétního dodavatele. Při realizaci musí být dodrženy
zásady ČSN 73 2901 (732901) - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).
Součástí zateplovacího systému bude i řešení objektových dilatačních spár pomocí typových
systémových profilů.

Je navržen kompletní zateplovací systém, kde budou veškeré prvky zateplení provedeny od jednoho
výrobce s veškerými příslušnými certifikáty.

d.16. Zákrokový sál

Požadavky a podklady
- Je požadována rovinatost podlahy, a to ve výšce +/- 2 mm na dvoumetrové lati. Podlahy musí být

vyrovnány a upraveny tak, aby po montáži prvků příček byla aplikována pouze finální vrstva podlahy.
Vlhkost podlahy nesmí být větší než 2 %.

- Před montáží panelů příček a kazet podhledů musí být v daném prostoru provedeny všechny prašné
práce a proveden úklid po prašných pracích.

- Před začátkem vestavby musí být povrchy stěn a stropů u zakrývaných konstrukcí opatřeny
bezprašnými nátěry.

- Před začátkem vestavby musí objednatel zajistit rozvod všech médií a energií v prostorech nad
podhledy.

- Po postavení nosných konstrukcí musí dodavatelé silnoproudé elektrotechniky, slaboproudé
elektrotechniky, MaR, ZTI, VZT, medicinálních plynů aj. rozvést rozvody energií a médií za příčkami.

- Před začátkem vestavby musí být nachystán zemnící bod, ke kterému budou uzemněny obkladové
panely a podlahový systém.

- Dodavatel silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací a MaR, zajistí napájení a ovládací signály
požadované pro koncové prvky integrované do vestavby sálu (tzn. multifunkční panel, rozvaděč
multifunkčního panelu, svítidla instalována v podhledech, osvětlení laminárního pole, elektropohony
automaticky otvíravých dveří, hodiny atd.). Dodavatel vestavby sálu poskytne potřebné podklady
příslušným dodavatelům.

- Před zahájením montáže obkladových panelů musí být dokončeny montáže elektroinstalace, VZT,
ZTI, medicinálních plynů a případně jiných medií, jejichž koncové prvky jsou umístěny v příčkách nebo
obkladech vestavby zákrokového sálu.

- Dodavatel vestavby sálu zajistí montáž všech částí integrovaných do kovové konstrukce.
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- V průběhu montáže kovové konstrukce podhledu a před zahájením montáže kazet podhledu, zajistí
dodavatel VZT napojení odsávacího i přívodního potrubí v místě příruby příslušných koncových prvků.

- Dodavatel MaR zajistí regulaci místností objektu vestavby sálu před odstraněním krycích fólií a
finálním čištěním povrchů sálu.

- Před zahájením čistých (dokončovacích) prací musí dokončit všichni dodavatelé montáž ve vestavbě.
Dodavatel vestavby provede odstranění krycích folií ze všech částí systému vestavby, zajistí čištění
povrchů, kompletace svítidel v podhledech, tmelení kazet podhledu, zatěsnění spár mezi obkladovými
panely silikonovým těsněním.

Součástí dodávky jsou elektrostaticky vodivé podlahy o požadovaném odporu.

Kovové stěny

Obklady zděných (respektive sádrokartonových) konstrukcí jsou uvažovány ve dvojím provedení. Většina
stěn bude provedena systémem obkladů, kdy je stěnový panel aplikován na podkladní horizontální a
vertikální rastr. Obkladový panel stěn byl zvolen z důvodu relativně malé tloušťky obkladu proto, aby
nebyla vlastní místnost zákrokového sálu zbytečně zmenšována.

Konstrukce obkladu bude tvořena podkladovým rastrem, tvořeným vodorovnými lištami. Na ně budou
svisle přišroubovány profily západkové, do nichž jsou následně zaklapnuty obkladové panely. Obklady
jsou postaveny na dolním vodícím profilu u podlahy. Povrch obkladu tvoří nerezový plech s povrchovou
úpravou z čisté strany místnosti kartáčováním. Spáry mezi panely se po dokončení montáže vyplní
silikonovým tmelem. Tloušťka vlastního obkladového panelu je 20 mm, šířka včetně podkladového rastru
je cca 100 mm od vnějšího líce zděné konstrukce (případně sádrokartonové konstrukce). Za kovovými
příčkami v příčkové stěně možno vést jednotlivé rozvody, případně lze vést rozvody v instalačních
průchodkách panelu nebo elektro průchodkách. Vzniklé svislé spáry se mezi panely vytmelí. Příčky jsou
navrženy 100 mm nad úroveň dobíhajícího podhledu.

Součástí dodávky vestavby sálu budou také systémová nerezová lakovaná nábytková sestava. Bude
odolná proti dezinfekčním prostředkům, se zvýšenou odolností proti prachu (instalace celoobvodového
těsnění). Podrobnosti vybavení budou upřesněny konzultacemi s vybraným dodavatelem systému
vestavby.

V předepsaných místech budou ve vestavbě sálu provedeny kanály VZT, ve kterých budou osazeny
odsávací stěnové mřížky. Otvory pro mřížky budou provedeny při výrobě panelů. Otvory pro zásuvky,
vypínače a jiná technologická zařízení budou do panelů řezány na stavbě pod dohledem dodavatele
vestaveb!

Při smontování bude soustava příček a podhledu vodivě pospojována a napojena na uzemnění
objektu. Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.

Výplně otvorů

Součástí vestavby budou jedny kovové otočné jednokřídlové dveře a dvoje automaticky posuvné dveře s
ovládáním pomocí loketních spínačů (součást dodávky dveří).

Podhledy

V sálu je navržený lehký kovový kazetový podhled se skrytým rastrem. Kazety podhledu budou
v kombinaci ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z pohledové strany. Všechny kazety
podhledu budou vodivě pospojovány. Návaznost podhledu a příček je řešena pomocí systémového
koutového fabionu. Minimální světlá výška sálu bude 2800 mm.
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d.17. Zasklívání

Konstrukce v obvodovém plášti budou zaskleny izolačním sklem s maximální hodnotou UW,max celého
okna ≤0,9 W/m2K u hliníkových dveří a stěn s hodnotou UD max celé výplně ≤1,2 W/m2K.

V souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb budou prosklené plochy v určené výšce označeny viditelným pruhem fólie.

d.18. Bourací práce

Po odpojení a zajištění jednotlivých rozvodů instalací, demontáži koncových elementů bude přistoupeno
ke kompletnímu bourání.

Přesný rozsah řešených ploch, s popisem konkrétního bourání (podlah, podhledů) je podrobněji popsán
v legendě bouracích prací na jednotlivých výkresech bouracích prací. Bourací práce nutno provádět za
dodržení bezpečnostních předpisů a s ohledem na nosný systém, ve sporných případech konzultovat s
projektantem. Přesun hmot bude realizován přímo do venkovního prostoru.

Nové otvory ve zdivu budou prováděny po provedení všech překladových nosníků nad novým otvorem.
Sousední otvory, popř. otvory ve vzájemné blízkosti, nesmí být prováděny v jednom pracovním záběru,
vždy musí být prováděny postupně a to i v případě osazování nosníků či bourání drážek pro osazení
nosníků.

Osazování ocelových překladů nad novými otvory ve zdivu bude prováděno postupně, nejdříve z jedné
strany a následně po zatvrdnutí ze strany druhé. Nosníky musí být řádně vyklínovány vůči zdivu nad nimi
a musí být osazeny na betonové podkladky. Při bourání otvorů se nesmí narušit zdivo pod uložením
I-profilů na podkladky.

Polohy a velikosti všech otvorů, které jsou větší než 150x150 mm, případně než Ø 150 mm, je nutné
odsouhlasit statikem.

Další podrobnosti bouracích prací, včetně technologických postupů prací jsou součástí konstrukčního
řešení (viz. oddíl “D.1.01.2“), které je nedílnou součástí projektové dokumentace a musí být
bezpodmínečně dodrženo.

e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Veškeré obvodové konstrukce objektu, ohraničující vytápěné prostory, jsou navržené a posouzené v
souladu s požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov {4} (především požadavky na součinitele
prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Požadavky) a zákona 177/2006 Sb. o hospodaření energií (2011).

f. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu

Na základě IGP, obhlídky parcely a geologie celého regionu, projektant předpokládá, že v základové
spáře se nachází mírně zvětralý Granodiorit dle (třídy R4). Základy bude třeba provést tak, aby základové
poměry v celém půdorysu byly konstantní jak z hlediska únosnosti, tak z hlediska deformace (sedání).
Základy byly z hlediska mechaniky zemin posouzeny na 1. a 2. mezní stav. Únosnost (napětí v základové
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spáře) a použitelnost (celkové sedání a nerovnoměrné sedání) byla posouzena ze směrných normových
charakteristik předpokládané zeminy. Objekt bude založen plošně na monolitických základových pasech
a patkách.

g. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Předkládaná koncepce stavby je navržena v souladu s obecně platnými zákony, vyhláškami a předpisy.
Řešené objekty a plochy se nachází v území občanského vybavení (nemocnice) v zastavěné části města.
Vzhledem k umístění stavby, nedojde k výraznější změně charakteru ani rázu krajiny. Nedochází k
záboru zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu ani k záboru pozemků určeným k plnění funkce lesa. Plochy dotčené plánovanou
výstavbou jsou částečně již zastavěné nebo zpevněné – vliv na půdu bude takřka bezvýznamný.

Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily přímé
znečištění půdy, změnu místní topografie, stabilitu nebo erozi půdy. To bude garantováno i podmínkami
ochrany okolí stavby při jejím provádění a po jejím dokončení.

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na faunu, flóru, resp. ekosystémy. V lokalitě budoucí výstavby
se nachází minimum porostů. V areálu nemocnice ani v jeho blízkém okolí nebyly zjištěny žádné
chráněné druhy rostlin či živočichů. Nebudou dotčena žádná chráněná území podle zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

g.1. Negativní vliv během realizace stavby

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby
hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby. Negativní vlivy stavby budou eliminovány
použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích
apod.

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí
uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány.

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště
bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad
na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány.

g.2. Vlivy způsobené užíváním a provozem zařízení

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití
ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V
případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím.
Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země.

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší
než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak
zlepší i provozní podmínky areálu. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně
nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko.
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Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci
území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik.

g.3. Hospodaření s odpadními látkami

Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při
stavebních úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou
likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). Výskyt materiálů s obsahem
asbestu se nepředpokládá.

Odpad kategorie "O" ostatní

- beton, keramika, sádra - budou likvidovány resp. recyklovány v zařízeních tomuto účelu určených,
- kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití.

Odpad kategorie "N" nebezpečný

- asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí
jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží
doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., v platném znění a
návaznými předpisy s ním souvisejícími.

Odpad bude ukládán do kontejnerů, které budou zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení
nebo úniku odpadů. Zemina bude odvážena přímo při provádění výkopů. Přednostně bude zajištěno
zpětné využití odpadů před jejich odstraněním. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle
zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Přepravní prostředky budou při transportu odpadu řádně
uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku.

Množství odpadních látek nelze jednoznačně určit. Rozhodujícím dokladem pro určení skutečného
množství budou údaje získané ze zákonné evidence a vážních dokladů ze zařízení pro využívání, resp.
odstraňování odpadů, které budou při kolaudačním řízení předloženy místně příslušnému orgánu státní
správy v oblasti odpadového hospodářství.

Nakládání s odpady vzniklými při provozu zařízení

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v Nemocnici Písek,
a.s. bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb. o
odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb.
Katalog odpadů, 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících.

Odpady jsou zařazovány do dvou kategorií – N (nebezpečný odpad) a O (ostatní odpad).

Veškeré nebezpečné odpady budou shromažďovány v prostorách k tomu účelu určených ve speciálních
barevně odlišených obalech, které zamezí ohrožení životního prostředí. Třídění odpadu při jeho vzniku,
manipulace a likvidace se řídí provozním řádem odsouhlaseným vedením nemocnice.
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h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy

V rámci předkládaného záměru je nutné realizovat i rozsáhlé úpravy venkovních zpevněných ploch. Byla
diskutována otázka celkové dopravní logistiky areálu nemocnice s tím, že by mělo být snahou separovat
příjezd vozů zdravotnické záchranné služby od ostatního transportu (převozových sanitek, individuální
dopravy i vozidel zásobování). Projekt tak navrhuje zcela nový vjezd vyhrazený právě pro vozy ZZS, a to
průtahem mezi budovami U a V. Podstatným krokem k odlehčení dopravy u hlavního vjezdu z ulice Karla
Čapka je pak také odklon zásobování centrálního skladu zdravotnického materiálu (jež zůstává ve
strategicky ideální pozici v 1.NP budovy N). Nákladní vozy budou nově přijíždět od kruhového objezdu
v ulici Budějovická, po komunikaci směrem k budově H (hemodialyzační centrum), kde bude u
severovýchodního rohu budovy N vytvořena nová manipulační plocha s navazujícím krytým chodníkem
ke vstupu přímo do SZM.

Výtahy ani jiná zdvižná zařízení nejsou nově navrhována.

i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí,
protiradonová opatření

Zabezpečení stávající budovy před negativními vlivy vnějšího prostředí i protiradonová ochrana bude
zlepšena, neboť v některých místnostech dojde k provedení nového hydroizolačního opatření. Navržená
hydroizolace plní současně funkci protiradonové izolace – střední radonové riziko.

V navržené přístavbě je ochrana proti pronikání radonu z podloží řešena kombinací dvojicí
modifikovaných asfaltových pásů a systému odvětrávaného podloží. Žádné další škodlivé vlivy vnějšího
prostředí, ochranná ani bezpečnostní pásma nebyly zjištěny. S ohledem na dosud známé skutečnosti
(dle sdělení investora) není požadavek ani na zvláštní či mimořádné opatření ve věci protikorozní
ochrany konstrukcí a kabelových vedení. Vše bude řešeno standardními metodami (ocelové konstrukce
po provedení montážních svarů budou důkladně ošetřeny antikorozním nátěrem, na kabelové trasy
budou použity rozvody s ochranným PVC obalem, atd.).

j. Obecně technické požadavky na výstavbu

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování
projektové dokumentace.  Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na
stavby - vyhláška č. 268/2009 Sb (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb - vyhláška č.398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů
(především pak hygienické a požární).  Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty
dle OTP.

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je

zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

O veškerých skutečnostech odhalených při rekonstrukci na stavbě a nezachycených v této
projektové dokumentaci je nutné informovat projektanta!
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