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POZNÁMKA
1. STOUPACÍ POTRUBÍ Z 1.NP K VZT JEDNOTCE - VYBOURAT PROSTUP (1500x500 mm) VE STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 2.NP (PŘEDPOKLÁDÁ SE ŽB STROP

tl.250 mm A SKLADBA PODLAHY tl.100 mm), DEMONTOVAT ČÁST KAZETOVÉHO PODHLEDU VE 3.NP (2400x700 mm), POSTAVIT PŘÍČKU VE 3.NP - OBEZDĚNÍ
PROSTUPU (SDK PŘÍČKA tl.75 mm, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ, A=8 m2), VYBOURAT PROSTUP V PLOCHÉ STŘEŠE (PŘEDPOKLÁDÁ SE PZD PANEL tl.160 mm A
STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ tl. cca 400 mm). PO MONTÁŽI STOUPACÍHO POTRUBÍ OPRACOVAT PROSTUP STŘECHOU (viz. TYPOVÉ ŘEŠENÍ VÝROBCE) A
PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ POŽÁRNĚ UTĚSNIT (POŽÁRNÍ UCPÁVKA). ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ BUDOU UPŘESNĚN BĚHEM REALIZACE
STAVBY

2. STOUPACÍ POTRUBÍ Z 1.NP KE CHLADÍCÍMU ZAŘÍZENÍ -  VYBOURAT PROSTUP (1000x300 mm) VE STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 2.NP (PŘEDPOKLÁDÁ SE ŽB
STROP tl.200 mm A SKLADBA PODLAHY tl.100 mm), DEMONTOVAT ČÁST PODHLEDU VE 3.NP (1150x400 mm), POSTAVIT PŘÍČKU VE 3.NP - OBEZDĚNÍ
PROSTUPU (SDK PŘÍČKA tl.75 mm, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ, A=8 m2), VYBOURAT PROSTUP (1000x300 mm) VE STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 3.NP
(PŘEDPOKLÁDÁ DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP SE ZÁKLOPEM A NÁSYPEM-CELKOVÁ tl.360 mm). PO MONTÁŽI STOUPACÍHO POTRUBÍ  PROSTUPY STROPNÍ
KONSTRUKCÍ POŽÁRNĚ UTĚSNIT (POŽÁRNÍ UCPÁVKA). ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ BUDOU UPŘESNĚN BĚHEM REALIZACE STAVBY

3. PROSTUPY VE STĚNÁCH ZEDNICKY ZAPRAVIT
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DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ PODOKAPNÍ ŽLAB (RŠ 330 mm, dl. cca 14,3 m), VČETNĚ HÁKŮ
A NAHRADIT HO NOVÝM ŽLABEM (V PŮVODNÍCH ROZMĚRECH), VČETNĚ HÁKŮ, SE
SPÁDEM K NOVÉMU DEŠŤOVÉMU SVODU

DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD (dl. cca 12,5 m)
A NAHRADIT HO NOVÝM (DN80, dl. cca 9 m), UKONČENÝM

NA NAVRHOVANÉ VEGETAČNÍ STŘEŠE

NOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD
(DN120, dl. cca 14,3 m)
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DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ PODOKAPNÍ ŽLAB (RŠ 330 mm, dl. cca 11 m),
VČETNĚ HÁKŮ A OSADIT NOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB (HRANATÝ, RŠ 500 mm,

dl. cca 12,6 m), VČETNĚ HÁKŮ, SE SPÁDEM K NOVÉMU DEŠŤOVÉMU SVODU
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NOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD
(DN150, dl. cca 12 m)
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DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY KZS
(OPLECHOVÁNÍM PROSTUPUJÍ ODSTRAŇOVANÉ DEŠŤOVÉ
SVODY) A STÁVAJÍCÍ KZS NOVĚ OPLECHOVAT (dl. cca 8,5 m)

DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ
SVOD (dl. cca 13,2 m), VČETNĚ OBJÍMEK

DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD (dl. cca 12,5 m)
A NAHRADIT HO NOVÝM (DN80, dl. cca 9 m), UKONČENÝM

NA NAVRHOVANÉ VEGETAČNÍ STŘEŠE

PODOKAPNÍ ŽLAB ZACHOVAT

DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ
SVOD (dl. cca 13,2 m), VČETNĚ OBJÍMEK
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DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ PODOKAPNÍ ŽLAB (RŠ 330 mm,
dl. cca 12,5 m), VČETNĚ HÁKŮ A NAHRADIT HO NOVÝM
ŽLABEM (V PŮVODNÍCH ROZMĚRECH), VČETNĚ HÁKŮ,
SE SPÁDEM K NOVÉMU DEŠŤOVÉMU SVODU

NOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD (DN120, dl. cca 4 m)

DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ
DEŠŤOVÝ SVOD (dl. cca 3,5 m)

ŽLABY SPOJIT

ŽLABY SPOJIT

ŽLABY SPOJIT

ŽLABY SPOJIT
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NAVRHOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO
ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ - viz. PŘÍLOHA

"D.1.01.2-302 OCELOVÉ PLOŠINY NA STŘEŠE"

NAVRHOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO
PŘESUNUTOU VZT JEDNOTKU -viz. PŘÍLOHA

"D.1.01.2-302 OCELOVÉ PLOŠINY NA STŘEŠE"

STŘECHU ROZEBRAT V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU.
PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH DEMONTÁŽE

STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (A=45 m2). PO
REALIZACI OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ DOPLNĚN VE STÁVAJÍCÍ SKLADBĚ

STŘECHU ROZEBRAT V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU.
PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH DEMONTÁŽE
STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (A=25 m2). PO
REALIZACI OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ DOPLNĚN VE STÁVAJÍCÍ SKLADBĚ

ORIENTAČNÍ ROZSAH STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKY

PŘESUNUTÁ
VZT JEDNOTKA

POTRUBÍ VEDENO TĚSNĚ
NAD ÚROVNÍ STŘECHY

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:
- PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA (FALCOVANÁ)
- SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTÍLIE 300 g/m2)
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS
- ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN
- KROKEV
- VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
- STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 3.NP

POTRUBÍ VEDENÉ V
PŮDNÍM PROSTORU
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