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VNĚJŠÍ NOSNÉ STĚNY tl.450 mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC (ROZMĚR 247x440x249 mm, PEVNOST P15), VČ. DOPLŇKOVÝCH
TVÁRNIC POLOVIČNÍCH A ROHOVÝCH. ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOSTI MIN. 5 MPa, NANESENOU CELOPLOŠNĚ. PRVNÍ ŘADA
ZDIVA ZALOŽENA NA ZAKLÁDACÍ MALTU

POZNÁMKA
1. V RÁMCI STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NEBYL ZJIŠTĚN PŘESNÝ ROZSAH (ŠÍŘKA, VÝŠKA) STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ BUDOVY "N". BĚHEM REALIZACE

STAVBY OVĚŘIT PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ A PODKLADNÍ BETON PROVÉST NA ÚROVEŇ JEJICH SPODNÍ HRANY. ZJIŠTĚNOU
SKUTEČNOST KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU

2. KOTEVNÍ TRNY PRO SPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO A NAVRHOVANÉHO ZÁKLADOVÉHO PASU. PODROBNĚJI viz. ČÁST "D.1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ"
3. MEZI NAVRHOVANOU A STÁVAJÍCÍ ZDĚNOU STĚNOU VYTVOŘIT DILATAČNÍ SPÁRU tl.50 mm. SPÁRU VYPLNIT DESKAMI PĚNOVÉHO POLYSTYRENU
4. SPECIFIKACE PŘEKLADŮ V NAVRHOVANÉ PŘÍSTAVBĚ "K1" - viz. ČÁST "D.1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ"
5. STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ (MINERÁLNÍ VATA tl.140 mm) BUDE VLIVEM VÝSTAVBY OBVODOVÝCH STĚN ODSTRANĚNO DO VÝŠKY (+4,800) m (viz.

PŘÍLOHA D.1.01.1-901). PO REALIZACI HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY (VČETNĚ OPRACOVANÝCH DETAILŮ) NA ATIKÁCH PLOCHÉ STŘECHY BUDE ODSTRANĚNÉ
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ZPĚT DOPLNĚNO V ROZSAHU OD (+4,555) m DO (+4,800) m U FASÁDY BUDOVY "K" A OD (4,455) m DO (+4,800) m U FASÁDY BUDOVY
"F"

6. UVAŽUJE SE S DEMONTÁŽÍ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU A MONTÁŽÍ NOVÉHO, UKONČENÉHO NA VEGETAČNÍ STŘEŠE. V PŘÍPADĚ DOBRÉHO
TECHNICKÉHO STAVU LZE STÁVAJÍCÍ SVOD PONECHAT, ZAŘÍZNOUT NAD ÚROVNÍ ATIKY PLOCHÉ STŘECHY A DOPLNIT O KLEMPÍŘSKÉ ODBOČKY
(KOLENA)

7. NOUZOVÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY (BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD) - viz. PŘÍLOHA "D.1.01.1-105 PŮDORYS 2.NP, STŘECHA PŘÍSTAVBY"

LEGENDA HMOT

VNĚJŠÍ NOSNÉ STĚNY tl.300 mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC (ROZMĚR 247x300x249 mm, PEVNOST P15), VČ. DOPLŇKOVÝCH
TVÁRNIC POLOVIČNÍCH A ROHOVÝCH. ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOSTI MIN. 5 MPa, NANESENOU CELOPLOŠNĚ. PRVNÍ ŘADA
ZDIVA ZALOŽENA NA ZAKLÁDACÍ MALTU

SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ (PŘEDSAZENÁ) STĚNA TL. 75,100 a 150 mm - JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM (Z
PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm - AFr
(ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m²

VNĚJŠÍ NOSNÉ STĚNY tl.250 mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC (ROZMĚR 372x240x249 mm, PEVNOST P15), VČ. DOPLŇKOVÝCH
TVÁRNIC POLOVIČNÍCH A ROHOVÝCH. ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOSTI MIN. 5 MPa, NANESENOU CELOPLOŠNĚ. PRVNÍ ŘADA
ZDIVA ZALOŽENA NA ZAKLÁDACÍ MALTU

PŘÍČKY tl.100 mm (ROZMĚR 497x80x238 mm, PEVNOST P8) a tl. 150 mm (ROZMĚR 497x140x238 mm, PEVNOST P8), Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
ZDĚNÝCH NA CEMENTOVOU MALTU (MC10)

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

DOZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH (SKUPINA PRVKŮ HD DLE ČSN EN 771-1) PEVNOSTI P15 VYZDĚNÉ CELOPLOŠNĚ NA OBYČEJNOU ZDÍCÍ
MALTU M5

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ Z DESEK MINERÁLNÍ VATY tl.150 mm A tl.200 mm (λD≤0,040 W/m.K)

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU
DF/DFH2), TL. 100 mm A 150 mm, SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm (PRO TL. 100 mm) A 75 mm (PRO TL. 150 mm) -
AFr (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m²+ 2x12,5 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST  Rw=50 dB (TL. 100 mm),  Rw=55 dB
(TL. 150 mm)

SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTENÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU
DF/DFH2), TL. >220 mm, SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm - AFr (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m² +
PŘÍČNÉ VÝZTUHY + 2x12,5 MM , VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=52 dB

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (λD≤0,040 W/m.K)

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ Z DESEK EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU tl.120 mm a tl.160 mm (λD≤0,035 W/m.K)

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE Z BETONU C25/30-XC2, XF1 (ZÁKLADOVÉ PATKY A PASY), C30/37-XC4 (KONSTRUKCE V EXTERIÉRU),
C25/30-XC1 (OSTATNÍ KONSTRUKCE). VYZTUŽENÍ viz. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZÁKLADOVÁ DESKA tl.150 mm Z BETONU C25/30-XC2 A VÝZTUŽE B500B. VYZTUŽENÍ viz. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PODKLADNÍ BETON tl.50 mm Z BETONU C8/10

VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ PRO EXTENZIVNÍ STŘECHY

PODKLADNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA, ZHUTNĚNÉHO NA HODNOTU Edef>40 MPa (Edef,2>40 MPa, Edef,2/ Edef,1<2,5)

ZÁSYP PŮVODNÍ VYTĚŽENOU ZEMINOU (HUTNIT PO VRSTVÁCH max. tl.200 mm)

PŮVODNÍ ZEMINA

PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO (fr.16/32 mm)
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