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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Stavebně konstrukční část pro stavební povolení a prováděcí projekt 

 
 

1.  ÚVOD 
Předmětem projektu pro stavební povolení a prováděcí projekt je přístavba objektu Urgentního 

příjmu Nemocnice Písek, a.s. v k.ú. Písek. Projekt dále řeší zastropení stávajícího schodiště v objektu K a 
umístění jednotek TZB na střeše objektu K. Nový objekt bude komunikačně propojen se stávajícími objekty 
K a N. Nový objekt urgentního příjmu a stávající objekty budou vzájemně oddilatovány. 

Stávající objekt K byl podle dostupných podkladů vybudován v 80. letech 20. století. Projekt 
předpokládá, že objekt je vyzděn z páleného zdiva, podle STP [24] je stávající strop nad 1.NP ŽB monolitický 
trámový. Dle dostupné dokumentace dřívějších úprav [25] je nosná střešní konstrukce provedena z panelů 
tl. 250 mm. Tento projekt řeší konstrukce pro zastropení stávajícího schodiště v objektu K v úrovni stropu 
nad 1.NP a dále nové ocelové konstrukce pro umístění jednotek TZB na střeše objektu K. 

Nový objekt Urgentního příjmu bude jednopodlažní a nepodsklepený. Z konstrukčního hlediska se 
jedná o kombinaci sloupového systému uvnitř objektu a stěnového systému po obvodě. Vodorovná tuhost 
konstrukce bude zajištěna podélnými a příčnými stěnami a tuhou stropní konstrukcí. Svislé konstrukce 
budou provedeny jako ŽB sloupy a zděné stěny z keramických tvárnic. Vodorovná nosná konstrukce nad 
1.NP bude provedena jako železobetonová monolitická deska podepřená stěnami a ŽB sloupy. Nad sloupy 
budou v desce provedeny hlavice. Objekt bude založen plošně na základových pasech a patkách. 

Před prováděním objektu je nutné provést výškové zaměření jednotlivých podlaží stávajícího 
objektu, na které se nový objekt bude napojovat. Dále je nutné provést sondy do stávajícího pláště a 
k základům ze strany napojení. 

Projektová dokumentace je vypracována pro povolení, resp. provádění stavby, a musí na ni 
navazovat výrobní (dílenská) dokumentace vybraného zhotovitele stavby. Tato dokumentace je 
vypracována na základě poskytnutých podkladů, informací objednatele a v souladu s platnou legislativou. 
Materiály, výrobky a postup provádění musí být v souladu s platnými normami, přičemž je možné 
nabídnout rovnocenné řešení. Konstrukce jsou v dokumentaci popsány technickými parametry, které je 
třeba dodržet. Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny konkrétní produkty, tak jen jako referenční 
výrobky, a to z důvodu nutnosti výpočtu či posudku konstrukce pro konkrétní hodnoty. Uvedené referenční 
výrobky je možné zaměnit za produkty jiného výrobce či dodavatele, avšak pouze když vyhoví 
požadovanému řešení a budou mít rovnocenné technické parametry. 
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2.  PODKLADY 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly: 

[1] Normy systému EUROKOD (ČSN EN 1990 až ČSN EN 1999) v platném znění a na ně navazující normy 
ČSN, ČSN EN, ČSN ISO v platném znění 

[2] ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 

[3] ČSN 73 1201:2010 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

[4] ČSN EN 206+A1:2018 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[5] ČSN EN 13670:2010 Provádění betonových konstrukcí 

[6] ČSN EN 1090:2019 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

[7] ČSN 732604:2012 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a 
inženýrských staveb 

[8] ČSN EN 14081-1:2016 Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu 

[9] ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

[10] ČSN 73 1702:2007 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí 

[11] ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění 
zdiva 

[12] ČSN 731001:1988 Základová půda pod plošnými základy  

[13] ČSN 721006:1998 Kontrola zhutněných zemin a sypanin 

[14] „Navrhování základových a pažících konstrukcí, příručka k ČSN EN 1997“, Doc. Ing. Jan Masopust, 
CSc, vydáno v roce 2012 

[15] Připravovaná změna „Národní aplikační dokument k ČSN EN 1997-1“ z 18.3.2013 

[16] Sborník „BÍLÉ VANY, VODONEPROPUSTNÉ KONSTRUKLCE“, třetí, upravené vydání z roku 2008 
vydané Českou betonářskou společností ČSSI 

[17] Technická pravidla ČBS 04 „VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE“, překlady německé 
směrnice a komentáře, vydání z roku 2015 vydané Českou betonářskou společností ČSSI 

[18] Technická pravidla ČBS 03 „POHLEDOVÝ BETON“, překlady německé směrnice a komentáře, 2. 
přepracované vydání z roku 2018 vydané Českou betonářskou společností ČSSI 

[19] Architektonicko-stavební část 

[20] PBŘ 

[21] Obhlídka 

[22] Použitý software – viz statický výpočet 

[23] IGP „Zpráva o inženýrskogeologickém a hydrogeologickém průzkumu v místě projektované 

výstavby objektu Urgentního příjmu v areálu Nemocnice Písek a.s.“ vypracován firmou GEOSTAV 

STRAKONICE s.r.o. v lednu 2022 

[24] STP „Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu vybraných objektů v areálu Nemocnice 
Písek, a.s.“ vypracovaný firmou Průzkumy staveb s.r.o. v lednu 2022 

[25] Původní projekt pro stavební povolení „REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ ARO NEMOCNICE PÍSEK“ 
vypracovaný firmou Penta Atelier v.o.s. v květnu 2003 

[26] Původní projekt pro stavební povolení „REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ GYNEKOLOGIE“ vypracovaný 
firmou ARTECH v červenci 2008 

[27] Původní projekt pro stavební povolení „Neurologie: lůžková stanice + JIP (nástavba na stávající 
pavilon s operačními sály)“ vypracovaný firmou AGP nova spol. s r.o. v červenci 2011 
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3.  STATICKÝ VÝPOČET A ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 

3.1. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 

3.1.1 Přístavba urgentního příjmu 

Ve statickém výpočtu bylo stálé zatížení uvažováno těmito charakteristickými hodnotami: 
- Plochá vegetační střecha: ST1 = 2,70 kNm-2 
- Opláštění ocelové markýzy: ST2 = 0,50 kNm-2 

Ve statickém výpočtu byla proměnná volná zatížení uvažována těmito charakteristickými hodnotami: 
- Užitné shromažďovací plochy: 5,00 kNm-2  (kategorie C dle ČSN EN 1991-1-1) 
- Rezerva pro zařízení na střeše přístavby: 1,50 kNm-2  (kategorie E dle ČSN EN 1991-1-1) 

Ve statickém výpočtu byla proměnná pevná zatížení od sněhu uvažována těmito charakteristickými 
hodnotami: 

- Sníh: 0,80 kNm-2 (II. sněhová oblast včetně tvarového součinitele) 

- Sníh – závěj: 2,30 kNm-2 (II. sněhová oblast včetně tvarového součinitele) 

Ve statickém výpočtu byla proměnná pevná zatížení od větru uvažována těmito charakteristickými 
hodnotami: 

- Maximální dynamický tlak: 0,730 kNm-2 (II. větrová oblast, kategorie terénu II., bez součinitele 
vnitřního a vnějšího tlaku) 

3.1.2 Zastropení stávajícího schodiště v objektu K 

Ve statickém výpočtu bylo stálé zatížení uvažováno těmito charakteristickými hodnotami: 
- Nová podlaha na zastropení schodiště: G1 = 2,00 kNm-2 

Ve statickém výpočtu byla proměnná volná zatížení uvažována těmito charakteristickými hodnotami: 
- Užitné shromažďovací plochy: 5,00 kNm-2  (kategorie C dle ČSN EN 1991-1-1) 

3.1.3 Plošiny pro technologii na střeše objektu K 

Ve statickém výpočtu bylo stálé zatížení uvažováno těmito charakteristickými hodnotami: 
- Pororošt: G2 = 0,50 kNm-2 

Ve statickém výpočtu byla proměnná volná zatížení uvažována těmito charakteristickými hodnotami: 
- Užitné – jednotky TZB: 1,00 kNm-2  (kategorie E dle ČSN EN 1991-1-1) 

Ve statickém výpočtu byla proměnná pevná zatížení od větru uvažována těmito charakteristickými 
hodnotami: 

- Maximální dynamický tlak: 0,730 kNm-2 (II. větrová oblast, kategorie terénu II., bez součinitele 
vnitřního a vnějšího tlaku) 

 

3.2. STATICKÝ VÝPOČET A STATICKÝ MODEL KONSTRUKCÍ 

3.2.1 Přístavba Urgentního příjmu 

3D Model – nelineární výpočet 

Zatížení 3D modelu: 
Stálé zatížení: 

• Hmotnost střešního pláště a podhledu nad 1.NP byla uvažována hodnotou 2,70 kN/m2. 

Zatížení proměnné od lehké technologie MR – rezerva: 

• Na stropní konstrukci nad 1.NP bylo uvažováno proměnné zatížení od lehké technologie VZT nebo 

FV panelů hodnotou 1,50 kN/m2 (kategorie E). 
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Kombinace, zadání příček a havarijní přepad střechy: 
Zatížení od omítek, zateplení a obkladů obvodového zděného pláště je obsaženo v zadané 

objemové hmotnosti. Zdivo bylo zadáno objemovou hmotností 1050 kg/m3. Substrát zelené střechy byl 
uvažován v celé ploše v tloušťce 100 mm, maximální objemová hmotnost plně nasyceného substrátu byla 
uvažována objemovou hmotností ɡ=1200 kg/m3. 

Proměnné užitné zatížení bylo zadáno šachovnicově ve čtyřech zatěžovacích stavech. Zadání 
šachovnicového zatížení bylo provedeno na základě [1] a principů stavební mechaniky tak, aby byly 
generovány maximální možné vnitřní síly a deformace na všech konstrukcích. Sníh byl uvažován na střeše 
v celé ploše, kolem stávajícího vyššího objektu byla uvažována závěj. Z důvodu možné nefunkčnosti 
střešních vpustí je možno uvažovat s mimořádným zatížením vodou. Maximální průměrná tíha vody v celé 
ploše střechy je při havarijním stavu rovná návrhové hodnotě sněhu.  Návrhová hodnota sněhu je součin 
charakteristické hodnoty 0,80 kNm-2 a součinitele zatížení ɣ=1,50. Maximální průměrná výška hladiny vody 
při havarijním stavu je 120 mm. Takto byly vytvořeny kombinace pro lineární i nelineární výpočet. 

Výpočtový model: 
Objekt byl modelován jako 3D model celé konstrukce. Deskové a stěnové konstrukce byly 

modelovány jako deskové nebo stěnové 2D prvky, sloupy a průvlaky byly modelovány jako prutové prvky. 
Konstrukce byly počítaný metodou MKP. Zděné stěny byly zadány speciálním prvkem pro zděné konstrukce, 
který zaručuje ortotropní chování stěnového dílce – viz program SCIA. V hlavě zděných stěn byl modelován 
kloub s tuhostí 350 MN/m2. Kloub byl modelován jako nelineární, kloub přenáší do stěnového dílce pouze 
tlaky. Základové konstrukce byly zadány jako bodové a liniové kloubové podpory. 

Výsledky: 
3D model - nelineární byl vytvořen pro výpočet celkové vodorovné deformace konstrukce a pro 

výpočet vnitřních sil ve svislých konstrukcích a průvlacích. 
Posouzení svislých konstrukcí a průvlaků je popsáno v samostatných bodech.  
Vodorovná celková deformace byla vypočtena pro zatěžovací stavy od větru dle [1] zohledňující 

skutečnou tuhost konstrukce. Limitní vodorovná celková deformace objektu byla stanovena na základě [1] 
na 1/500 výšky objektu.  

Stropní konstrukce nad 1.NP – ŽB deska 

Zatížení desky: 
Stálé zatížení: 

• Hmotnost střešního pláště a podhledu nad 1.NP byla uvažována hodnotou 2,70 kN/m2. 

Zatížení proměnné od lehké technologie MR – rezerva: 

• Na stropní konstrukci nad 1.NP bylo uvažováno proměnné zatížení od lehké technologie VZT nebo 

FV panelů hodnotou 1,50 kN/m2 (kategorie E). 

Kombinace, a havarijní přepad střechy: 
Proměnné užitné zatížení bylo zadáno šachovnicově ve čtyřech zatěžovacích stavech. Zadání 

šachovnicového zatížení bylo provedeno na základě [1] a principů stavební mechaniky tak, aby byly 
generovány maximální možné vnitřní síly a deformace na všech konstrukcích. Z důvodu možné nefunkčnosti 
střešních vpustí je možno uvažovat s mimořádným zatížením vodou. Maximální průměrná tíha vody v celé 
ploše střechy je při havarijním stavu rovná návrhové hodnotě sněhu.  Návrhová hodnota sněhu je součin 
charakteristické hodnoty 0,80 kNm-2 a součinitele zatížení ɣ=1,50. Maximální průměrná výška hladiny vody 
při havarijním stavu je 120 mm. Takto byly vytvořeny kombinace pro výpočet.  

Výpočtový model: 
Železobetonová monolitická střešní deska byka vymodelována jako součást celkového 3D modelu. 

Konstrukce byla modelována jako desková konstrukce působící v obou směrech. Podpory byly zadány jako 
ŽB sloupy a zděné stěny. Konstrukce byla vypočtena metodou MKP. 

Výsledky: 
Únosnost byla posouzena na základě vypočtených vnitřních sil. Byla navržena minimální plocha 

výztuže. U sloupů a ostění bylo posouzeno protlačení desky. V místě, kde deska nevyhověla s obyčejnou 
betonářskou výztuží, byly navrženy smykové lišty. 
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Deformace byla vypočtena pro kvazi-stálou kombinaci dle [1] zohledňující skutečnou tuhost 
konstrukce, dotvarování a smršťování železobetonové konstrukce (normově závislý průhyb). Limitní celková 
deformace desky byla stanovena na základě [1] na 1/250 rozpětí. Limitní přídavná deformace desky byla 
stanovena na základě [1] na 1/300 rozpětí. Ve výpočtu bylo předpokládáno, že omítky stropů, podhledy a 
omítky příček budou provedeny nejdříve 28 dní po provedení příček. Šířka trhlin byla vypočtena pro kvazi-
stálou kombinaci dle [1]. Limitní šířka trhlin byla stanovena na základě [1] na 0,4 mm. 

Stropní konstrukce nad 1.NP byla posouzena na mimořádné zatížení požárem dle [1]. Při výpočtu 
mimořádné kombinace pro požár byl uvažován součinitel pro mimořádnou kombinační hodnotu (ψ1). ŽB 
deska nad 1.NP byla navržena a posouzena na požární odolnost R45 (45 minut). 

Svislé konstrukce – zděné konstrukce 
Zděné konstrukce byly posuzovány jako prutový tlačený a ohýbaný prvek. Vnitřní síly byly převzaty 

z 3D modelu objektu – nelineární výpočet. Průběh momentů od rámového účinku přilehlých stropů a 
průběh momentů od zatížení větrem je uveden ve statickém schématu každého řešeného prvku. Statické 
schéma svislých konstrukcí předpokládá přenesení všech vodorovných sil do tuhé stropní konstrukce a do 
ztužujících stěn. V obvodových stěnách byl moment od větru uvažován jako na prostém nosníku. Při 
výpočtu momentů od stropních konstrukcí bylo uvažováno s kloubovým spojením stropů a stěn, moment 
od stropní konstrukce je vypočten na základě excentricity zatížení na stěnu. Moment od excentricity 
zatížení se mění po výšce dle trojúhelníkového obrazce – v patě je nulová hodnota momentu. Zděné 
konstrukce byly počítány jako prutový tlačený a ohýbaný prvek. Ve zhlaví a v patě stěny je uvažován kloub. 

Konstrukce byly posouzeny na mimořádné zatížení požárem dle technických listů dodavatele. 
Konstrukce byla navržena a posouzena na požární odolnost R45 (45 minut). 

Svislé konstrukce – železobetonové sloupy 
ŽB sloupy byly počítaný jako tlačený a ohýbaný prvek. Vnitřní síly byly převzaty z 3D modelu 

objektu. Únosnost byla posouzena na základě vypočtených vnitřních sil. Byla navržena minimální plocha 
výztuže. 

ŽB sloupy byly posouzeny na mimořádné zatížení požárem dle [1]. Při výpočtu mimořádné 
kombinace pro požár byl uvažován součinitel pro mimořádnou kombinační hodnotu (ψ1).  

ŽB sloupy v 1.NP byly navrženy a posouzeny na požární odolnost R45 (45 minut). 

Vodorovné konstrukce – Překlady a průvlaky 
Překlady a průvlaky budou provedeny jako železobetonová monolitická konstrukce nebo jako 

prefabrikované prvky. ŽB překlady a průvlaky byly modelovány jako součásti stropní desky v celkovém 3D 
modelu objektu. Statické schéma jednotlivých průvlaků a překladů je uvedeno ve statickém výpočtu. Vnitřní 
síly byly převzaty z 3D modelu objektu.  

Únosnost byla posouzena na základě vypočtených vnitřních sil. Byla navržena minimální plocha 
výztuže. Deformace byla vypočtena pro kvazistálou kombinaci dle [1] zohledňující skutečnou tuhost 
konstrukce, dotvarování a smršťování železobetonové konstrukce. Limitní deformace průvlaku byla 
stanovena na základě [1] na 1/250 nebo 1/500 rozpětí. Maximální šířka trhlin od kvazistálé kombinace byla 
dle [1] a uvažována hodnotou 0,4 mm. 

Konstrukce byly posouzeny na mimořádné zatížení požárem dle [1]. Při výpočtu mimořádné 
kombinace pro požár byl uvažován součinitel pro mimořádnou kombinační hodnotu (ψ1).  

ŽB překlady a průvlaky nad 1.NP byly navrženy a posouzeny na požární odolnost R45 (45 minut).  

Základové konstrukce 
Zatížení na základy bylo převzato z 3D modelu objektu a z 3D modelu ocelových stříšek. 
Základy byly posouzeny na základě předpokládané geologie ve smyslu 2. Geotechnické kategorie 

dle [1], [12] a [13], objekt je zařazen do střední třídy následků Třída 2 dle [1].   
Na základě IGP [23], obhlídky parcely a na základě geologie celého regionu, projektant předpokládá, 

že v základové spáře se nachází mírně zvětralý Granodiorit dle [12] třídy R4. Základy bude třeba provést tak, 
aby základové poměry v celém půdorysu byly konstantní jak z hlediska únosnosti, tak z hlediska deformace 
(sedání). 

Základy byly z hlediska mechaniky zemin posouzeny na 1. a 2. mezní stav ve smyslu [1], [12] a [13]. 
Únosnost (napětí v základové spáře) a použitelnost (celkové sedání a nerovnoměrné sedání) byla 
posouzena ze směrných normových charakteristik předpokládané zeminy. Při výpočtu 1. mezního stavu byly 
základy posouzeny dle Návrhového přístupu 1 dle [1], [3] a [13].  Limitní celkové sedání základů bylo 
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stanoveno dle [1] na 80 mm, limitní nerovnoměrné sedání základů (relativní průhyb) bylo stanoveno na 
základě [1] na 0,0015. 

Na základové konstrukce nejsou z hlediska PBŘ kladeny žádné nároky – viz [19] a [20]. 

Ocelové konstrukce markýzy 
Ocelová konstrukce markýzy byla modelována jako prostorová prutová konstrukce. Statický model 

je patrný z výpočtového modelu, který je uveden ve statickém výpočtu. Ve výpočtu bylo uvažováno jak stálé 
zatížení od opláštění 0,50 kN/m2, tak zatížení od větru a sněhu. 

Únosnost byla posouzena na základě vypočtených vnitřních sil, klopení je zabráněno. Vzpěr je 
uvažován dle statického výpočtu v modelu. Limitní vodorovná deformace prvků konstrukce pro 
charakteristickou kombinaci byla stanovena na základě [1] na 1/250 výšku prvku. Limitní svislá deformace 
prvků konstrukce pro charakteristickou kombinaci byla stanovena na základě [1] na 1/250 rozpětí prvku. 

Konstrukce nebyly posouzeny na mimořádné zatížení požárem dle [1]. Požární odolnost ocelových 
konstrukcí není požadovaná, viz [20]. 

3.2.2 Zastropení stávajícího schodiště v objektu K 
V úrovni stropu nad 1.NP stávajícího objektu K bude provedeno zastropení stávajícího 

schodišťového prostoru. Před samotným zastropením bude provedeno zesílení stávajících ŽB trámů stropu 
pomocí dvojice ocelových U profilů a bude provedeno podepření tohoto zesílení ocelovými sloupky. Zesílení 
je navrženo kvůli ubourání příčných schodišťových stěn v 1.NP. Zastropení bude provedeno pomocí 
ocelových nosníků, na které se provede trapézový plech s přebetonováním.  

Trapézový plech 
Trapézový plech pro zastropení šachty byl navržen jako prostý nosník. 
Trapézový plech byl navržen na kombinace stálého a proměnného zatížení. Celkové stálé zatížení od 

podlahy bylo uvažováno hodnotou 2,00 kNm-2. Proměnné užitné zatížení bylo uvažováno charakteristickou 
hodnotou 5,00 kNm-2 (kategorie E dle ČSN EN 1991-1-1). 

Trapézový plech TR 50/250/0,88 byl navržen dle [24]. Maximální deformace trapézového plechu je 
1/200 rozpětí. Při použití jiných plechů je nutné provést nový statický posudek. 

Trapézový plech nebyl posouzen na mimořádné zatížení požárem dle [1]. Na trapézový plech nejsou 
z hlediska PBŘ kladeny žádné nároky. 

Ocelové nosníky 
Nové ocelové nosníky byly modelovány jako prostý nosník. Únosnost nosníku byla posouzena na 

základě vypočtených vnitřních sil, klopení je zabráněno. Limitní svislá deformace konstrukce pro 
charakteristickou kombinaci byla stanovena na základě [1] na 1/250 rozpětí prvku.  

Konstrukce nebyly posouzeny na mimořádné zatížení požárem dle [1]. Požadovaná požární 
odolnost ocelových konstrukcí bude řešena v [19] a [20]. 

Ocelové sloupky 
Ocelové sloupky v 1.NP objektu K, které tvoří podporu pro zesílení stávajících ŽB trámů, byly 

počítaný jako tlačený a ohýbaný prvek. Ohybový moment na sloupku byl spočten z excentricity uložení a 
počáteční imperfekce. Ve zhlaví a v patě sloupku je uvažován kloub. 

Konstrukce nebyly posouzeny na mimořádné zatížení požárem dle [1]. Požadovaná požární 
odolnost ocelových konstrukcí bude řešena v [19] a [20]. 

3.2.3 Plošiny pro technologii na střeše objektu K 
Ocelové konstrukce byly modelovány jako prostorová prutová konstrukce. Statický model je patrný 

ve výpočtového modelu, který je uveden ve statickém výpočtu. Ve výpočtu bylo uvažováno jak stálé 
zatížení, tak zatížení od větru a proměnné užitné zatížení od VZT a chladících jednotek. 

Únosnost byla posouzena na základě vypočtených vnitřních sil, klopení není zabráněno. Vzpěr je 
uvažován dle statického výpočtu v modelu. Limitní svislá deformace konstrukce pro charakteristickou 
kombinaci byla stanovena na základě [1] na 1/250 rozpětí prvku. Limitní vodorovná deformace konstrukce 
pro charakteristickou kombinaci byla stanovena na základě [1] na 1/100 výšky sloupku. 

Konstrukce nebyly posouzeny na mimořádné zatížení požárem dle [1]. Požadovaná požární 
odolnost ocelových konstrukcí bude řešena v [19] a [20]. 
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3.2.4 Ukotvení vyšetřovacího svítidla 
Na základě požadavku generálního projektanta bylo navrženo kotvení vyšetřovacího svítidla do 

stropní desky přístavby UP. Dle zaslaných podkladů je maximální charakteristická tahová síla Fk=0,1 kN a 
maximální charakteristický moment Mk=0,1 kNm. Návrhové hodnoty jsou vypočteny vynásobením 
koeficientem 1,50 (proměnné zatížení). Rozměr kotevní desky byl převzat z technického listu svítidla, byly 
uvažovány 4 ks kotev. 

Nebyl vnesen žádný požadavek na únavu nebo na dynamiku od zatížení. 
Dle výpočtu vyšla 4x kotva HIT-HY 200-A + HAS-U 8.8 M8, minimální hloubka kotvení 60 mm. 

3.2.5 Ukotvení operačního svítidla 
Na základě požadavku generálního projektanta bylo navrženo kotvení operačního svítidla do 

stropní desky přístavby UP. Dle zaslaných podkladů je maximální charakteristická tahová síla Fk=0,4 kN a 
maximální charakteristický moment Mk=0,29 kNm. Návrhové hodnoty jsou vypočteny vynásobením 
koeficientem 1,50 (proměnné zatížení). Rozměr kotevní desky byl převzat z technického listu svítidla, byly 
uvažovány 4 ks kotev. 

Nebyl vnesen žádný požadavek na únavu nebo na dynamiku od zatížení. 
Dle výpočtu vyšla 4x kotva HIT-HY 200-A + HAS-U 8.8 M10, minimální hloubka kotvení 60 mm. 

3.2.6 Obecné předpoklady výpočtu a posouzení konstrukce  

• Konstrukce je zařazena do třídy následku CC2 dle [1]. 

• Zákazník nenárokoval žádné zvláštní požadavky ohledně životnosti konstrukce. Konstrukce je 
navržena dle standardní 4. kategorie návrhové životnosti, tj. s informativní návrhovou životností 50 
let dle [1]. 

• Stavba se nachází na území s charakteristikou „Velmi malé seizmicity“ a nemusí být posuzována na 
účinky přírodního zemětřesení dle metodiky uvedené v normě ČSN EN 1998-1. 

• Stavba není navržena na mimořádné zatížení vozidly nebo výbuchem dle ČSN EN 1991-1-7. 

• Konstrukce se nenachází v záplavovém území. 

• Stavební pozemek se nenachází v blízkosti poddolovaného území. Stavba není posuzována dle ČSN 
73 0039. 

• Nosné konstrukce, u kterých byla požadována požární odolnost, byly posouzeny dle [1]. 

Konkrétní statické schéma, zatížení, výpočet a posouzení je uvedeno ve statickém výpočtu. 
 

3.3. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Statický výpočet byl proveden na základě platných norem, vyhlášek a doporučení profesních 
organizací a sdružení.  Výpočet dle mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti byl proveden na 
základě stavební mechaniky, mechaniky zemin a pružnosti a pevnosti materiálů konstrukcí.  

a/ Všechny konstrukce byly posouzeny na 1. mezní stav (únosnost). Konstrukce jsou navrženy na 
požadovanou únosnost a stabilitu dle platných norem – viz výše. Konstrukce vyhovují všem kritériím ČSN a 
požadovaným hodnotám investora vyplývající z účelu jednotlivých částí objektu. 

b/ Všechny konstrukce byly posouzeny na 2. mezní stav (použitelnost). Konstrukce jsou navrženy na 
požadovanou deformaci (průhyb, sedání, pootočení) a šířku trhlin dle platných norem – viz výše. Konstrukce 
vyhovují všem kritériím ČSN a požadovaným hodnotám investora vyplývající z účelu jednotlivých částí 
objektu. 

c/ Konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN tak, aby nedošlo k poškození jiných částí 
stavby nebo technického zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření – viz bod b. 

d/ Konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN tak, aby nedošlo k poškození staveb, 
komunikací a inženýrských sítí v okolí stavby důsledkem přetvoření – viz bod b. 

e/ Konstrukce jsou navrženy tak, aby lokální poškození nosné konstrukce od mimořádných 
nepředpokládaných zatížení (výbuch, náraz vozidla či letadla, . . .) nezpůsobil destrukci celé konstrukce. 
Konstrukce jsou navrženy tak, aby lokální poškození nosné konstrukce od mimořádných 
nepředpokládaných zatížení nezpůsobil nepřiměřené škody nebo následky. 
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f/ Konstrukce jsou navrženy tak, aby nedošlo k poškození stavby vlivem nepříznivých účinků 
podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými 
účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení.  

g/ Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a provedeny v souladu s normovými 
hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem 
účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se 
mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. 

h/ Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna stabilita okolních terénů a svahů.  

ch/ Konstrukce jsou navrženy v souladu s platným požárně bezpečnostním řešením stavby [20]. 

i/ Konstrukce je zařazena do třídy následku CC2 dle [1]. 

j/ Zákazník nenárokoval žádné zvláštní požadavky ohledně životnosti konstrukce. Konstrukce je 
navržena dle standardní 4. kategorie návrhové životnosti, tj. s informativní návrhovou životností 50 let dle 
[1].  

k/ Stavba se nachází na území s charakteristikou „Velmi malé seizmicity“ a nemusí být posuzována 
na účinky přírodního zemětřesení dle metodiky uvedené v normě ČSN EN 1998-1. 

l/ Stavba není navržena na mimořádné zatížení vozidly nebo výbuchem dle ČSN EN 1991-1-7. 

m/ Konstrukce se nenachází v záplavovém území. Konstrukce nejsou navrženy na mimořádné 
zatížení vyvolané povodní. 

n/ Stavební pozemek se nenachází v blízkosti poddolovaného území. Stavba není posuzována dle 
ČSN 73 0039. 

Na základě výše zmíněných faktů, které vycházejí ze statického výpočtu, je zřejmé, že navrhované 
konstrukce této projektové dokumentace vyhovují z hlediska mechanické odolnosti a stability.  

Stávající konstrukce, které nejsou porušeny, nejsou nadměrně deformovány a u konstrukcí, u 
kterých se nemění statický schéma nebo zatížení (zatížení je stejné nebo menší než původní zatížení) byly 
hodnoceny a posouzeny dle [2].   

Jednotlivé konstrukce jsou popsány v následujících bodech. 
 

 

 

 

4.   STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE 

4.1. STÁVAJÍCÍ STAV 
Stávající objekt K byl podle dostupných podkladů vybudován v 80. letech 20. století. Projekt 

předpokládá, že objekt je vyzděn z páleného zdiva, podle STP [24] je stávající strop nad 1.NP ŽB monolitický 
trámový. Dle dostupné dokumentace dřívějších úprav [25] je nosná střešní konstrukce provedena z panelů 
tl. 250 mm. Tento projekt řeší konstrukcí pro zastropení stávajícího schodiště v objektu K v úrovni stropu 
nad 1.NP a dále nové ocelové konstrukce pro umístění jednotek TZB na střeše objektu K. 

Při obhlídce nebyly zjištěny statické poruchy nebo trhliny. Na základě [21] je možné konstatovat, že 
stávající objekt je stabilní a nevykazuje žádné statické poruchy nebo nadměrné deformace. Stávající 
konstrukce je ve smyslu [2] bezpečná a stabilní. 

 

4.2. BOURACÍ PRÁCE 
Rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace a z [19].  Postup bouracích prací je 

uveden v celkovém postupu prací. V rámci bouracích prací budou provedeny dispoziční úpravy. 

Při bourání je nutné dodržovat tyto zásady: 

• Před bouráním ověřit rozměry. Všechny rozdíly oproti projektové dokumentaci, které 
budou při stavbě zjištěny, budou neprodleně sděleny projektantovi. Projektant na základě 
zjištěných skutečností uváží případné změny projektu. 
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• Bourání bude nutno provádět šetrně, po záběrech, při bourání nesmí dojít k pádu větších 
částí na stávající konstrukce. 

• Při bouráním je třeba bourané a navazující konstrukce řádně zabezpečit – podepřít. 

• Bourání bude prováděno odshora dolů. 

• Bouraný materiál bude plynule odvážen mimo stavbu, nesmí dojít k hromadění bouraného 
materiálu v nadzemních podlažích. 

• Bourání nosných konstrukcí nebo bourání konstrukcí ovlivňující statiku a stabilitu stavby 
musí být prováděno v součinnosti s vykládáváním nových konstrukcí dle stavebně 
konstrukční části. 

Bourání bude nutno provádět šetrně, po záběrech. Bourací práce v nosných konstrukcích budou 
prováděny současně se vkládáním nových konstrukcí, bourání konstrukcí bude prováděno od shora dolů. 
Postup bourání resp. postup prací je uveden na výkresové dokumentace. Provizorní podepření bude 
navrženo a provedeno tak, aby byla zajištěna stabilita všech konstrukcí po celou dobu stavby – postup 
bourání a provizorní podepření bude navrženo dodavatelem. Před bouráním je třeba okolní konstrukce 
řádně zabezpečit - podepřít. Bude nutno důsledně dodržovat prováděcí a bezpečnostní předpisy pro 
bourací práce a práce při přestavbách – viz bod 10. 
 

 

 

 

5.   POPIS KONSTRUKCÍ A POSTUP PRACÍ 

5.1 CELKOVÝ POPIS 
Stávající objekt K byl podle dostupných podkladů vybudován v 80. letech 20. století. Projekt 

předpokládá, že objekt je vyzděn z páleného zdiva, podle STP [24] je stávající strop nad 1.NP ŽB monolitický 
trámový. Dle dostupné dokumentace dřívějších úprav [25] je nosná střešní konstrukce provedena z panelů 
tl. 250 mm. Tento projekt řeší konstrukcí pro zastropení stávajícího schodiště v objektu K v úrovni stropu 
nad 1.NP a dále nové ocelové konstrukce pro umístění jednotek TZB na střeše objektu K. 

Nový objekt Urgentního příjmu bude jednopodlažní a nepodsklepený. Z konstrukčního hlediska se 
jedná o kombinaci sloupového systému uvnitř objektu a stěnového systému po obvodě. Vodorovná tuhost 
konstrukce bude zajištěna podélnými a příčnými stěnami a tuhou stropní konstrukcí. Svislé konstrukce 
budou provedeny jako ŽB sloupy a zděné stěny z keramických tvárnic. 

Vodorovná nosná konstrukce nad 1.NP bude provedena jako železobetonová monolitická deska 
podepřená stěnami a ŽB sloupy. Nad sloupy budou v desce provedeny hlavice. Pro venkovní ocelovou římsu 
a pro betonové římsy budou použity prvky pro přerušení tepelných mostů, detailní specifikace a umístění 
viz výkresy tvaru a výztuže. 

Objekt bude založen plošně na základových pasech a patkách. U stávajících objektů budou nové 
základy provedeny do hloubky stávající základové spáry. Nové a stávající základy budou spřaženy pomocí 
ocelových trnů. V prostoru suterénu objektu K bude mezi osami C a D provedeno postupné výškové 
odskočení základů až do hloubky základů pod suterénem. Projekt předpokládá, že základy v navazujících 
stěnám jsou tvarově a výškově řešeny jako nově navržené základy přístavby. V rámci provádění je potřeba 
ověřit tvar stávajících základů pod suterénem a pod stěnami, které na suterén navazujícími. Jestliže se 
odhalí jiný tvar stávajících základů, než který předpokládá projekt, bude kontaktován projektant stavebně 
konstrukční části a bude provedena úprava v rámci AD. V žádném případě nesmí dojít k podkopání stávající 
základové spáry! 

Před prováděním objektu je nutné provést výškové zaměření jednotlivých podlaží stávajícího 
objektu, na které se nový objekt bude napojovat. Dále je nutné provést sondy do stávajícího pláště a 
k základům ze strany napojení. 

 

5.2 CELKOVÝ POSTUP PRACÍ 
Předpokládaný postup prací bude upřesněn ve výrobní dokumentaci zhotovitele. Postup prací 

v lokálních uzlech je uveden na výkresech jednotlivých konstrukcí. Postup prací v lokálních uzlech je 
nadřazen celkovému postupu prací. Obecné prostupy pro jednotlivé prvky jsou uvedeny v této technické 
zprávě – prostupy, překlady, . . 
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Celkový postup prací – přístavba UP: 
1. Zaměření stávajících objektů a provedení sond k základům a do fasády 
2. Provedení stavební jámy 
3. Provedení základových konstrukcí a zesílení stávajících základů 
4. Provedení svislých konstrukcí v 1.NP 
5. Provedení stropních konstrukcí nad 1.NP 
6. Provedení příček 
7. Provedení podlah a podhledů 

V tomto postupu prací nejsou uvedeny další činnosti plynoucí z PD ostatních specialistů (ZTI, zemnění 
objektu, ...) nebo z POV zhotovitele stavby (stavba jeřábu, terénní úpravy, doprava materiálu, doprava 
strojů a zařízení, zásobovací a přístupové komunikace, ...). Při postupu prací je třeba dodržet jednotlivé 
minimální časové a technologické předpoklady projektu. 

 

5.3 PŘÍSTAVBA URGENTNÍHO PŘÍJMU 

5.3.1 Obecné poznámky k provádění základů 

• Jestliže budou zjištěny odlišné skutečnosti, než předpokládal projekt, budou základy upraveny. 

• Při provádění základů je třeba provádět stavební dozor, monitoring  a kontrolu provádění mimo jiné 
v souladu s normou ČSN EN 1997-1 čl. 4 a příloha J 

• Základy budou vybetonovány na výšku vcelku, po délce bude možno provést šikmou pracovní 
spáru, kterou bude třeba řádně ošetřit a vložit ocelové trny (min 4x R16).  

• Prostupy pro ZTI, EL a ÚV v základech budou provedeny dle projektů stavební části 

• Základovou spáru převezme projektant konstrukční části. 

5.3.2 Základové pasy a patky 
Dle inženýrsko-geologického průzkumu [23] je možno předpokládat, že v základové spáře se bude 

nacházet mírně zvětralý Granodiorit dle [12] třídy R4. 
Objekt bude založen plošně na monolitických základových pasech a patkách. Geometrie základů 

bude provedena dle výkresové dokumentace. Objekt bude založen na ŽB základových pasech z betonu 
C25/30, XC2, XF1. Základové patky pod sloupy budou železobetonové z betonu C25/30, XC2, XF1. 

Základová spára obvodových základů bude minimálně 800 mm pod upraveným terénem. Základy 
musí zasahovat minimálně 400 mm do rostlé zeminy. Základová spára bude v celé ploše přístavby 
provedena ve stejných základových poměrech. Projektant předpokládá, že základy budou betonovány do 
bednění.  

U stávajících objektů budou nové základy provedeny do hloubky stávající základové spáry. Nové a 
stávající základy budou spřaženy pomocí ocelových trnů. V prostoru suterénu objektu K bude mezi osami C 
a D provedeno postupné výškové odskočení základů až do hloubky základů pod suterénem. Projekt 
předpokládá, že základy v navazujících stěnám jsou tvarově a výškově řešeny jako nově navržené základy 
přístavby. V rámci provádění je potřeba ověřit tvar stávajících základů pod suterénem a pod stěnami, které 
na suterén navazujícími. Jestliže se odhalí jiný tvar stávajících základů, než který předpokládá projekt, bude 
kontaktován projektant stavebně konstrukční části a bude provedena úprava v rámci AD. V žádném případě 
nesmí dojít k podkopání stávající základové spáry! 

Na betonové základové konstrukce nejsou z hlediska PBŘ kladeny žádné nároky. 
Podrobná specifikace viz bod 6. 

5.3.3 Výkopy 
Všechny výkopy budou prováděny tak, aby byla zajištěna stabilita těchto výkopů ve smyslu platných 

norem, nařízení vlády, předpisů BOZP a statických výpočtů. Výkopy hlubší než 1,30 resp. 1,50 m je nutné 
vždy pažit nebo svahovat. Dočasné svahy je možno svahovat v poměru 1:0,5. 

5.3.4 Hutněné násypy a zásypy 
Pod základovou deskou bude v celé ploše proveden hutněný násyp tl. 150 mm nebo bude deska 

vybetonována přímo na rostlou zeminu. 
Všechny případné zásypy a násypy pod základovou desku budou provedeny z vhodné zeminy. 

Projekt předpokládá, že hutněný násyp a zásyp musí mít tyto minimální parametry: Cu>10 (číslo 
nestejnozrnitosti), Cc=1 až 3 (číslo křivosti), f<15% (podíl jemných částic). Postup hutnění a zvolené 
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prostředky pro hutnění bude nutno zvolit tak, aby ulehlost prováděného násypu byla minimálně ID>0,80 a 
modul přetvárnosti zhutněného násypu byl minimálně Edef>45 MPa (Edef,2 > 45,0 MPa,  Edef,2 / Edef,1 < 2,5). 

5.3.5 Základová deska 
Nad základy bude provedena podkladní podlahová deska tl. 150 mm. Základová deska bude 

vyztužena kari sítí 5/150-5/150 při spodním povrchu, krytí 25 mm, stykování přesahem minimálně 300 mm. 
Prostupy základovou deskou budou provedeny dle projektů specialistů (ZTI, EL, . . . ).  

Základová deska bude provedena z betonu C25/30-XC2.    
Na železobetonové základové konstrukce nejsou z hlediska PBŘ kladeny žádné nároky. 
Podrobná specifikace viz bod 6.  

5.3.6 Stropní konstrukce nad 1.NP – ŽB monolitická deska 
Stropní konstrukce nad 1.NP bude provedena jako železobetonová křížem vyztužená monolitická 

deska s hlavicemi nad sloupy. Deska bude betonována na jeden pracovní záběr. Stropní deska nad 1.PP 
bude tl. 250 mm. U sloupů budou ve stropní desce provedeny hlavice v půdorysném rozměru 2,5x2,5 m a 
výšky 450 mm včetně desky. 

U sloupů a ostění stěn bylo posouzeno protlačení desek. V místě, kde desky nevyhověly s obyčejnou 
betonářskou výztuží, byly navrženy smykové lišty. 

Pro venkovní ocelovou římsu a pro betonové římsy budou použity prvky pro přerušení tepelných 
mostů, detailní specifikace a umístění viz výkresy tvaru a výztuže.  

Ve výpočtu bylo předpokládáno, že omítky stropů, podhledy a omítky příček budou provedeny 
nejdříve 28 dní po provedení příček. Stropní deska bude provedena jako železobetonová monolitická 
konstrukce z betonu třídy C25/30-XC1. Římsy ve venkovním prostoru budou provedeny jako 
železobetonové monolitické konstrukce z betonu třídy C30/37-XC4, XF1. 

Povrchová úprava betonových konstrukcí není požadována. Železobetonové nosné konstrukce byly 
posouzeny na požární odolnost dle [1]. Železobetonová stropní deska vyhovuje na požadovanou požární 
odolnost dle [20]. 

Podrobná specifikace viz bod 6. 

5.3.7 Železobetonové sloupy 
Železobetonové sloupy budou provedeny jako monolitická železobetonová konstrukce z betonu 

C25/30-XC1. Železobetonové sloupy v 1.NP budou profilu 400x400 mm.  
Povrchová úprava betonových konstrukcí není požadovaná. Železobetonové nosné konstrukce byly 

posouzeny na požární odolnost dle [1]. Železobetonové sloupy vyhovují na požadovanou požární odolnost 
dle [20]. 

Podrobná specifikace viz bod 6. 

5.3.8 Překlady a průvlaky 
Překlady a průvlaky budou provedeny jako železobetonová monolitická konstrukce z betonu třídy 

C25/30-XC1 nebo jako prefabrikované prvky. Prosklené výplně otvorů je možné z důvodu průhybů a 
dotvarování osazovat až po provedení kompletní hrubé stavby. Prosklené výplně otvorů je nutné osazovat a 
kotvit do nosných konstrukcí tak, aby byl zohledněn průhyb průvlaků a překladů po osazení výplně do 
otvoru. 

Povrchová úprava betonových konstrukcí není požadovaná. Železobetonové konstrukce byly 
posouzeny na požární odolnost dle [1]. Železobetonové překlady a průvlaky vyhovují na požadovanou 
požární odolnost dle [20]. 

Podrobná specifikace viz bod 6. 

5.3.9 Zděné stěny 
Obvodové nosné stěny budou provedeny z keramických tvárnic tl. 250 a 300 mm pevnosti P15. 

Stěny budou vyzděny na obyčejnou maltu pro zdění (G) pevnosti min. M5 nebo na maltu pro tenké spáry. V 
novém nosném zdivu není dovoleno provádět vodorovné drážky, mimo drážek uvedených na výkrese 
konstrukční části. 

Zděné konstrukce byly posouzeny na požární odolnost dle technických listů dodavatele. Zděné 
nosné konstrukce byly posouzeny na požární odolnost dle [1]. Zděné konstrukce vyhovují na požadovanou 
požární odolnost dle [20]. 

Podrobná specifikace viz bod 6. 
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5.3.10 Ocelové konstrukce markýzy 
Opláštění ocelové konstrukce, střešní vrstvy, podhledy, zemnění a odvodnění jsou řešeny 

v architektonicko-stavební části. 
Markýza bude tvořena jednotlivými ocelovými rámy, které se skládají ze spodního nosníku IPE č. 

160 a horní trubky TR 82,5x5,0. Základní tvar rámu vychází z požadavků ASŘ. Rámy budou osazeny v osové 
vzdálenosti 1,5m na předem zabetonované prvky do stropní desky a atiky. V čelní části budou rámy spojeny 
pomocí příčníků IPE č. 100, v krajních polích bude provedeno zavětrování z profilů L 50x50x5,0. 

Dimenze jednotlivých prvků markýzy a statické schéma je patrné z výkresové dokumentace a ze 
statického výpočtu. Montážní spoje jsou navrženy šroubové, dílenské spoje jsou navrženy svarové. Ve 
výrobní dokumentaci zhotovitele může být konstrukce z důvodu výroby a montáže upravena, ale musí být 
zachován statický model. Detailní řešení spojů jednotlivých prvků, resp. postup montáže bude řešen ve 
výrobní dokumentaci. 

Ocelová konstrukce bude provedena z oceli S235 JR+M a S235 JRH, Veškeré ocelové konstrukce 
jsou zařazeny třídy provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2.  Povrchová úprava ocelové konstrukce bude žárový 
pozink.  Ocelové konstrukce budou žárově zinkovány v souladu s ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN ISO 14713.  
Minimální průměrná tloušťka zinkování bude 85 μm. 

Konstrukce nebyly posouzeny na mimořádné zatížení požárem dle [1]. Požární odolnost konstrukce 
je řešená v [19] a [20]. 

Podrobná specifikace viz bod 6. 

5.3.11 Technologie zavěšené na stropě 
Součástí přístavby UP je ukotvení stropních svítidel do ŽB stropní konstrukce. Umístění je navrženo 

dle podkladu v [19]. Ukotvení bude provedeno pomocí ocelových prvků a kotev dle podkladů technologie. 
Nosné konstrukce vyhovují na toto zatížení. Na základě konkrétních parametrů vybraného výrobku bude 
konstrukce ukotvena do stropní konstrukce. 

Vyšetřovací svítidlo 
Předmětem statického výpočtu byl návrh ukotvení vyšetřovacího svítidla. Dle zaslaných podkladů je 

maximální charakteristická tahová síla Fk=0,1 kN a maximální charakteristický moment Mk=0,1 kNm. 
Návrhové hodnoty jsou vypočteny vynásobením koeficientem 1,50 (proměnné zatížení). Byly uvažovány 4 
ks kotev – HILTI HIT-HY 200-A + HAS-U 8.8 M8, minimální hloubka kotvení 60 mm. Kotvy budou umístěny ve 
čtverci v osové vzdálenosti 106 mm. Rozměr kotevní desky byl převzat z technického listu svítidla, kotevní 
deska bude tl. 12 mm. Nebyl vnesen žádný požadavek na únavu nebo na dynamiku od zatížení. 

Operační svítidlo 
Předmětem statického výpočtu byl návrh ukotvení operačního svítidla. Dle zaslaných podkladů je 

maximální charakteristická tahová síla Fk=0,4 kN a maximální charakteristický moment Mk=0,29 kNm. 
Návrhové hodnoty jsou vypočteny vynásobením koeficientem 1,50 (proměnné zatížení). Byly uvažovány 4 
ks kotev – HILTI HIT-HY 200-A + HAS-U 8.8 M10, minimální hloubka kotvení 60 mm. Kotvy budou umístěny 
ve čtverci v osové vzdálenosti cca 310 mm. Rozměr kotevní desky byl převzat z technického listu svítidla, 
kotevní deska bude tl. 12 mm. Nebyl vnesen žádný požadavek na únavu nebo na dynamiku od zatížení. 

 

5.4 ZASTROPENÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ V OBJEKTU K 

5.4.1 Postup prací 
Předpokládaný postup prací bude upřesněn ve výrobní dokumentaci zhotovitele. Obecné prostupy 

pro jednotlivé prvky jsou uvedeny v této technické zprávě. 

Postup prací – dílčí část: 
1. Detailní zaměření konstrukce 
2. Ověření předpokladů projektu 
3. Šetrné vybourání (vyřezání) stávajících schodišťových ramen, podest a mezipodest 

v rozsahu podle bouracích prací, viz ASŘ 
4. Provedení zesílení základů 
5. Provizorní podepření stávajících konstrukcí 
6. Nezbytně nutné ubourání častí stávajících konstrukcí pro osazení nových konstrukcí 
7. Provedení nových ocelových konstrukcí pro zesílení stávajícího stropu 



 

 - 13 - 

8. Provedení nových konstrukcí pro zastropení stávajícího schodiště 
9. Vybourání příčných schodišťových stěn v 1. 

5.4.2 Stávající konstrukce 
Stávající objekt K byl podle dostupných podkladů vybudován v 80. letech 20. století. Projekt 

předpokládá, že objekt je vyzděn z páleného zdiva, podle STP [24] je stávající strop nad 1.NP ŽB monolitický 
trámový. Dle dostupné dokumentace dřívějších úprav [25] je nosná střešní konstrukce provedena z panelů 
tl. 250 mm. 

V rámci bouracích prací, budou vybourány příčné schodišťové stěny v 1.NP a stávající schodišťová 
ramena, podesty a mezipodesty v rozsahu podle bouracích prací, viz ASŘ. Dle STP [24] projektant 
předpokládá, že nad stávajícími schodišťovými stěnami probíhají ŽB trámy, které jsou součástí stávající 
stropní konstrukce nad 1.NP. 

Při obhlídce nebyly zjištěny statické poruchy nebo trhliny. Na základě [21] je možné konstatovat, že 
stávající objekt je stabilní a nevykazuje žádné statické poruchy nebo nadměrné deformace. Stávající 
konstrukce je ve smyslu [2] bezpečná a stabilní. 

Stávající konstrukce, které nejsou porušeny, nejsou nadměrně deformovány a u konstrukcí, u 
kterých se nemění statické schéma nebo zatížení (zatížení je stejné nebo menší než původní zatížení) byly 
posouzeny a hodnoceny dle [2].  Stávající konstrukce, u kterých se mění statické schéma nebo zatížení 
(zatížení je větší než původní zatížení), byly posouzeny dle [1]. 

Stávající konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle [1]. Požární odolnost je řešena v [19] 
a [20]. 

5.4.3 Zesílení stávajících ŽB trámů stropu nad 1.NP 
Kvůli vybourání schodišťových stěn v 1.NP budou zesíleny a podepřeny ŽB trámy stropu nad 1.NP. 

Zesílení bude provedeno dvojicí profilů U č. 200, které budou k ŽB trámům osazeny svojí plochou částí a 
budou s trámem spojeny pomocí svorníků M16 á 400 mm. Ve spodní části budou U profily napřímo spojeny 
rámovými spojkami 60/6 á max 450 mm. U obvodové stěny budou U profily zavěšeny na předpokládaný 
stávající ŽB věnec pomocí svařence z plechů, u vnitřní schodišťové stěny budou U profily uloženy na nové 
ocelové sloupky. Ocelové sloupky budou provedeny z dvojice profilů U č. 160, které budou spojeny 
rámovými spojkami 60/6 á max 450 mm. 

Sloupky budou uloženy na předpokládaný stávající základ, který bude zesílen viz výkres tvaru a 
výztuže základů. 

Před prováděním je potřeba ověřit předpoklady projektu. Jestliže se odhalí jiný tvar a stav 
stávajících konstrukcí, než který předpokládá projekt, bude kontaktován projektant stavebně konstrukční 
části a bude provedena úprava v rámci AD. 

Ocelová konstrukce bude provedena z oceli S235 JR+M. Veškeré ocelové konstrukce jsou zařazeny 
třídy provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2.  Povrchová úprava ocelové konstrukce bude nátěr. 

Konstrukce zastropení schodiště nebyly posouzeny na požární odolnost dle [1]. Požární odolnost je 
řešena v [19] a [20]. 

5.4.4 Zastropení schodišťového prostoru nad 1.NP 
V úrovni stropu nad 1.NP stávajícího objektu K bude provedeno zastropení stávajícího 

schodišťového prostoru. Zastropení bude provedeno pomocí ocelových nosníků, na které se provede 
trapézový plech s přebetonováním. 

Na konstrukci zesílení ŽB trámů budou uloženy nové ocelové nosníky dimenze IPE č.100. Na příčníky 
se uloží trapézový plech TR. 50/250/0,88 a provede se přebetonování tl. 50 mm. Výškové osazení nové 
konstrukce bude provedeno tak, aby její horní úroveň lícovala s horní úrovní stávající hrubé konstrukce. 

Ocelová konstrukce bude provedena z oceli S235 JR+M. Veškeré ocelové konstrukce jsou zařazeny 
třídy provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2.  Povrchová úprava ocelové konstrukce bude nátěr. 

Konstrukce zastropení schodiště nebyly posouzeny na požární odolnost dle [1]. Požární odolnost je 
řešena v [19] a [20]. 
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5.5 PLOŠINY PRO TECHNOLOGII NA STŘEŠE OBJEKTU K 

5.5.1 Postup prací  
Předpokládaný postup prací bude upřesněn ve výrobní dokumentaci zhotovitele. Obecné prostupy 

pro jednotlivé prvky jsou uvedeny v této technické zprávě. 

Postup prací – dílčí část: 
1. Odstranění hydroizolace a střešního pláště v místě nové jednotky 
2. Zaměření stávajících nosných konstrukcí 
3. Osazení a montáž ocelové plošiny 
4. Provedení pororoštů 
5. Osazení nových jednotek TZB 

5.5.2 Nové ocelové konstrukce pro VZT jednotku a technologii chlazení 
Na střeše objektu K budou provedeny ocelové konstrukce pro VZT jednotku a technologii chlazení. 

Ocelové konstrukce pro jednotky VZT na střeše byly navrženy dle podkladů a předpokladů projektu VZT a 
dle [19].  Při provádění bude nutné konstrukci a tvar ocelové konstrukce přizpůsobit konkrétnímu návrhu 
VZT jednotek a rozvodů VZT. Je nutné překontrolovat zatížení navrhovaných jednotek a původně 
uvažovaného zatížení dle tohoto projektu. 

Před prováděním konstrukce, resp. před vypracováním výrobní dokumentace bude nutné opatrně 
demontovat stávající hydroizolaci ploché střechy a skladbu horního pláště střechy. Bude třeba ověřit 
rozměry stávajících navazujících konstrukcí. 

Ocelová konstrukce bude tvořena rámovou konstrukcí. Rámy budou uloženy na stávající nosné 
stěny. Ocelová konstrukce bude ke stávající konstrukci ukotvena pomocí chemických kotev a patních desek.  

Příčné rámy budou provedeny ze spodního profilu HEB č. 160, sloupků z trubek TR 139,7/5,0 a 
horního profilu IPE č. 120. Mezi hlavní rámy budou osazeny nosníky IPE č. 120, které spolu s horními 
nosníky rámů tvoří základní platformu pro uložení pororoštů. Ocelová konstrukce bude z důvodu 
požadované povrchové úpravy (žárový pozink) spojována na montáži pomocí šroubových přípojů. Dílenské 
spoje jsou navrženy jako svarové. Ve výrobní dokumentaci zhotovitele může být konstrukce z důvodu 
výroby a montáže upravena, ale musí být zachován statický model. Detailní řešení spojů jednotlivých prvků, 
resp. postup montáže bude řešen ve výrobní dokumentaci. Ocelová konstrukce bude zinková po 
jednotlivých částech, které navrhne dodavatel ocelové konstrukce. Prvky pro žárové zinkování budou v 
rámci výrobní dokumentace upraveny dle pokynů dodavatele zinkování (úchyty, otvory, ...).  

Pororošty budou mít povrchovou úpravu zinkování, úchyty a skladba pororoštu bude řešena v rámci 
výrobní dokumentace. Pororošty budou žárově pozinkované. Pororošty výšky 50 mm s oky 34/38 budou mít 
nosný pásek profilu 50/3 mm. Rošty musí být zabezpečeny proti zvednutí anebo sesmeknutí se z nosné 
konstrukce. Každý rošt má být upevněn minimálně na čtyřech místech, nejlépe rozích. Budou použity 
standartní opevňovací prvky dle doporučení jednotlivých výrobců. Všechny typy upevňovacích prvků včetně 
šroubů a matic budou žárově pozinkované. Všechny upevňovací prvky je nutné periodicky, v závislosti na 
podmínkách použití, kontrolovat případně dotahovat šroubová spojení. Detailní řešení spojů jednotlivých 
prvků, resp. postup montáže bude řešen ve výrobní dokumentaci. 

Konstrukce bude provedena z oceli S235 JR+M a S235 JRH. Veškeré ocelové konstrukce jsou 
zařazeny do třídy provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2.  Ocelové konstrukce budou žárově zinkovány v 
souladu s ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN ISO 14713.  Minimální průměrná tloušťka zinkování bude 85 μm. 

Konstrukce nebyly posouzeny na mimořádné zatížení požárem dle [1]. Požární odolnost konstrukce 
je řešená v [19] a [20]. 

Podrobná specifikace viz bod 6. 

 

 

 



 

 - 15 - 

6. SPECIFIKACE MATERIÁLU, POSTUPU PROVÁDĚNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A  
GEOMETRICKÉ  TOLERANCE 

6.1. BETONOVÉ  KONSTRUKCE 

  6.1.1 Specifikace betonu 
Označení betonu je navrženo dle ČSN EN 206+A1:2018 a dle norem navazující na tuto normu. 

Složení betonové směsi, její konzistence a ošetřování betonu musí odpovídat zatřídění do příslušného 
stupně. Konzistence a maxim. frakce kameniva bude navržena dodavatelem stavby a odsouhlasena 
projektantem. Samozhutnitelný beton (SCC) bude definován ve smyslu ČSN EN 206+A1:2018 - příloha G až 
po konzultaci s dodavatelem betonů. 

Základy: C25/30 – XC2, XF1 (CZ) - CI 0,20 – Dmax 16 – S4 

Konstrukce horní stavby: C25/30 – XC1 (CZ) - CI 0,20 – Dmax 16-S3 

Konstrukce v exteriéru (betonové markýzy): C30/37 – XC4, XF1 (CZ) - CI 0,20 – Dmax 16-S3 

- doplňující požadavky: 
- minimální teplota betonové směsi 10oC, maximální teplota 25oC 
- maximální teplota betonového dílce 45oC 
 
6.1.2 Specifikace výztuže do betonu  

Železobetonové konstrukce budou vyztuženy žebírkovou výztuží B500B a hladkou výztuži 10216. 
Označení žebírkové výztuže B500B je dle ČSN EN 10080:2005 a ČSN 420139:2007, výztuž musí být vždy 
válcovaná za tepla a musí mít parametry v souladu s výše uvedenými normami a normami navazujícími.  

Označení hladké výztuže 10216 je dle ČSN 420139 a ČSN 425512, výztuž musí mít parametry 
v souladu s výše uvedenými normami a normami navazujícími. 

 6.1.3 Stykování výztuže  
Výztuž železobetonových konstrukcí bude stykována přesahem dle platné normy. 

6.1.4 Provádění betonových monolitických konstrukcí 

• Po provedení žb konstrukcí je třeba řádně ošetřovat žb. konstrukce po dobu min 7 dnů, 
základové konstrukce je třeba ošetřovat po dobu min 3 dnů. Pro teploty nižší než 5 ˚C se doba ošetřování 
prodlužuje o dobu rovnu trvání teploty nižší než 5 ˚C. Beton musí být po dobu ošetřování ve vlhkém stavu 
tak, aby proces hydratace betonu nebyl narušen – dodavatel žb konstrukce zajistí vhodným opatřením 
(plachty, nástřiky …). Doba ošetření betonu bude dle teploty, použitého cementu a plastifikátorů stanovena 
dle [5]. 

• Projektant předpokládá, že všechny železobetonové konstrukce budou provedeny v prováděcí 
třídě 2 dle [5]. 

• Projektant předpokládá, že všechny železobetonové konstrukce budou ošetřovány v třídě 
ošetření 3 dle [5]. 

• Doprava, ukládání a ošetřování betonu musí splňovat všechna kritéria normy ČSN EN 
13670:2010 Provádění betonových konstrukcí [5], především je třeba dodržet články 6, 8 a přílohu E.  
Teplota povrchu žb konstrukcí nesmí klesnout pod +5 ˚C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, 
při kterém může odolávat mrazu bez poškození ( fc > 7,5 MPa ). Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota 
vnějšího prostředí bude v době ukládání betonu nebo v období jeho ošetřování nižší než 0˚C., musí se 
připravit předběžná opatření na ochranu betonu proti poškození mrazem. Pokud předpověď počasí uvádí, 
že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání betonu nebo v období jeho ošetřování vysoká, musí se 
připravit předběžná opatření na ochranu betonu proti škodlivým účinkům těchto teplot.   

• Pracovní spáry po výšce konstrukcí vyplývají z geometrie dané konstrukce a technologických 
možností monolitického betonu. Uvedené množství pracovních spár může dodavatel, po konzultaci 
s projektantem doplnit. 

• Na základě prováděcího projektu dodavatel betonové konstrukce zpracuje výrobní 
dokumentaci. Součástí výrobní dokumentace bude technologické postupy, montážní postup a výkresy 
výztuže.  
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• Technologické a montážní postupy budou v souladu s prováděcím projektem, s odsouhlasenou 
definicí povrchové úpravy, s odsouhlasenou geometrickou tolerancí,  budou v souladu POV a platnými 
zákony a normami - viz bod 7, 8, 9 a 10.  

• Výrobní dokumentace bude odsouhlasena projektantem konstrukční části. 

• Dodavatel žb konstrukcí navrhne případné použití distančních prvků pro výztuž.  Distanční, 
napojovací a kotevní prvky nejsou obsaženy ve výkresové dokumentaci, použití těchto prvků je závislé na 
zvolené technologii a montážním postupu dodavatele betonových konstrukcí.  

• Projekt předpokládá Δcdev = 5 mm ve smyslu ČSN EN 1992-1-1 čl. 4.4.1.3 a NA.2.24. Použití 
distančních prvků a provedení na dodavateli nezávislé kontroly bude provedeno dle výše uvedených článků.  
Krytí výztuže cnom je uveden na výkresech jednotlivých prvků. Rozsah min a  max hodnoty krytí bude uveden 
ve výrobní dokumentaci zhotovitele. 

• Prostupy v betonových a železobetonových konstrukcích budou provedeny dle výkresů 
konstrukční části.  V průvlacích, stěnách a sloupech se nesmí provádět prostupy a drážky, mimo prostupů a 
drážek vyznačených v dokumentaci konstrukční části. 

• Při provádění betonových konstrukcí musí být v každém okamžiku zajištěna stabilita prováděné 
konstrukce až do doby plné pevnosti betonu (tj. 28 dní od provedení betonáže) a plného statického 
spolupůsobení s navazujícími konstrukcemi tak, jak předpokládal projekt – viz také bednění. 

• Výztuž bude umístěna tak, aby při betonáži nedošlo k rozmíšení betonové směsi a aby bylo 
možno betonovou směs zhutnit, výztuž bude posunuta do nejbližší možného polohy i za cenu 
nerovnoměrného rozmístění výztuže. 

• Do železobetonových monolitických konstrukcí budou osazeny všechny kotevní prvky 

• Před prováděním betonových konstrukcí, resp. před zpracováním výrobní dokumentace budou 
ověřeny všechny důležité kóty. 

• Výztuž žb. konstrukcí převezme smyslu ČSN EN 1992-1-1 NA.2.24 projektant konstrukční části 
nebo TDI- viz také plán kvality. 

6.1.5 Provádění betonových monolitických vodonepropustných konstrukcí 

• Po provedení žb konstrukcí je třeba řádně ošetřovat žb. konstrukce po dobu min 14 dnů. 
Konstrukce je možné odbednit nejdříve po 3 dnech. Konstrukce nelze provádět pokud teplota klesne pod 
5˚C nebo naopak je teplota (nebo se očekává) větší než 25˚C . Beton musí být po dobu ošetřování ve vlhkém 
stavu tak, aby proces hydratace betonu nebyl narušen – dodavatel žb konstrukce zajistí vhodným 
opatřením (plachty, nástřiky …).  Dodavatel musí zvážit všechny technologické a povětrnostní aspekty při 
provádění. Základová deska musí být minimálně 7 dní udržována kontinuálně v „mokrém stavu“ zakrytá 
soustavou plachet.  Horní povrch desky nesmí vyschnout. Stěny budou odbedněny co nejpozději po 
betonáži. 

• Postup betonáže a časová prodleva pro jednotlivé části je uveden na výkresech. Dodavatel musí 
zvážit všechny aspekty při provádění. 

• Těsnící prvky do pracovní spáry, dilatačních spár a prvky pro řízený vznik trhlin - mohou být 
použity pouze prvky a výrovky splňující požadované parametry pro daný účel. Všechny použité těsnící prvky 
musí mít „Průkaz použitelnosti“. Průkaz použitelnosti těsnících prvků je vydán autorizovanou nebo 
notifikovanou osobou na základě evropských předpisů EAD. Těsnící prvky musí mít předpokládanou 
životnost 50 let. 

• Prvky musí být navrženy na požadovaný hydrostatický tlak vody. Prvky musí bezpečně přenést 
tlak vody. Zatížení podzemní vodou, resp. hydrostatický tlak a vztlak na konstrukce je popsán v bodě 3.2.2. 

• Dodavatel po konzultacích s investorem a projektantem zváží, zda je nutné při betonáži použít u 
těsnících prvků „napojovací směs“, tzn směs s kamenivem frakce Dmax=8 mm. 

• Prvky do pracovní spáry, dilatačních spár a prvky pro řízený vznik trhlin budou na sebe vzájemně 
navazovat a budou provedeny jako systémová konstrukce jednoho výrobce. Spoje, ukotvení a osazení bude 
provedeno dle podkladů výrobce prvků. Dodavatel zpracuje podrobnou výrobní dokumentaci. 

• Do dilatační spáry budou vloženy těsnící prvky. Těsnící prvky budou mít tažnost min 350 % dle 
DIN 185441. 

• V místě vzájemného stykování pásového těsnění budou použity pouze tvarovky. Svařovat pásová 
těsnění lze pouze tupými svary. Uchycení pásového těsnění k podkladním konstrukcím a bednění musí být 



 

 - 17 - 

provedeno tak, aby nedošlo k poškození těsnění při odbedňování nebo při betonáži. Pro svislé pásy je třeba 
zbudovat provizorní konstrukce, na které budou pásy uchyceny před bedněním a armováním stěn. 

• Napojení pásového těsnění a těsnících plechů bude provedeno pouze speciálními prvky. 

• Těsnící plech s bitumenovým povrchem bude osazen tak, aby byl zabudován minimálně 30 mm 
do konstrukce jednotlivých částí. Minimální přesah při napojování plechů je 50 mm. 

• Bobtnavé pásky budou osazeny na rovnou plochu a budou pečlivě uchyceny. Bobtnavé pásky 
musí být minimálně 80 mm od hrany konstrukce (od líce konstrukce). Dle klimatických podmínek budou 
použity vhodné bobtnavé pásky (např. ochranný povlak proti dešti). 

• Injektážní hadičky budou osazeny na rovnou plochu a budou pečlivě uchyceny. Injektážní hadičky 
budou vyvedeny na konstrukce ve vhodném místě. Injektáž bude provedena dle konkrétního dodavatele PU 
pěnou nebo PU pryskyřicí nebo epoxidovou pryskyřicí. 

• Všechny distanční prvky pro vodonepropustné konstrukce budou z vláknobetonu, musí být 
zajištěna požadovaná vodonepropustnost. 

• Prostupy instalací přes vodonepropustné konstrukce musí být řádně utěsněny proti tlakové vodě.  
Prostupy pro instalace budou těsněny systémovými prvky.   

• Těsnící prvky se nesmí dotýkat výztuže, minimální vzdálenost výztuže a těsnícího prvku je 30 mm. 

• Těsnící prvky vodonepropustných konstrukcí je nutné chránit před poškozením výztuží nebo 
následných prací. Před betonáží budou prvky a pracovní spára důkladně očištěny. Před betonáží budou 
jednotlivé prvky a jejich očištění a ukotvení zkontrolovány projektantem nebo TDI. 

• Jestliže budou po odbednění zjištěny kaverny, trhliny nebo jiné nedostatky v železobetonových 
konstrukcí budou všechny kaverny a trhliny důkladně zainjektovány. Po provedení konstrukce bude 
konstrukce zkontrolována projektantem a TDI. Rozsah injektáže a způsob injektáže navrhne dodavatel. 

6.1.6 Zkoušky betonu 

• Kontrola schody a kritéria schody pro betonové konstrukce bude prováděna dle ČSN EN 206+A1 [4], 

ČSN EN 13670:2010 [5]. a dalších navazujících norem a právních dokumentů.  

• Během stavby budou prováděny zkoušky identity, přičemž projektant požaduje tuto četnost: 

 -  konzistence - každých započatých 15 m3, každý mix vizuálně 
-  pevnost - projektant požaduje tuto četnost provedení normových zkušebních těles z každého 

dilatačního celku: 
1/ 1 sada=3 vzorky z železobetonových základových konstrukcí 

2/ 1 sada=3 vzorky ze svislých železobetonových konstrukcí v každém patře 

3/ 1 sada=3 vzorky z každé železobetonové stropní konstrukci 

• Provedené zkušební tělesa -vzorky budou zkoušeny a vyhodnoceny autorizovaným certifikovaným 

orgánem 

• Detailní rozsah zkoušek bude definován v rámci VD a smluvních vztahů mezi zhotovitelem a 

investorem, resp. zhotovitelem výrobku a investorem. 

6.1.7 Výrobní dokumentace železobetonových monolitických konstrukcí 
Projektant požaduje, aby výrobní dokumentace zhotovitele železobetonových monolitických konstrukcí 
mimo jiné obsahovala:  

• Bednění a podepření – typ a výkres skladby bednících prvků, spínací místa, dobu podepření a 

postup odbednění  

• Technologické postupy provádění 

•  Postup provádění 

• Výkresy výztuže (v případě, že projekt obsahuje pouze schémata výztuže) 

• Výkresy zohledňující použití distanční prvky pro výztuž, kotevní prvky, napojovací prvky 

• Rozmístění pracovních záběrů a pracovních spár 

• Geometrické tolerance 

• Postup a dobu ošetřování prvků 

• Povrchovou úpravu 

• Stanoví konzistenci, maximální frakci kameniva s ohledem na teplotu, dopravu, tvar konstrukce a 

tvar bednění 
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• Celkovou koncepci plánu kvality 

• Těsnící prvky do pracovních, dilatačních spár a prvky pro řízení vznik trhlin, spoje prvků do 

vodonepropustných konstrukcí. 

Výrobní dokumentace bude odsouhlasená projektantem stavebně-konstrukční části. 

6.1.8 Plán kvality  

• Projektant požaduje plán kvality dle kapitoly 4.2.2 ČSN EN 13670:2010 [5]. 

• Projektant předpokládá, že v rámci plánu kvality bude kontrolováno: osový systém nosných prvků, 

profil, průřez a poloha (krytí) výztuže, pevnost a konzistence betonu. 

• Celková koncepce plánu kvality bude součástí výrobní dokumentace zhotovitele.  

6.1.9 Bednění 

• Bednění (typ, skladba, spínací prvky, závěsná místa) bude definováno v rámci VD na základě 

prováděcího projektu.  

• Bednění bude navržené na tlak betonu na základě použitého technologického postupu, povrchové 

úpravě a povoleným geometrickým tolerancím. 

• Bednění pohledových betonů bude nevrženo dle [5] a [18]. 

• Bednění pohledových betonů je definováno v článku 6.1.11. 

6.1.10 Geometrické tolerance 

• Hotová konstrukce musí mít geometrické parametry v mezích největších povolených odchylek.  

• Limitní geometrické tolerance jsou uvažovány dle ČSN EN 13670:2010 [5], odchylky a doplnění viz 

další text tohoto článku. 

• Projektant uvažuje toleranční třídu 1 pro všechny konstrukce dle [5]. 

• Projektant uvažuje toleranční třídu 2 pro rozměr průřezu, krycí vrstva a poloha výztuže dle obrázku 

4b normy ČSN EN 13670:2010  [5]. 

• Jestliže bylo zjištěno, že byly překročeny povolené geometrické tolerance, bude neprodleně 

kontaktován projektant stavebně-konstrukční části. Projektant navrhne opatření, plynoucí z tohoto zjištění.  

• U základových konstrukcí (pasy, patky, piloty, pažící konstrukce) musí být předáno kompletní 

zaměření provedených konstrukcí bezprostředně po realizaci konstrukcí projektantovi stavebně-

konstrukční části. 

• Projektant na základě zaměření povolí další výstavbu, nebo navrhne řešení v případě neshody. 

• Detailní postup, rozsah kontroly shody bude definován v rámci VD a smluvních vztahů mezi 

zhotovitelem a investorem, resp. zhotovitelem výrobku a investorem.  

Schodiště: Geometrické tolerance všech viditelných ploch částí železobetonových monolitických schodišť 
(ramena, stupně a mezipodesty) je 5,0 mm. 

Prefabrikované schodiště: Geometrické tolerance všech viditelných ploch částí železobetonových 
prefabrikovaných schodišť (ramena, stupně a mezipodesty) je 2,0 mm. 

Hlazený a kartáčovaný beton: Geometrické tolerance všech ploch musí splňovat všechna kritéria buď dle 
DIN 18202 – tab. 3, řádek 3. 

Pohledový beton: U pohledového betonu PB3 a PBS dle [18] je třeba zohlednit požadované tolerance 

uvedené v [18]. 

Základové konstrukce: Geometrické tolerance jsou uvedeny v konkrétním článku popisujícím konstrukci – 

viz bod 5. 

6.1.11 Povrchová úprava monolitických železobetonových konstrukcí 
Pohledový beton (PB1-PBS): Viditelný povrch monolitické konstrukce, u kterých je požadován 

specifický, předem definovaný vzhled. 

• Přesná definice třídy pohledového betonu a rozsah podhledových betonů je uvedena ve výkresech 

tvaru. 
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• Použitý typ bednění, tvar a skladba jednotlivých bednících dílců, napojovací a kotevní prvky 

bednění, separační prostředky budou zpracovány ve výrobní dokumentaci zhotovitele. Výrobní 

dokumentace bednění bude odsouhlasena projektantem.  

• Pro přesnější definici pohledového betonu bude použita Technická pravidla ČBS 03 (2018) [18]. 

• Třída provedení betonu bude odsouhlasená na základě smluvních vztahů mezi zhotovitelem a 

investorem. 

• Na základě smluvních vztahů mezi investorem a zhotovitelem bude vybrána referenční stavba nebo 

konstrukce, která bude sloužit jako vzor pro definování vzhledu povrchu finální konstrukce. 

• Doporučujeme provést zkušební konstrukci (méně exponovaná konstrukce v prováděném objektu). 

• Skladba bednění pohledových konstrukcí (pohledový beton) musí respektovat předpokládané 

pracovní spáry a úpravu těchto spár. 

Hlazený beton: Strojně hlazený povrch desek bude proveden tak, aby bylo docíleno povrchové 
úpravy srovnatelné s pohledovým betonem – viz pohledový beton. Povrchová úprava hlazeného betonu 
(vsyp nebo nátěr) je definována v architektonicko-stavební části. 

Kartáčovaný beton: Strojně kartáčovaný povrch desek bude proveden tak, aby bylo docíleno 

povrchové úpravy srovnatelné s pohledovým betonem – viz pohledový beton Povrchová úprava 

kartáčovaného betonu (vsyp nebo nátěr) je definována v architektonicko-stavební části. 

Ostatní konstrukce – PB0: Povrch betonových konstrukcí bude proveden jako jednolitá celistvá 
konstrukce. Celková plocha všech dutin a štěrkových hnízd nesmí přesáhnout 4%, lokální kaverny nesmí být 
větší než 20 x20 mm a smí pronikat max. 15 mm pod povrch prvku. Trhlinky se připouští do max. šířky 0,2 
mm. poškození hran se připouští do hloubky 10 mm. 

• Detailní postup, rozsah pohledových betonů bude definován v rámci VD a smluvních vztahů mezi 

zhotovitelem a investorem, resp. zhotovitelem výrobku a investorem.  

6.1.12. Požárně bezpečnostní řešení  
Železobetonové nosné konstrukce byly na požární odolnost posouzeny dle [1]. Železobetonové 

konstrukce vyhovuji na požární odolnost dle [20].  

 
6.2. OCELOVÉ KONSTRUKCE  

6.2.1. Jakost materiálu a profily 

• Válcovaná konstrukční ocel z nelegované oceli:  S235 JR+M dle ČSN EN 10025-2 

• Duté profily z nelegované oceli tvářené za tepla  S235 JRH dle ČSN EN 10210-1 

6.2.2. Výroba a montáž 

• Veškeré ocelové konstrukce jsou zařazeny třídy provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2.  Ocelová 
konstrukce bude vyrobena a montována v souladu ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2. Konstrukce smí vyrábět 
a montovat pouze firma, která má k dané činnosti oprávnění ve smyslu ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2 a 
dalších navazujících norem.  Výrobce musí mít evropský certifikát ve smyslu ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090 - 
2 opravňující výrobce k označení výrobku CE. Výrobce musí mít zaveden management jakosti dle norem ISO 
řady 9000.  

Při převzetí ocelové konstrukce dodavatel doloží certifikát pro použité materiály a certifikáty na 
použité spojovací prostředky (šrouby, elektrody, kotvy …) ve smyslu technických požadavků na vybrané 
stavební výrobky dle zákona 22/1997 Sb – viz bod 10. 

• Veškeré spoje (svary, šrouby, svorníky, vruty) budou provedeny dle ČSN EN 1090-2. 

• Konstrukce bude provedena v souladu s normou ČSN EN ISO 12944. 

• Na základě prováděcího projektu dodavatel ocelové konstrukce zpracuje výrobní dokumentaci 
(dílenskou dokumentaci). Součástí výrobní dokumentace budou také technologické postupy a montážní 
postup. Součástí výrobní dokumentace bude také provizorní podepření konstrukcí. Technologické a 
montážní postupy budou v souladu prováděcím projektem, ČSN EN 1090-2, POV a platnými zákony a 
normami - viz bod 7, 8, 9 a 10  

• Při montáži musí být v každém okamžiku zajištěna stabilita montovaných dílů až do smontování celé 
ocelové konstrukce, dodavatel navrhne případné montážní (dočasné) ztužení ocelové konstrukce.  
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• Výrobní dokumentace (dílenská dokumentace) ocelové konstrukce včetně montážního postupu 
bude předložena projektantovi konstrukční části k odsouhlasení. 

• Před prováděním ocelové konstrukce resp. před zpracováním výrobní dokumentace budou ověřeny 
všechny důležité koty. 

• Projektant konstrukční části nebo TDI převezme vždy dílčí část smontované ocelové konstrukce. 

6.2.3. Povrchová úprava 
Ocelová konstrukce – nátěr: Úprava podkladu nátěrové plochy, volba nátěrový systému, provádění 

nátěru a kontrola provádění nátěru bude v souladu s ČSN EN ISO 12944 dle ČSN EN 1090. Nátěrový systém 
konstrukcí v exterieru bude odpovídat stupni korozivní agresivity C3. Nátěrový systém konstrukcí v interiéru 
bude odpovídat stupni korozivní agresivity C2. Nátěrový systém konstrukcí zabetonovaných (obezděných) v 
interiéru bude odpovídat stupni korozivní agresivity C1. Životnost všech nátěrů bude více jak 15 let. Barva 
nátěru bude stanovena dle škály RAL  v architektonicko-stavebním řešení. 

Ocelová konstrukce – žárově zinkovaná: Ocelové konstrukce budou žárově zinkovány v souladu s 
ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN ISO 14713.  Minimální průměrná tloušťka zinkování bude 85 μm. 

Spojovací prvky: Kotvy, šrouby, matice, svorníky, vruty a podložky budou opatřeny povrchovou 
úpravou zinkováním. 

Povrchová úprava ocelových konstrukcí musí být v souladu s PBŘ a s architektonicko-stavební částí. 
Dodavatel navrhne konkrétní návrh povrchové úpravy každé ocelové konstrukce, tento návrh bude 
odsouhlasen projektantem. 

6.2.4. Geometrické tolerance 
Velikost jednotlivých odchylek se řídí  dle ČSN EN 1090-2 ve smyslu ČSN ISO 7976-1 a ČSN ISO 7976-

2 , konstrukce bude po smontování zaměřena a jednotlivé odchylky vyhodnoceny.  

6.2.5. Požárně bezpečnostní řešení  
Ocelové nosné konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle [1]. Požární odolnost 

ocelových konstrukcí je řešena v [19] a [20]. 

 
6.3. ZDĚNÉ KONSTRUKCE  

6.3.1 Specifikace materiálu 

Jednovrstvá nosná stěna tl. 250 a 300 mm    
- pálené keramické tvarovky kategorie I dle ČSN EN 771-1 
- skupina prvků LD dle ČSN EN 771-1 
- skupina zdících prvků 2 dle ČSN EN 1996-1-1 
- pevnost tvarovek P10 – min 15 MPa v tlaku 
- malta pro tenkovrstvé zdění (T) pevnosti M5 (min 5,0 MPa v tlaku) nanesena celoplošně 
- charakteristická pevnost zdiva minimálně  fk = 5,118 MPa dle ČSN EN 1996-1-1 
- přídržnost 0,15 N/mm2 dle ČSN EN 1015 
- třída reakce na oheň: A1 
- požární odolnost REI 180 DP1 

6.3.2 Provádění zděných konstrukcí 

• Provádění zděných konstrukcí bude provedeno dle ČSN EN 1996-2, zdící prvky musí vyhovovat 
příslušné části normy ČSN EN 771, návrhové malty musí vyhovovat ČSN EN 998-2. 

• Tvarovky mohou být upravovány pouze řezáním, sekání tvarovek není dovoleno. Při zdění budou 
použity rohové a vyrovnávací tvarovky, případně tvarovky výšky 155 mm.  

• Tvárnice musí být v jednotlivých vrstvách převázány min o 100 mm. Cihly je nutné chránit před 
provlhčením jak při skladování, tak po vyzdění.  

• Teplota vzduchu a materiálu nesmí po dobu tuhnutí a tvrdnutí malty klesnout pod  5 ˚C.  Na 
zděné konstrukce nesmí být použit jiný materiál. Pří zdění z tvarovek musí být dodržovány technické a 
technologické podklady od výrobce a platné normy.  
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• Ve svislých zděných konstrukcí nesmí být prováděny vodorovné drážky, mimo drážek uvedených 
na výkrese konstrukční části. Svislé drážky a výklenky, které nejsou uvedeny ve výkresové dokumentaci 
konstrukční části, lze provést dle ČSN EN 1996-1-1. Prostupy, které nejsou vyznačeny ve výkresech 
konstrukční části, je možno do velikosti 300/300 mm provést dle projektů a specifikací ostatních specialistů. 

6.3.3 Geometrické tolerance 
Zděné konstrukcí budou provedeny dle ČSN EN 1996-2. Velikost jednotlivých odchylek se řídí dle 

ČSN EN 1996-2 a dalšími navazujícími normami. 

6.3.4. Požárně bezpečnostní řešení  
Konstrukce byly posouzeny na požární odolnost dle tabulkových hodnot v [1], konstrukce vyhovuje 

na požadovanou požární odolnost dle [20].  
 
 
 
 

7. SPECIFIKACE RIZIK A MOŽNÝCH PŘÍČIN NAVÝŠENÍ ROZSAHU PRACÍ PŘI 
REALIZACI STAVBY 

Při provádění stavby může dojit k navýšení rozsahu prací nebo k nutnosti provést konstrukce 
složitější nebo obtížnější technologii. V tomto článku jsou uvedeny rizika navýšení ceny, které plynou 
z možné proměnlivosti některých parametrů nebo z důvodu extrémního počasí nebo z důvodu změny 
normy či zatížení. 

Možné příčiny: 
1. Základy: 

a. V základové spáře budou zjištěny jiné parametry základové zeminy, než předpokládal inženýrsko-
geologický průzkum. V případě menší únosnosti zeminy bude nutno základy zvětšit. 

b. Při provádění HTU budou zjištěny jiné parametry zemin a násypů, než předpokládal inženýrsko-
geologický průzkum. V případě horších parametru může dojít k úpravě HTU. Tzn. může dojít ke 
zvětšení objemu výkopů a nových násypů. 

c. Budou zjištěny stávající inženýrské sítě, které bude nutno přeložit. 

2.  Extrémní počasí: 
a. V případě extrémních vysokých teplot bude nutno konstrukci chránit tak, aby nedošlo k poškození 

konstrukce. 
b. V případě extrémních nízkých teplot bude nutno konstrukci chránit tak, aby nedošlo k poškození 

konstrukce. 

3. Návaznost na stávající konstrukce: 
a. Při provádění může dojít k nutnosti změny konstrukce, rozměru nebo uložení nosných konstrukcí, 

které plynou z nutnosti provádět zásahy ve stávající konstrukci. 
b.  Při provádění může dojít k nutnosti změny konstrukce geometricky se navázat na stávající 

konstrukce. Skutečnou polohu stávajících konstrukcí je možné ověřit až při provádění. 

4. Změna norem nebo ČSN: 
a. Před prováděním nebo při provádění může dojít k změně zatížení od technologie z důvodu nutnosti 

použití aktuálně dostupného zařízení či výrobního celku. 
b.  Při provádění může dojít k nutnosti změny konstrukce z důvodu změny normy. 

5. Nepředpokládaný stav stávajících konstrukcí: 
a. Při provádění budou zjištěny rozměry, kvalita nebo porušení stávajících konstrukcí, které nebyly 

zjištěny obhlídkou nebo sondami a mají negativní vliv na stabilitu nebo únosnost konstrukce. 
Konstrukce bude třeba opravit, zesílit nebo vyměnit. 

b. Při provádění budou zjištěny skutečnosti, které mají vliv na projektované řešení a nebyly zjištěny 
obhlídkou nebo sondami. Konstrukci bude třeba provést jinak nebo způsobem nebo bude třeba 
upravit geometrii.  
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8.   POUŽÍVÁNÍ  A  UDRŽBA KONSTRUKCE 

Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat, tak jak předpokládal projekt nebo tak jak 
předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce.  

Nosné konstrukce objektu budou pravidelně kontrolovány. Běžná kontrolní prohlídka nosných 
konstrukcí se bude provádět jednou za 5 let. Podrobná kontrolní prohlídka se bude provádět na základě 
doporučení běžné nebo mimořádné prohlídky, nejméně však jednou za 10 let. Kontrolními prohlídkami 
bude zjištěn stav nosných konstrukcí jak z hlediska [1] a [7], tak z hlediska životnosti konstrukce. Rozsah a 
způsob provádění kontrolních prohlídek bude řešen obdobně jako v [7]. Kontrolu bude provádět oprávněná 
(autorizovaná) osoba pro statiku a dynamiku staveb dle Zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.   

Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací 
práce vyplívající s povahy a užívání konstrukce. Údržba a oprava nosných konstrukcí bude také vycházet ze 
zjištění v rámci pravidelných kontrol. 

Ocelové konstrukce budou udržovány a kontrolovány dle [7].  
Konstrukce je zařazena do třídy následku CC2 dle [1].  
 
 
 
 

9.   POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Veškeré nosné konstrukce musí být provedeny v souladu s „požárně bezpečnostním řešením“, 
které je samostatnou částí projektu. 
 
 
 
 

10.   BEZPEČNOST PRÁCE 

Veškeré práce budou prováděny podle platných zákonů, vyhlášek a nařízení vlády o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci. Především budou dodržovány nařízení vlády 110/2005 Sb 362/2005 Sb, 591/2005 
Sb.  Dodavatel stavby zpracuje pro práce v tomto projektu Bezpečnostní plán (dle ČSN EN 1090), který bude 
v souladu s projektovou dokumentací, POV, platnými zákony a platnými normami a bude zohledňovat 
všechna bezpečnostní rizika. Jestliže dodavatel stavby, resp. osoba zajišťující odborné vedení stavby 
(stavbyvedoucí), zjistí skutečnosti, které by mohli ohrozit život nebo zdraví osob nebo by mohli vést 
k materiálním nebo finančním ztrátám, ihned uvědomí projektanta.   
 
 
 
 

11.   VŠEOBECNÉ INFORMACE 

- Před započetím stavební činnosti a v průběhu výstavby budou před započetím další ucelené části 
ověřeny všechny nezbytné kóty, všechny rozdíly oproti projektové dokumentaci, které budou při stavbě 
zjištěny, budou neprodleně sděleny projektantovi. Projektant na základě zjištěných skutečností uváží 
případné změny projektu. Na základě zjištěných rozměrů dodavatel upraví rozměry jednotlivých prvků nebo 
konstrukcí navazujících. 

- Dodavatel stavby předloží zástupci investora při přejímce jednotlivých částí nosných konstrukcí, 
mimo jiné dohodnuté doklady, certifikát výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a to: 

- nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platném znění 
- nařízení vlády 190/2002 Sb. v platném znění  

- Tato dokumentace je vypracována pro stavební povolení a provedení stavby, na tuto dokumentaci 
musí navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby. Výrobní dokumentace zhotovitele stavby bude 
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obsahovat, kromě výkresové dokumentace, plán jakosti, bezpečnostní plán a předávací dokumentaci. 
V plánu jakosti bude, mimo jiné, dodavatelem navržen způsob a četnost kontrol a zkoušek.  

- Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládal, že stavba 
bude prováděna dle platných norem ČSN. Nedodržením platných norem při provádění znamená, že stavba 
není prováděna v souladu s touto dokumentací. Při nedodržení všech platných norem, projektant nebere za 
takto zhotovenou stavbu záruku. 

- Technická úroveň materiálů a výrobků a technologická úroveň výroby v době provádění (dodání) 
stavby musí odpovídat technické a technologické úrovni dané doby. 

- Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez 
předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna jiným 
fyzickým nebo právnickým subjektům či jinak zneužívána. Dokumentace nesmí být za žádných okolností bez 
předchozího písemného souhlasu autora modifikována nebo použita celá nebo její část k vytvoření jiné 
dokumentace pro stavbu. 

 
 
 
Datum: březen 2022    Vypracoval:  Ing. Aleš Utíkal 
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