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1. ÚVOD 
 Předložená dokumentace ve stupni DPS v profesi vytápění je vypracována na základě 
požadavků investora a zadavatele projektu. Podkladem jsou stavební výkresy, prohlídka místa 
stavby, fotodokumentace a ústní upřesnění požadavků na ústřední vytápění ve stávající kuchyni v 
nemocnici v Prachaticích. Jedná se pouze o úpravu stávajících topných rozvodů pod stropem 
kuchyně, tato úprava je vyvolaná instalací nových plošných VZT podhledů. Otopná tělesa budou 
ponechána stávající, ke snížení nebo zvýšení tepelné ztráty řešených prostorů nedojde.  

Projektová dokumentace obsahuje požadavky na další profese. 

Podklady : - stavební podklady 

 - technologické podklady 

 - normy ČSN, ON, PN, PM 

 - technické podklady a podmínky zařízení pro vytápění 

- požadavky zadavatele projektu a investora 

 
PODMÍNKY MÍSTA STAVBY, VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 

Výpočtové parametry venkovního vzduchu: 

Výpočtová teplota (zima/léto) -18°C/+30°C 

Relativní vlhkost venkovního vzduchu 84% 

Nadmořská výška 610, 60 m.n.m 

- barometrický tlak vzduchu 96,8 kPa 

- součinitel znečištění atmosféry 4,0  

Počet dní otopného období  267 dnů 

Průměrná roční teplota 9°C   

Požadované mikroklimatické podmínky :  

Vnitřní prostředí zima: Kanceláře 20°C, šatny 22°C , umyvárna 24°C, wc 20°C, kuchyň 18°C,  

 

 

2. ZDROJ TEPLA 
 Zdrojem tepla bude stávající, tato dokumentace ho neřeší.  

 

 

3. ROZVODNÉ POTRUBÍ 
3.1 MATERIÁL, VŠEOBECNÉ ZÁSADY 
 Nové rozvodné potrubí v řešené části objektu je navrženo měděné. Spoje Cu potrubí budou 
provedeny měkkým pájením. Alternativně může být použito spojování lisováním.  

 Oběh topné vody pro topení bude zajištěn stávajícím způsobem.  Celý topný systém v řešené 
části objektu bude nejprve řádně propláchnut a následně nově napuštěn upravenou vodou. Bude celý 
řádně odvzdušněn. Na závěr prací bude provedena topná zkouška se zápisem. Po dobu dalšího 
provozu budou pravidelně odkalovány nejnižší místa topného systému. Pravidelně bude čištěn filtr 
před oběhovými čerpadly.  

Jednotlivé profese před započetím vlastní instalace budou provádět koordinaci vedení 
jednotlivých potrubí  (ZTI,  VZT). 

 

3.1 MATERIÁL, VŠEOBECNÉ ZÁSADY 
 Nové úseky potrubí budou vedeny v podobných trasách jako stávající, budou ovšem nově co 
nejvíce přisazené pod stropem v podhledu. Potrubí je nutno umístit na konzoly a závěsy tak, aby se 
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jejich tíha a dilatační síly nepřenášely na armatury. Veškeré potrubí je nutno vést ve spádu 0,4% pro 
odvzdušnění a vypouštění. Nejvyšší místa opatřit odvzdušňovacími ventily (automatickými), nejnižší 
vypouštěcími kohouty (kulovými). 

 Konzoly, závěsy, pevné body a další prvky pro uchycení potrubí je nutno uchytit na nosné části 
stavební konstrukce. Jednotlivá místa a způsoby uchycení potrubí budou upřesněna na stavbě 
odborným dodavatelem, předpokládá se instalace konzol, závěsů a táhel. Potrubí bude uchyceno ve 
výrobcem předepsaných roztečích. Potrubí bude uchyceno tak, aby nedocházelo k destrukci potrubí.  
 

Minimální rozteč konzol měděného potrubí musí být dle následující tabulky: 

                  

vnější průměr NEIZOLOVANÉ IZOLOVANÉIZOLOVANÉ
15 1,25 m 1 m1 m
18 1,5 m 1,25 m1,25 m
22 2 m 1,7 m1,7 m
28 2,25 m 1,9 m1,9 m
35 2,75 2,35 m2,35 m
42 3 m 2,65 m2,65 m  

 

 

4. ÚPRAVA A DOPLŇOVÁNÍ VODY 
Bude stávající, tato dokumentace toto neřeší. 

 

 

5. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
Bude stávající, tato dokumentace toto neřeší. 

 

 

6. AUTOMATICKÁ REGULACE  
Bude stávající, tato dokumentace toto neřeší. 

 

 

7. PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 
Bude stávající, tato dokumentace toto neřeší. 

 

 

8. OTOPNÁ TĚLESA 
Otopná tělesa budou ponechána stávající, nedojde ke snížení nebo zvýšení tepelné ztráty 

řešených prostorů. Stávající otopná tělesa jsou litinová článková. Dojde pouze k novému nástřiku 
otopných těles vč. opatření novým nátěrem radiátorových přípojek a všech viditelných částí otopné 
soustavy.  

 

 

9. TEPELNÉ IZOLACE, NÁTĚRY, DEMONTÁŽE 
  Potrubí v podhledu bude tepelně izolováno termoizolačními trubicemi z PE materiálu tl. 13-40 
mm. Alternativně může být použito měděného předizolovaného potrubí. O nátěru Cu potrubí 
rozhodne  investor - nepředpokládá se. Jako povrchová vrstva tepelné izolace větších dimenzí 
potrubí (nad DN25) bude z minerální vlny s ochrannou hliníkovou fólií. Tloušťka tepelné izolace 
bude dle vyhlášky 193/2007 Sb.. 
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 Jednotlivé armatury budou vybaveny štítky s popisy, směry toku media v potrubí bude 
znázorněno polepy (budou zalaminovány).   

 Topný systém kuchyně bude odstaven, vypuštěn v co nejmenším rozsahu, po co nejkratší 
nezbytnou dobu. Vybrané topné rozvody budou demontovány vč. již nepoužívaných ocelových 
potrubních rozvodů páry a kondenzátu. Demontované zařízení bude ekologicky zlikvidováno.   

 Všechno viditelné potrubí v kuchyni, nové i stávající, bude opatřeno novým světlým emailem. 
Stávající článkové litinové tělesa budou propláchnuta a opatřena novým nástřikem světlého odstínu.  

 

 

10. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
Stavební: Kapsy pro konzoly. 

        Průrazy pro potrubí a jejich zapravení. 
 

Elektro:  Uzemnění vodivých částí. 

 

Popis a podmínky připojení na veřejnou a či místní technickou infrastrukturu 

Topný systém bude připojen na stávající topné rozvody. Topná voda bude doplňována 
stávajícím způsobem. Vlastní otopný systém je uzavřený bez napojení na infrastrukturu. 

 

Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení 

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat 
bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy a 
zejména Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 ve znění Vyhlášky č.192/2005 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení a dále všechny platné předpisy a normy, související s 
prováděním stavebních prací. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k 
zajištění bezpečnosti práce. Všechny otvory, rýhy a jámy na stavbě musí být zakryty nebo ohrazeny. 
Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění 
pracoviště a všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními 
prostředky. Vyskytnou-li se mimořádné okolnosti v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření 
k zajištění bezpečnosti práce. Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod dohledem 
odpovědného pracovníka.  

Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení, dále 
pořídí o kontrole zápis a vše předá investorovi při předání stavby po ukončení prací. Dodavatel 
provede opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště po dobu mimo provádění 
stavebních prací. 

Pracovníci jsou při provádění stavebních prací povinni dodržovat technologické nebo 
pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a 
pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic 
na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních, dodržovat bezpečnostní označení, výstražné 
signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru, provádět 
práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, 
kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit 
odpovědnému pracovníkovi. Při používání dopravních strojů (aut, nakládačů, jeřábů a zdvihadel 
apod.) je nutno se řídit ustanovením ČSN 26 8805, 27 0142, 27 0143. Staveniště bude při provádění 
prací zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k 
dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový 
provoz co nejméně narušit. Vstupy na staveniště budou označenými bezpečnostními značkami a 
tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaných osob.  
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Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí ČSN 34 0172, 34 0350, 34 1630, 34 3000, 34 
3108, 34 3100, 34 5080 tato norma – zacházení s elektrickými zařízeními osobami neznalými a 
poučenými. Dále ČSN 34 1010 ochrana před nebezpečným dotykem, tj. na nutnost uzemnění u 
staveništních rozvaděčů, apod. Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde je určen 
nejen technologický postup, který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZ, které pro tuto práci platí. 

 

Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření 

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí 
bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, apod. Tento negativní vliv bude po skončení 
stavebních prací odstraněn. Provozování zdrojů tepla a topných systémů nebude zdrojem hluku či 
vibrací. 

 

Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do 
provozu a provozování během životnosti stavby 

Montáž, dělení, spojování, uložení potrubí a s tím spojené stavební práce budou prováděny 
dle pokynů a požadavků výrobce. Montážní práce budou prováděny oprávněnou firmou. Veškeré 
práce provést dle platných ČSN, EN a podkladů výrobců použitých materiálů. Při stavbě je nutno 
dodržovat veškerá ustanovení platných ČSN a EN týkajících se přesnosti prováděných stavebních 
prací a konstrukcí. Při skladování, dopravě, opracování a zabudování prvků do stavby, je nutno 
dodržet technologické a montážní postupy a požadavky jejich výrobce. 

Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

 

 

11. ZÁVĚR 
 Projekt je vypracován v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, zejména: 

ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách 

ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení 

ČSN 06 0310 - Ústřední vytápění - projektování a montáž 

ČSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovách  -  Navrhování teplovodních otopných soustav. 

ČSN 13 43 09 - Průmyslové armatury. Pojistné ventily., ČSN EN 1264 - Provádění podlahového 
topení 

 Doporučuji projekt dodržet, změny konzultovat s projektantem. Při realizaci dbát na platné 
bezpečnostní předpisy! Montáž musí provádět odborná firma dle ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830 a 
ČSN EN 1264 

ČSN 73 05 40 - Tepelná ochrana budov, 

                       194/2007Sb. - kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele 
spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních 
tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. 

  


