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A. Průvodní zpráva 
 
 

 
A.a   Identifikace stavby 
 
Stavba 

 
Akce:                                                          NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.  
                                                                    LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH     
                                                                    STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1 - 4.NP   
                                                                    na  pozemku p.č. st.3500,k.ú Český Krumlov 
 

Místo:                                                     Český Krumlov 
 
Katastrální území:                                    Český Krumlov 
 
Dodavatel stavby:                                   Stavba bude provedena dodavatelsky, pro zhotovitele se   
                                                              stavebník rozhodne ve výběrovém řízení  
 
Termín zahájení stavby:                           2019 - 2020 
 
Termín dokončení stavby:                        2021 
 
Datum zpracování projektu:                      18/2018 
 
Stavebník:                                            

 
Nemocnice Český Krumlov, a.s. 
Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 
IČO: 260 95 149 
 

Hlavní projektant Ing. Ladislav Sláma 

Zubčice 41, 382 32 Velešín  

tel. +420 602 478 221, e-mail : slama.l@seznam.cz 

 
Oprávnění 

 
autorizovaný inženýr v oboru pozemní 

stavby 

v seznamu autorizovaných osob 
vedeném ČKAIT je veden pod 

číslem 0101619 

Projektanti dílčích částí  
 

 
Vlasta Tůmová 

autorizovaný technik pro techniku 
prostředí staveb – elektrotech. 
zařízení 

v seznamu autorizovaných osob 
vedeném ČKAIT je veden pod 

číslem 0101663 

 
Marie Vaněčková 

autorizovaný technik pro techniku 
prostředí staveb – vytápění a 
vzduchotech., zdravotní technika 

v seznamu autorizovaných osob 
vedeném ČKAIT je veden pod 

číslem 0101317 

 
Ing. Ladislav Váňa 

autorizovaný technik pro techniku 
prostředí staveb – vytápění a 
vzduchotechnika 

v seznamu autorizovaných osob 
vedeném ČKAIT je veden pod 

číslem 0101173 
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Ing. Pavel Svoboda 

autorizovaný inženýr pro požární 
bezpečnost staveb  

v seznamu autorizovaných osob 
vedeném ČKAIT je veden pod 

číslem 0101402 

 
Marcela Procházková 

autorizovaný technik pro techniku 
prostředí staveb – elektrotech. 
zařízení 

v seznamu autorizovaných osob 
vedeném ČKAIT je veden pod 

číslem 0500853 

 
Ing. Jan Biloš 

autorizovaný technik pro 
technologická zařízení staveb 

v seznamu autorizovaných osob 
vedeném ČKAIT je veden pod 

číslem 1002379 

 
 
 
Účel a charakter stavby: 

 
Stávající čtyřpodlažní objekt je na základě kolaudačního rozhodnutí z roku 1993 využíván jako 
léčebna dlouhodobě nemocných. Navrhované stavební úpravy se dotýkají výhradně interiérů objektu 
1 - 4 nadzemního podlaží, kde jsou pokoje pro nemocné, zázemí pro lékaře a zdravotnický personál.    
 
 

A.b  Údaje o stavebním objektu, zdůvodnění stavby 

 
Cílem projektu je zlepšení prostředí pro poskytování péče dlouhodobě nemocným, zejména z řad 
seniorů s akcentací na zajištění důstojného života těchto zdravotně a často mentálně 
handicapovaných osob. Důležitou změnou bude rovněž částečná úprava dispozičního řešení, kdy 
stávající třílůžkové pokoje jsou nově řešeny jako dvoulůžkové, čímž dojde k podstatnému zvýšení 
komfortu při léčbě pacientů a dostatečného prostorového zázemí pro ošetřovatelskou a rehabilitační 
péči, přijatelnou intimitu ke komunikaci s blízkými a ve vazbě na komplexní péči zahrnující zdravotní, 
psychologické, sociální a duchovní služby, potřebné hygienické zázemí apod. 
Stávající objekt LDN je čtyřpodlažní samostatně stojící budova v uzavřeném areálu Nemocnice Český 
Krumlov, která je uzavřenou spojovací chodbou v 1.NP komunikačně propojena s dalšími 
nemocničními pavilony. V nedávné době bylo provedeno kontaktní zateplení obvodového a střešního 
pláště tohoto objektu a výměna výplní otvorů oken a vstupních dveří za plastové s tepelně izolačním 
zasklením. Stavební úpravy a modernizace se dotýkají vnitřních prostor 1- 4. nadzemního podlaží a 
dále instalační chodby v suterénu. V 1. podlaží se nachází lékařské pokoje, pracovny zdravotnického 
personálu se sociálním zařízením, pomocné provozy a sklady, šatny pacientů, kaple, sociální zařízení 
pro veřejnost, bezbariérové sociální zařízení pro OTP a další prostory určené pro provoz LDN, včetně 
technického zázemí. Ve 2. 3. a 4. podlaží jsou jednotlivé pokoje pro nemocné pacienty se sociálním 
zařízením a prostory pro lékařský a zdravotnický personál. Z provozních důvodů bylo 4. podlaží 
v posledních letech využíváno jako kancelářské zázemí pro vedení nemocnice a administrativu. 
Stavební úpravy předpokládají opětovné plnohodnotné využití 4. podlaží jako pokoje pro nemocné a 
dále celkovou modernizaci stavebních konstrukcí a vnitřního vybavení v 1- 4. podlaží. Stavebním 
pozemkem je pozemek p. č. st. 3500 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba- budova 
č.p. 429 – objekt občanské vybavenosti.  
Majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům – ve vlastnictví investora – viz.výpis z katastru 
nemovitostí. 
 
 

A.c  Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 
Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace bylo na místě provedeno zhodnocení a  
posouzení celkového stavu stavební konstrukce s důrazem na jejich funkčnost, opotřebení a  
povrchové úpravy. Dále byla k dispozici původní neúplná projektová dokumentace. 
Za účasti specialistů v oboru elektrotechnická zařízení a zdravotně technická zařízení budov byly 
ověřeny a posouzeny stávající vnitřní rozvody, s ohledem na jejich plánovanou rekonstrukci a výměnu. 
V neposlední řadě byl celý záměr konzultován s vedoucími pracovníky nemocnice a především LDN. 
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Jejich praktické poznatky a zkušenosti byly s ohledem na stavebně technické možnosti zapracovány 
do projektu. 
Řešený objekt je již napojen na stávající technickou infrastrukturu a navrhovaný záměr nevytváří nové 
nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
Kanalizace splašková: 
Kanalizace v objektu je navržena jako oddílná, tj. splašková a dešťová kanalizace. Veškeré 
kanalizační potrubí v 1. - 4. NP a instalační chodbě v 1. PP bude demontováno. 
Hlavní kanalizační větve splaškové kanalizace jsou v instalační chodbě vedeny podél obou stěn. Do 
těchto kanalizačních větví z trub litinových jsou zaústěna jednotlivá odpadní potrubí od zařizovacích 
předmětů. Stávající potrubí je ve špatném technickém stavu, vykazuje netěsnost v hrdlech a bude 
demontováno. Navržené potrubí kanalizačních větví bude zhotoveno z trub PVC KG SN 4. Vedeno v 
původní trase, ve spádu 1 % dle původní kanalizace, v souběhu s rozvody vody a ústředního 
vytápění.  
Stávající svislé odpadní potrubí je zhotoveno z trub litinových včetně kolen a odboček.  Vedeno v 
instalačních šachtách. Odvětrání každého odpadního potrubí je nad střechou ukončeno větrací 
hlavicí. Připojovací potrubí je zhotoveno z trub PVC novodurových. 
Navržené odpadní a připojovací potrubí bude zhotoveno z trub se schopností snižovat intenzitu hluku. 
Vedeno v instalačních šachtách, v úrovni 1. NP budou osazeny čistící kusy. Pro vedení potrubí budou 
využity stávající prostupy stropními konstrukcemi. Odvětrání odpadního potrubí budou pod stropem 4. 
NP propojena se stávajícím potrubím, do střechy nebude zasahováno. Odpadní a připojovací potrubí 
včetně tvarovek zhotoveno z trub třívrstvých z polypropylenu se schopností snižovat intenzitu hluku.  
K utěsnění prostupů plastových trubek požárně dělícími konstrukcemi, budou v úrovni každého 
podlaží svislá odpadní potrubí opatřena protipožární manžetou. 
Ležatá část odpadních potrubí bude zhotovena z trub PVC KG SN 4. Nově budou vedena ve 
stávajících kanálech  ZTI (pod podlahou 1. NP), společně s rozvody studené, teplé vody a cirkulace. 
Pro možnost zhotovení této ležaté části odpadních potrubí musí být v 1. NP odkryty jednotlivé stávající 
kanály ZTI. 
Podrobně – PD část ZTI 
Kanalizace dešťová: 

Kanalizace v objektu je navržena jako oddílná, tj. splašková a dešťová kanalizace. Odtokové poměry 
se nemění, plocha střechy zůstává stejná. Dešťová voda ze střechy je svedena vnitřními dešťovými 
svody do stávající dešťové kanalizace. Dešťové svody jsou provedeny z trub litinových a na střeše 
ukončeny střešními vpustěmi.  
Stávající potrubí dešťových svodů uvnitř objektu bude demontováno. Navržené potrubí vnitřních 
dešťových svodů bude zhotoveno z trub třívrstvých z polypropylenu se schopností snižovat intenzitu 
hluku. Pod stropem 4. NP propojeno se stávajícím potrubím, do střechy nebude zasahováno. K 
utěsnění prostupů plastových trubek požárně dělícími konstrukcemi, budou v úrovni každého podlaží 
svislá odpadní potrubí opatřena protipožární manžetou. 
Podrobně – PD část ZTI 
Zařizovací předměty: 

Stávající zařizovací předměty budou demontovány a kompletně nahrazeny novými.    
V rámci prací ZTI bude provedeno potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřních klimatizačních jednotek. 
Potrubí odvodu kondenzátu bude napojeno do kanalizace, přesná trasa vedení potrubí a místo 
napojení bude upřesněno při realizaci na stavbě.  
Podrobně – PD část ZTI 
Vodovod: 

Objekt LDN a ředitelství je napojen na centrální rozvod studené, teplé vody a cirkulace, který je 
přiveden do prostoru instalační chodby v 1. PP. Na vstupu vody osazeny uzavírací armatury a 
podružné vodoměry pro měření spotřeby vody. Spodní rozvod vody je veden po obou stranách 
instalační chodby k jednotlivým odbočkám pro stoupačky. Veden v souběhu s rozvody ústředního 
vytápění a splaškové kanalizace. Na odbočkách pro stoupačky osazeny uzavírací armatury. Ležatá 
část potrubí pro stoupačky vedena v kanále ZTI pod podlahou 1. NP. Stoupací potrubí vedeno v 
instalačních šachtách s odbočkami pro zařizovací předměty v jednotlivých patrech. Stávající rozvod 
vody je zhotoven z trub ocelových pozinkovaných. 
Stávající spodní rozvod vody v instalační chodbě 1. PP bude za stávajícími armaturami na vstupu 
vody demontován. Za stávajícími armaturami z kolektoru na vstupu vody budou osazeny nové 
uzavírací armatury – kulové kohouty. Stávající úpravna vody v 1. PP bude přepojena na nový rozvod. 
Zhotoven nový rozvod studené, teplé vody a cirkulace, který bude veden po obou stranách instalační 
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chodby v původní trase, v souběhu s rozvody ústředního vytápění a splaškové kanalizace. Na 
odbočkách pro jednotlivé stoupačky budou osazeny uzavírací armatury – kulové kohouty.  
Ležatá část stoupacího potrubí, která je vedena v kanále ZTI pod podlahou 1. PP, bude demontována. 
Zhotoven nový rozvod studené, teplé vody a cirkulace. Potrubí vedeno v původní trase. Pro možnost 
zhotovení této ležaté části rozvodu vody musí být v 1. NP odkryty jednotlivé stávající kanály ZTI.     
Stávající zařizovací předměty v jednotlivých patrech budou demontovány, odpojeny od rozvodů včetně 
baterií. Provedena demontáž stoupacího potrubí v instalačních šachtách jednotlivých pater. Navržené 
stoupací potrubí vedeno v instačních šachtách v původní trase, využity stávající prostupy stropními 
konstrukcemi. Na nových odbočkách pro zařizovací přeměty budou osazeny uzavírací armatury – 
kulové kohouty přístupné dvířky.     
Nové rozvody vody budou zhotoveny z ušlechtilé oceli, lisovací systém. Potrubí zaručuje hygienickou 
nezávadnost, s ohledem na mikrobiologickíé procesy se chová netečně. Dle sdělení investora se z 
důvodu ochrany proti legionele přidává do teplé vody Chlordioxid. Z tohoto důvodu je navrženo potrubí 
z ušlechtilé oceli. Řešení a možnost instalace byla konzultována s výrobcem potrubí.  
Podrobně – PD část ZTI 
Výměna požárních hydrantů: 

V rámci stavby bude provedena výměna stávajících hydrantových skříní za nástěnné požární hydranty 
VPO D 25/30, světlost 25 mm, s tvarově stálou hadicí délky 30 m. Rozvod požární vody napojen na 
nový rozvod vody v instalační chodbě 1. PP. Rozvod vody pro požární hydranty zhotoven z trub 
ocelových pozinkovaných.  
Podrobně – PD část ZTI 
Ústřední vytápění: 

Objekt LDN je zásobován teplem z vlastní centrální plynové kotelny. Vstup tepla – domovní předávací 
stanice (DPS 11) pro stávající objekt LDN a ředitelství se nachází v samostatné místnosti 1. NP (m.č. 
65). Systém ÚV je rozdělen do dvou samostatných větví dle světových stran východ/západ a osazen 
ekvitermní regulací s vlastním oběhovým čerpadlem a třícestnou směšovací armaturou se 
servopohonem. Rozvod ÚV je z domovní předávací stanice přiveden do 1. PP – instalační chodby. 
Spodní rozvod ÚV v instalační chodbě je rozveden k jednotlivým stoupačkám. Ležaté rozvody k 
jednotlivým stoupačkám jsou vedeny v neprůlezných kanálech. Ve vytápěných místnostech jsou 
osazena litinová článková tělesa Kalor 1.  
Stávající ocelové potrubí spodního rozvodu ÚV v instalační chodbě bude demontováno do šrotu 
včetně uzavíracích a vypouštěcích kohoutů. Navržený spodní rozvod ÚV veden v původní trase. 
Zhotoven ze systémových trubek z uhlíkové oceli spojované press lisováním, izolován návlekovou 
tepelnou izolací s hliníkovou úpravou. Provedena výměna stávajících uzavíracích šoupátek na svislém 
přívodním potrubí stoupaček vždy před odbočkou k tělesu instalovaných z důvodu regulace tlaku na 
patě stoupačky. Uzavírací šoupátka nahrazena kulovými uzavíracími kohouty. Stávající stoupací 
potrubí a ležaté rozvody k jednotlivým stoupačkám v neprůlezných kanálech budou ponechány. Ve 
vytápěných místnostech provedena výměna stávajících litinových článkových otopných těles Kalor 1. 
Navržena desková otopná tělesa v provedení pro rekonstrukce s hladkou čelní deskou. Tělesa 
upravena pro rychlou náhradu litinových článkových těles s připojovací roztečí 500 mm, výška tělesa 
H = 554 mm. V místnostech předsíní osazena trubková otopná tělesa „žebříky“, připojení spodní 
středové integrovanou armaturou pro připojení otopného tělesa.  
Podrobně – PD část ÚT 
Rozvody a zásobování elektrickou energií, EPS: 

V rámci stavebních úprav se jedná o kompletní rekonstrukci rozvodů elektroinstalace – silnoproud, 
slaboproud. Součástí bude rovněž nové nouzové osvětlení, dále komunikační a signalizační zařízení 
pacient/sestra s novou lůžkovou rampou, evakuační rozhlas, přístupový systém, ovládání nových 
vstupních automatických teleskopických posuvných dveří, nové rozvody strukturované sítě 
(PC+telefon), nové rozvody anténního systému (TV+SAT), úpravy a rozšíření stávajícího systému 
EPS a výměna stávajících elektrorozvaděčů za nové. 
Podrobně – PD část elektroinstalace, EPS, přístupový systém, evakuační rozhlas 

 
A.d  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Podkladem pro zpracování PD byly vyjádření, souhlasy a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, 
které byly průběžně zapracovány do projektové dokumentace a jsou součástí dokladové části 
projektu. 
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A.e  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Projektová dokumentace stavby byla vypracována podle platných zákonů a vyhlášek (zejména zákon 
č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a vyhláškou č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
v platném znění), a byla řešena s ohledem na ČSN. 
Při návrhu byly respektovány požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

A.f  Věcné a časové vazby na související stavby 
 
Záměr nepodmiňují žádné další věcné a časové vazby ani jiná opatření v souvislosti s dotčenou 
stavbou. 
 

A.g  Předpokládaná lhůta výstavby 

 
Předpokládaná lhůta výstavby – zahájení v roce 2019-2020, dokončení 2021.  
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.a  Zhodnocení  staveniště 

 
Lokalita stavby se nachází na stavebním pozemku p.č.st. 3500 v části uzavřeného areálu nemocnice 
v Českém Krumlově. Stávající objekt LDN je čtyřpodlažní samostatně stojící budova v uzavřeném 
areálu Nemocnice Český Krumlov. V nedávné době bylo provedeno kontaktní zateplení obvodového a 
střešního pláště tohoto objektu a výměna výplní otvorů oken a vstupních dveří za plastové s tepelně 
izolačním zasklením. Stavební úpravy a modernizace se dotýkají vnitřních prostor 1- 4. nadzemního 
podlaží a dále instalační chodby v suterénu. V 1. podlaží se nachází lékařské pokoje, pracovny 
zdravotnického personálu se sociálním zařízením, pomocné provozy a sklady, šatny pacientů, kaple, 
sociální zařízení pro veřejnost, bezbariérové sociální zařízení pro OTP a další prostory určené pro 
provoz LDN, včetně technického zázemí. Ve 2. 3. a 4. podlaží jsou jednotlivé pokoje pro nemocné 
pacienty se sociálním zařízením a prostory pro lékařský a zdravotnický personál. Z provozních důvodů 
bylo 4. podlaží v posledních letech využíváno jako kancelářské zázemí pro vedení nemocnice a 
administrativu. Stavební úpravy předpokládají opětovné plnohodnotné využití 4. podlaží jako pokoje 
pro nemocné a dále celkovou modernizaci stavebních konstrukcí a vnitřního vybavení v 1- 4. podlaží. 
Stavebním pozemkem je pozemek p. č. st. 3500 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba- budova č.p. 429 – objekt občanské vybavenosti.  
1.NP je přístupné jednak hlavním bezbariérovým vstupem z venkovního prostoru a dalším bočním 
vstupem navazujícím na venkovní schodiště, dále také přes spojovací chodbu z interního pavilonu. 
Přístup do 2,3,4 podlaží je zajištěn dvěma samostatnými schodišti s osobním výtahem, a dále třemi 
lůžkovými výtahy, které jsou komunikačně napojeny na hlavní chodby v jednotlivých podlažích. Dva z 
těchto tří výtahů slouží rovněž jako výtahy evakuační.      
 
1.a.1  Požadavky na zábory ZPF 

 
Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu na pozemku p.č.st.3500, k. ú. Český Krumlov, 
který je veden v katastru nemovitostí jako „zastavěná plocha a nádvoří “ a nemá předepsaný žádný 
způsob ochrany. 
 

1.b Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 
Jedná se výhradně o stavební úpravy uvnitř objektu. Do obvodových nosných konstrukcí nebude 
zasahováno. Stavební úpravy a modernizace spočívá zejména v náhradě stávajících a z dnešního 
pohledu nevyhovujících stavebních prvků a vybavení. Důležitou změnou bude rovněž částečná 
úprava dispozičního řešení, kdy stávající třílůžkové pokoje jsou nově řešeny jako dvoulůžkové, čímž 
dojde k podstatnému zvýšení komfortu při léčbě pacientů. 
Veškeré pobytové místnosti a místnosti, které budou sloužit jako trvalá pracoviště, jsou osvětleny 
přirozeně okny. 
 

1.c  Technické a konstrukční řešení 
Seznam stavebních objektů – jedná se o jeden stavební objekt 

 
Dispoziční řešení 
Dispoziční řešení respektuje stávající stav. Snížení lůžkové kapacity vzniklé přechodem na systém 
dvoulůžkových pokojů je kompenzován vestavbou dispozičně odděleného sociálního zařízení v 
investorem vybraných místnostech, které již neslouží svému původnímu provoznímu účelu. 
Významným prvkem, který zpřehlední celkový provoz na oddělení je zřízení recepcí ve 2,3,4, NP  
s centrálním dispečinkem pro příjem pacientů, což usnadní personálu vizuální kontrolu a komunikaci 
s pacienty, případně návštěvami v prostoru hlavní chodby.    
 

 



8 
 

Stavební řešení 
Popis stávajících konstrukcí 

Stávající čtyřpodlažní objekt je postaven jako panelová montovaná železobetonová stavba 
s dozdíváním některých částí. Nosný systém tvoří železobetonové příčné stěny s modulem 3,6m a 
vnitřní podélný chodbový trakt s modulem 2,4m,konstrukční výška jednotlivých podlaží je 2,8m a 
světlá výška 2,6m.Tloušťka nosných příčných a chodbových podélných stěnových železobetonových 
panelů je 140mm,tloušťka obvodových průčelních stěn je 340mm a štítových stěn 300mm,tl.stropních 
železobetonových panelů je 140mm. Obvodový plášť je v současné době po zateplení a výměně 
výplní otvorů. Střecha je plochá jednoplášťová, po obvodě lemovaná atikovými panely. Pro dopravu 
materiálu, jídla zaměstnanců a pacientů slouží 3 výtahy lůžkové (nosnost 500kg), ze kterých jsou  
dva výtahy zároveň určeny jako výtahy evakuační a dále 2 výtahy osobní ve schodištích (nosnost 
250kg).  
Současný stav budovy odpovídá jejímu stáří, vizuální prohlídkou nebyly zaznamenány žádné poruchy 
nosných konstrukcí objektu.  
 
Popis stavebních úprav a nových konstrukcí 

Z částečné změny dispozice a vestavby sociálních zařízení ve vybraných prostorech 1- 4.NP vyplývají 
úpravy stavebních otvorů v nosných panelových stěnách. Převážná část těchto stavebních úprav je 
prováděna v podélných stěnových panelech chodbového traktu. Zejména se jedná o rozšíření 
stávajících dveřních otvorů šířky 800mm na šířku 1100mm, případně o jejich osové posunutí 
s ohledem na dispozici jednotlivých pokojů. 
Všechny tyto zásahy do nosných stěn budou provedeny postupně dle následujícího pracovního 
postupu: 
Před vyříznutím otvoru bude podepřena přilehlá stropní konstrukce, kterou dotčená stěna vynáší a 
prostřednictvím ocelových příčných rámů (přes vybourané otvory v dotčených panelech)budou 
podepřeny stěny horních podlaží. Poté bude vyříznut ve stěnovém panelu nový stavební otvor, do 
kterého bude vsazen ocelový rám, který se skládá z horní příčle a bočních sloupků. Sloupky budou 
kotveny do stěnových panelů vlepenými ocelovými trny. Horní příčel bude aktivována dokonalým 
doklínováním do vyříznutého nadpraží stěnových panelů a mezera mezi panelem a ocelovým rámem 
bude vyplněna betonovou směsí (použít rozpínavou přísadu do malt a betonu). Zřizování a 
rozšiřování stavebních otvorů lze provádět pouze technikou vrtání a řezání, nelze používat 
bouracích kladiv!!! 

V průběhu provádění bouracích prací při zřizování a rozšiřování dveřních otvorů bude průběžně 
účasten projektant a statik, se kterými budou tyto práce konzultovány. 
Jestliže se při stavebních a bouracích pracích objeví pochybnosti o kvalitě stávajících nosných 
konstrukcí je nutno tyto skutečnosti konzultovat se statikem. 
  
Bourací práce 

Části objektů, kde budou probíhat bourací práce, je nutno před prováděním těchto prací oddělit  
prachotěsnými sádrokartonovými příčkami od částí objektů, které nejsou předmětem stavebních 
úprav. 
Budou demontovány všechny dveřní výplně a dále demontovány dveřní zárubně s ohledem na již 
zmiňované rozšíření dveřních otvorů, či jejich osové posunutí nebo jejich výměnu za nové dveřní 
zárubně. Dále budou demontovány stávající zařizovací předměty a kuchyňské/pracovní linky, 
vybourány stávající keramické obklady stěn a lamelové podhledy včetně roštu v prostoru hlavní 
chodby. Rovněž budou odstraněny nášlapné vrstvy podlah (PVC a dlažby) včetně soklů. Součástí 
demontáží budou také veškeré doplňky na pokojích, například truhlíkové zakrytí rozvodů 
medicinálních plynů. 
Do obvodových nosných konstrukcí a konstrukce střechy nebude zasahováno. 
 
     
Svislé nosné konstrukce 

Z částečné změny dispozice a vestavby sociálních zařízení ve vybraných prostorech 1- 4.NP vyplývají 
úpravy stavebních otvorů v nosných panelových stěnách. Převážná část těchto stavebních úprav je 
prováděna v podélných stěnových panelech chodbového traktu. Zejména se jedná o rozšíření 
stávajících dveřních otvorů šířky 800mm na šířku 1100mm, případně o jejich osové posunutí 
s ohledem na dispozici jednotlivých pokojů. 
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Vodorovné nosné konstrukce 

Do stávajících nosných stropních konstrukcí se nebude zasahovat. Nová instalační vedení kanalizace 
a vody-jejich výměna budou provedeny ve stávajících místech v instalačních šachtách. V prostorách 
1.NP budou s ohledem na výměnu rozvodů ležaté splaškové kanalizace a rozvodů vody odkryty 
stávající instalační kanálky ZTI, včetně podlahového souvrství nad nimi. Po provedení výměny 
instalací budou kanálky opětovně zakryty, doplněna vodorovná hydroizolace a podkladní vrstvy pro 
pokládku nových podlahových krytin. 
Na chodbách 2,3,4 NP kde budou stávající dlažby nahrazeny podlahovou krytinou z PVC bude zřejmě 
nutné provést vybourání stávajícího betonového potěru v tl. 2-3cm a následně po důkladném očištění 
na úroveň stropního panelu provést potěr nový. Bude nutné použití speciálního potěru určeného pro 
malé tloušťky s obsahem polypropylénových vláken s omezeným smršťováním bez trhlin, včetně 
systémové penetrace a důsledného dodržení pracovních a technologických postupů u takto 
prováděných betonů.   
Všechny prostupy ve svislých a vodorovných dělících konstrukcí na rozhraní požárních úseků, musí 
být utěsněny odpovídajícím způsobem, dle požadavků požární ochrany. 
 
Vnitřní dělící konstrukce 

Stávající vnitřní dělící konstrukce, oddělující prostory hygienického zařízení jsou tl. 100 a 150mm 
z cihelných příčkovek. Nové dělící příčky tl. 100mm a případné dozdívky tl. 150mm jsou navrženy 
z pórobetonových tvarovek.   
 
Schodiště 

Schodiště a schodišťový prostor s osobními výtahy, není předmětem stavebních úprav. Budou zde 
provedeny pouze opravy omítek stěn a stropů a nové malby. Výměna stávajících osobních výtahů za 
nové bude realizována v pozdějším období jako samostatná stavební úprava.  
 
Podlahové konstrukce 

V rámci stavebních úprav 1- 4 NP bude provedena kompletní výměna všech nášlapných podlahových 
vrstev. U vodou namáhaných místností je pod keramickou dlažbu navržena stěrková sulfátová 
hydroizolace, s vytažením min.200mm na svislé stěny. U svislých vodou namáhaných obkladů ve 
sprchových koutech, společné lázni pro pacienty bude tato stěrka vytažena do výše 2000mm a dále 
bude provedena za obklady umyvadel, kuchyňských a pracovních linek. Pro stěrkové izolace bude 
použito systémové řešení renomovaných výrobců, včetně všech těsnících doplňků, výztuže rohů, 
koutů, lemování vpustí apod. Před pokládkou nových nášlapných vrstev bude provedena vyrovnávací 
samonivelační stěrka pod povlakovou krytinu nebo lepící tmel pod dlažbu.  
 
Vnitřní úpravy povrchů 

V rámci stavebních úprav je nutné počítat s opravou omítek v rozsahu 30%. Vnitřní povrchy stěn 
v místě stávajících obkladů budou kompletně otlučeny. V místě, kde jsou železobetonové panely bude 
provedeno důkladné očištění a oprava povrchu omítek, v místě stávajících cihelných příčkovek budou 
provedeny opravy a doplnění dvouvrstvé omítky, jádrová s horním štukem. Na nové pórobetonové 
dělící příčky se provedou tenkovrstvé omítky vyztužené perlinkou se stěrkou. 
Stávající omítky stropů budou ponechány, a vyspraveny v rozsahu 30%. 
Stávající omítky stropů na chodbě, skryté podhledovými konstrukcemi budou vyspraveny a natřeny 
protiprašným akrylátovým nátěrem. 
 
Podlahy z dlaždic 

V místnostech sociálního zázemí budou provedeny podlahy z keramické slinuté dlažby o rozměrech 
200x200mm (300x300mm), dlažba bude kalibrovaná. Součástí podlah bude sokl provedený 
z totožného materiálu výšky 80mm se zaoblenou horní hranou. 
Spárování dlažeb bude provedeno spárovací hmotou se zvýšenou mechanickou odolností a zvýšenou 
odolností proti bakteriím a plísním. 
Použité keramické dlaždice musí být s koeficientem tření větším než kritický koeficient tření = 0,5(ČSN 
74 4507) nebo v mokrých provozech (sprchy, umývárny) s hodnotami protiskluznosti R 10 a 
R12(podle DIN 51130) nebo A (podle DIN 51097) nebo B (DIN 51097). 
Styky odlišných nášlapných vrstev podlah budou řešeny podlahovými přechodovými lištami 
umístěnými pod dveřním křídlem.  
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Podlahy povlakové 

Nášlapné vrstvy podlah chodeb, pokojů, pracoven jsou navrženy z vinylové PVC podlahoviny 
tl. 2,5mm. Povlaková krytina bude vždy vytažena přes fabion na svislé stěny a ukončena v líci omítky. 
V místě obkladů stěn se provede vytažení ke spodní hraně obkladu, který zde bude 100mm od čisté 
podlahy. 
Použité povlakové krytiny podlah musí být vhodné pro zdravotnické provozy, tj. musí vyhovět pro 
komerční oblast použití - zátěžové  třídy 34/43 a vykazovat index šíření plamene is <100mm/min. 

 

Obklady keramické 

Keramický obklad bude proveden do výšky 2100mm nebo na celou výšku, dále za kuchyňskými a 
pracovními linkami. 
Na veškerých volných hranách a rozích keramických obkladů budou osazeny nerezové 
ukončovací/rohové lišty. Spárování obkladů bude provedeno spárovací hmotou se zvýšenou 
mechanickou odolností a zvýšenou odolností proti bakteriím a plísním. 
 
Podhledy 

Pro zakrytí rozvodů a instalací v prostoru chodby bude po demontáži stávajícího nevyhovujícího 
lamelového podhledu použito podhledů kazetových 600x600mm, rozebíratelných desek z tvrzených 
skelných vláken zavěšených na systémové ocelové konstrukci, bez izolace. Bude použito podhledů se 
zvýšenými požadavky na čistitelnost povrchu v tzv. hygienickém provedení. V podhledech budou 
zapuštěna osvětlovací tělesa, bude zajištěn přístup k instalacím a jejich uzávěrům. Ve sprchách a WC 
bude proveden zavěšený sádrokartonový impregnovaný deskový podhled tl. 12,5mm určený do 
provozů s vyšší relativní vlhkostí. Detailní popis – viz. skladby konstrukcí.   
 
Konstrukce truhlářské 

Jako truhlářské výrobky jsou navrženy dřevěné dveře s povrchovou úpravou z HPL do ocelových 
nemocničních zárubní. Veškeré dveřní výplně šířky 1100mm budou oboustranně opatřeny ochrannými 
baktericidními pláty tl.2mm do výšky 1200mm.   
 
Nátěry a malby 

Ve vybraných místnostech bude proveden na hladký zabroušený povrch omítek (velmi jemný štuk 
nebo omítky sádrové) omyvatelný nátěr do výšky 2100mm.Je možné použít omyvatelný nátěr, který 
má atest na použití do potravinářských provozů. Základním složením je akrylátová pryskyřice ve vodní 
disperzi, organické pigmenty a speciální aditiva. Nátěr musí být 100% omyvatelný, bez organických 
rozpouštědel, s vysokou odolností proti otěru. Nátěr je v matném provedení. Musí svým složením 
zabraňovat vzniku plísní, musí umožňovat čištění pomocí desinfekčních prostředků a mít platný 
certifikát pro použití v potravinářském průmyslu a pro zdravotnictví. Musí splňovat normu DIN 53778 
S-W-M.Omyvatelnost více jak 60000 abrazivních cyklů, odpovídá normě DIN 53 778. 
Otěruvzdornost nejméně 5000 abrazivních cyklů. 
Podklad musí být přebroušen a očištěn. Provede se penetrace podkladu proti nasákavosti, pak 
penetrace na přilnavost (adhezní můstek) a následně 2x nátěr válečkem. Je nutné dodržet 
technologický postup dle doporučení výrobce. 
Povrchy ostatních omítek budou opatřeny omyvatelným a otěruvzdorným nátěrem s vysokou bělostí. 
Nátěr musí být s antialergenní a bakteriální odolností vůči plísním, vhodný pro použití ve zdravotních 
zařízeních. 
Kovové konstrukce vnitřní budou mít povrchovou úpravu z práškové vypalované barvy, případně 
budou použity třívrstvé nátěry ze syntetických emailů.  
  
 

1.d  Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
 
Řešený objekt je již napojen na stávající technickou infrastrukturu a navrhovaný záměr nevytváří nové 
nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. 
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1.e Řešení  technické a dopravní infrastruktury 
 
1.e.1   Technická zařízení budov, elektroinstalace  

 
Kanalizace splašková: 

Kanalizace v objektu je navržena jako oddílná, tj. splašková a dešťová kanalizace. Veškeré 
kanalizační potrubí v 1. - 4. NP a instalační chodbě v 1. PP bude demontováno. 
Hlavní kanalizační větve splaškové kanalizace jsou v instalační chodbě vedeny podél obou stěn. Do 
těchto kanalizačních větví z trub litinových jsou zaústěna jednotlivá odpadní potrubí od zařizovacích 
předmětů. Stávající potrubí je ve špatném technickém stavu, vykazuje netěsnost v hrdlech a bude 
demontováno. Navržené potrubí kanalizačních větví bude zhotoveno z trub PVC KG SN 4. Vedeno v 
původní trase, ve spádu 1 % dle původní kanalizace, v souběhu s rozvody vody a ústředního 
vytápění.  
Stávající svislé odpadní potrubí je zhotoveno z trub litinových včetně kolen a odboček.  Vedeno v 
instalačních šachtách. Odvětrání každého odpadního potrubí je nad střechou ukončeno větrací 
hlavicí. Připojovací potrubí je zhotoveno z trub PVC novodurových. 
Navržené odpadní a připojovací potrubí bude zhotoveno z trub se schopností snižovat intenzitu hluku. 
Vedeno v instalačních šachtách, v úrovni 1. NP budou osazeny čistící kusy. Pro vedení potrubí budou 
využity stávající prostupy stropními konstrukcemi. Odvětrání odpadního potrubí budou pod stropem 4. 
NP propojena se stávajícím potrubím, do střechy nebude zasahováno. Odpadní a připojovací potrubí 
včetně tvarovek zhotoveno z trub třívrstvých z polypropylenu se schopností snižovat intenzitu hluku.  
K utěsnění prostupů plastových trubek požárně dělícími konstrukcemi, budou v úrovni každého 
podlaží svislá odpadní potrubí opatřena protipožární manžetou. 
Ležatá část odpadních potrubí bude zhotovena z trub PVC KG SN 4. Nově budou vedena ve 
stávajících kanálech  ZTI (pod podlahou 1. NP), společně s rozvody studené, teplé vody a cirkulace. 
Pro možnost zhotovení této ležaté části odpadních potrubí musí být v 1. NP odkryty jednotlivé stávající 
kanály ZTI. 
Podrobně – PD část ZTI 
Kanalizace dešťová: 

Kanalizace v objektu je navržena jako oddílná, tj. splašková a dešťová kanalizace. Odtokové poměry 
se nemění, plocha střechy zůstává stejná. Dešťová voda ze střechy je svedena vnitřními dešťovými 
svody do stávající dešťové kanalizace. Dešťové svody jsou provedeny z trub litinových a na střeše 
ukončeny střešními vpustěmi.  
Stávající potrubí dešťových svodů uvnitř objektu bude demontováno. Navržené potrubí vnitřních 
dešťových svodů bude zhotoveno z trub třívrstvých z polypropylenu se schopností snižovat intenzitu 
hluku. Pod stropem 4. NP propojeno se stávajícím potrubím, do střechy nebude zasahováno. K 
utěsnění prostupů plastových trubek požárně dělícími konstrukcemi, budou v úrovni každého podlaží 
svislá odpadní potrubí opatřena protipožární manžetou. 
Podrobně – PD část ZTI 
Zařizovací předměty: 

Stávající zařizovací předměty budou demontovány a kompletně nahrazeny novými.    
V rámci prací ZTI bude provedeno potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřních klimatizačních jednotek. 
Potrubí odvodu kondenzátu bude napojeno do kanalizace, přesná trasa vedení potrubí a místo 
napojení bude upřesněno při realizaci na stavbě.  
Podrobně – PD část ZTI 
Vodovod: 

Objekt LDN a ředitelství je napojen na centrální rozvod studené, teplé vody a cirkulace, který je 
přiveden do prostoru instalační chodby v 1. PP. Na vstupu vody osazeny uzavírací armatury a 
podružné vodoměry pro měření spotřeby vody. Spodní rozvod vody je veden po obou stranách 
instalační chodby k jednotlivým odbočkám pro stoupačky. Veden v souběhu s rozvody ústředního 
vytápění a splaškové kanalizace. Na odbočkách pro stoupačky osazeny uzavírací armatury. Ležatá 
část potrubí pro stoupačky vedena v kanále ZTI pod podlahou 1. NP. Stoupací potrubí vedeno v 
instalačních šachtách s odbočkami pro zařizovací předměty v jednotlivých patrech. Stávající rozvod 
vody je zhotoven z trub ocelových pozinkovaných. 
Stávající spodní rozvod vody v instalační chodbě 1. PP bude za stávajícími armaturami na vstupu 
vody demontován. Za stávajícími armaturami z kolektoru na vstupu vody budou osazeny nové 
uzavírací armatury – kulové kohouty. Stávající úpravna vody v 1. PP bude přepojena na nový rozvod. 
Zhotoven nový rozvod studené, teplé vody a cirkulace, který bude veden po obou stranách instalační 
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chodby v původní trase, v souběhu s rozvody ústředního vytápění a splaškové kanalizace. Na 
odbočkách pro jednotlivé stoupačky budou osazeny uzavírací armatury – kulové kohouty.  
Ležatá část stoupacího potrubí, která je vedena v kanále ZTI pod podlahou 1. PP, bude demontována. 
Zhotoven nový rozvod studené, teplé vody a cirkulace. Potrubí vedeno v původní trase. Pro možnost 
zhotovení této ležaté části rozvodu vody musí být v 1. NP odkryty jednotlivé stávající kanály ZTI.     
Stávající zařizovací předměty v jednotlivých patrech budou demontovány, odpojeny od rozvodů včetně 
baterií. Provedena demontáž stoupacího potrubí v instalačních šachtách jednotlivých pater. Navržené 
stoupací potrubí vedeno v instačních šachtách v původní trase, využity stávající prostupy stropními 
konstrukcemi. Na nových odbočkách pro zařizovací přeměty budou osazeny uzavírací armatury – 
kulové kohouty přístupné dvířky.     
Nové rozvody vody budou zhotoveny z ušlechtilé oceli, lisovací systém. Potrubí zaručuje hygienickou 
nezávadnost, s ohledem na mikrobiologickíé procesy se chová netečně. Dle sdělení investora se z 
důvodu ochrany proti legionele přidává do teplé vody Chlordioxid. Z tohoto důvodu je navrženo potrubí 
z ušlechtilé oceli. Řešení a možnost instalace byla konzultována s výrobcem potrubí.  
Podrobně – PD část ZTI 
Výměna požárních hydrantů: 

V rámci stavby bude provedena výměna stávajících hydrantových skříní za nástěnné požární hydranty 
VPO D 25/30, světlost 25 mm, s tvarově stálou hadicí délky 30 m. Rozvod požární vody napojen na 
nový rozvod vody v instalační chodbě 1. PP. Rozvod vody pro požární hydranty zhotoven z trub 
ocelových pozinkovaných.  
Podrobně – PD část ZTI 
Ústřední vytápění: 

Objekt LDN je zásobován teplem z vlastní centrální plynové kotelny. Vstup tepla – domovní předávací 
stanice (DPS 11) pro stávající objekt LDN a ředitelství se nachází v samostatné místnosti 1. NP (m.č. 
65). Systém ÚV je rozdělen do dvou samostatných větví dle světových stran východ/západ a osazen 
ekvitermní regulací s vlastním oběhovým čerpadlem a třícestnou směšovací armaturou se 
servopohonem. Rozvod ÚV je z domovní předávací stanice přiveden do 1. PP – instalační chodby. 
Spodní rozvod ÚV v instalační chodbě je rozveden k jednotlivým stoupačkám. Ležaté rozvody k 
jednotlivým stoupačkám jsou vedeny v neprůlezných kanálech. Ve vytápěných místnostech jsou 
osazena litinová článková tělesa Kalor 1.  
Stávající ocelové potrubí spodního rozvodu ÚV v instalační chodbě bude demontováno do šrotu 
včetně uzavíracích a vypouštěcích kohoutů. Navržený spodní rozvod ÚV veden v původní trase. 
Zhotoven ze systémových trubek z uhlíkové oceli spojované press lisováním, izolován návlekovou 
tepelnou izolací s hliníkovou úpravou. Provedena výměna stávajících uzavíracích šoupátek na svislém 
přívodním potrubí stoupaček vždy před odbočkou k tělesu instalovaných z důvodu regulace tlaku na 
patě stoupačky. Uzavírací šoupátka nahrazena kulovými uzavíracími kohouty. Stávající stoupací 
potrubí a ležaté rozvody k jednotlivým stoupačkám v neprůlezných kanálech budou ponechány. Ve 
vytápěných místnostech provedena výměna stávajících litinových článkových otopných těles Kalor 1. 
Navržena desková otopná tělesa v provedení pro rekonstrukce s hladkou čelní deskou. Tělesa 
upravena pro rychlou náhradu litinových článkových těles s připojovací roztečí 500 mm, výška tělesa 
H = 554 mm. V místnostech předsíní osazena trubková otopná tělesa „žebříky“, připojení spodní 
středové integrovanou armaturou pro připojení otopného tělesa.  
Podrobně – PD část ÚT 
Rozvody a zásobování elektrickou energií, komunikace pacient/sestra, EPS: 

V rámci stavebních úprav se jedná o kompletní rekonstrukci rozvodů elektroinstalace – silnoproud, 
slaboproud. Součástí bude rovněž nové nouzové osvětlení, dále komunikační a signalizační zařízení 
pacient/sestra s novou lůžkovou rampou, evakuační rozhlas, přístupový systém, ovládání nových 
vstupních automatických teleskopických posuvných dveří, nové rozvody strukturované sítě 
(PC+telefon), nové rozvody anténního systému (TV+SAT), úpravy a rozšíření stávajícího systému 
EPS a výměna stávajících elektrorozvaděčů za nové. 
Podrobně – PD část elektroinstalace, EPS, přístupový systém, evakuační rozhlas 
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Vzduchotechnická zařízení: 

Větrání hygienických buněk (sociálních zařízení) zůstává stávajícím způsobem, bude provedena 
výměna stoupacích potrubí v instalačních šachtách a připojovacích potrubí v jednotlivých místnostech. 
Ventilátory v sociálních zařízeních budou osazeny nové. Chybějící vzduch bude doplňován z okolních 
prostorů přefukem přes dveřní mřížky.  
Podrobně – PD část VZT 
 
Rozvody medicinálních plynů: 

Rozvody kyslíku a stlačeného vzduchu budou na základě stávajícího řešení provedeny nově,  
s ukončením v lůžkových rampách, osazenými horní hranou 1700mm nad podlahou.  
Podrobně – PD část Rozvod medicinálních plynů 
 

1.f  Vliv stavby na životní prostředí 
 

Stavba svým rozsahem nespadá pod povinné hodnocení dle zákona č. 100/2001Sb. o posuzování 
vlivů staveb na životní prostředí. Nejsou navrhovány žádné prvky ochrany životního prostředí. 
 

1.g  Vliv stavby na okolní pozemky 
 
Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. Stavba nemá na okolní pozemky žádný vliv.  
 

1.h  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Stavba bude realizována dodavatelsky. Zadavatel stavby je povinen postupovat podle požadavků 
zákona 309/2006Sb.(určení koordinátora a oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce) 
a dále souvisejících náležitostí podle NV č.591/2006Sb. a vyhl.499/2006Sb. části Zásady organizace 
výstavby. 
Práce budou prováděny dle zákonu č. 309/2006 Sb a nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích č. 591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV 
č.362/2005Sb o bližších požadavcích na  BOZP s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Všichni pracovníci, kteří budou pracovat na stavbě, musí být s těmito předpisy prokazatelně 
seznámeni. 
Stroje a zařízení používané na stavbě se musí používat k účelu, ke kterému jsou určeny výrobcem a 
musí se používat podle návodu k obsluze a údržbě. Smí se používat stroje v řádném technickém 
stavu, které mají úplatné revize (např.revize  elektrické instalace). Stroje vyžadující zvláštní kvalifikaci 
(zaškolení k obsluze) musí obsluhovat pracovníci s příslušnou kvalifikací. 

 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. V průběhu stavby budou používány 
standardní pracovní postupy a technologie, které vycházejí z doporučených pracovních postupů a 
návrhů zpracovaných v prováděcích předpisech jednotlivých výrobců stavebních materiálů. 

 
3. Požární bezpečnost 
      
Řeší samostatná část PD Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 
 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu se všemi platnými zákony, vyhláškami a 
souvisejícími normami. Vliv záměru na životní prostředí nebude větší, než je u staveb podobného 
charakteru. 
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Ochrana životního prostředí 
 
Půda  

Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu na pozemku p.č.st.3500, k. ú. Český Krumlov, 
který je veden v katastru nemovitostí jako „zastavěná plocha a nádvoří “ a nemá předepsaný žádný 
způsob ochrany. 
Voda 

Nenavýší se počet pracovníků v objektu LDN. Pro hygienické a provozní potřeby zůstane stávající 
odběr vody beze změny. 
Elektrická energie 

Nevznikne nové odběrné místo elektřiny.  
Surovinové zdroje 
Stavební materiály 
Při realizaci budou použity běžné stavební materiály a prvky bez negativních vlivů na životní prostředí. 
Radon 

Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu 
Hluk, vibrace 

Stavba nebude vytvářet nadměrný zdroj hluku pro okolí a tento hluk není nutné zvláštním způsobem 
tlumit. 
 
Nakládání  s odpady  při  provádění  stavby 

S veškerými odpady, které vzniknou při provádění stavby, se bude nakládat dle platných zákonů a 
norem. Tyto odpady jsou zařazeny podle Katalogu odpadů následovně: 
 
Kód odpadu     Název  druhu  odpadu                                                         Kategorie  odpadu 
17                     Stavební a demoliční odpady(vč.vytěžené zeminy 
                         z kontaminovaných  míst): 

17 01                 Beton,cihly,tašky a keramika: 
17 01 01            Beton                                                                             O (ostatní odpad)     
17 01 02            Cihly                                                                                     O      
17 01 03            Tašky a keramika                                                                   O      
17 02                 Dřevo,sklo,plasty: 
17 02 01            Dřevo                                                                          O (ostatní odpad)     
17 02 02            Sklo                                                                                      O     
17 02 03            Plasty                                                                                   O     
17 03                 Asfaltové směsi,dehet a výrobky z dehtu: 
17 03 01             Asfaltové směsi obsahující dehet                                             N (nebezpečný odpad)     
17 05                 Zemina(včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
                         Kamení a vytěžená hlušina 
17 05 04            Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03                          O (ostatní odpad)     
17 09                 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04            Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod   
                         Č. 17 09 01,17 09 02,17 09 03                                                O (ostatní odpad)   
 
Při prováděných stavebních pracích se musí dodržovat a dbát všech předpisů a podmínek ochrany   
životního prostředí při výstavbě.  
Stavební dřevo, suť a ostatní stavební odpad se budou odvážet na komerčně provozovanou skládku. 
Pokud vznikne stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky – číslo odpadu 17 09 03, 
musí se uložit na řízenou skládku schopnou přijímat nebezpečné odpady. 
Při kolaudaci předloží zhotovitel stavby doklady o likvidaci odpadů.   

 

 
 

 
 
 
 
 


