



4. NA POKOJÍCH A V MÍSTNOSTECH 1.22,1.21,1.19,1.04,1.05,1.06,1.07, 1.08,1.03 ODSTRANIT VĚŠKERÉ OKBLADY
ÚPRAVA POVRCHU DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ

STRANIT SDK DESKY A PROPOJIT
NP

5. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH MADEL NA CHODBÁCH A PO STAVEBNÍCH ÚPRÁVÁCH
BUDOU MADLA NÁDLEDNĚ INSTALOVÁNA ZPĚT (cca 10 m)

6. PULT RECEPCE – JIŽ PROVEDEN NOVÝ (DEMONTÁŽ A NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ)

7. RENOVACE RÁMŮ DVEŘÍ + OSAZENÍ NOVÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ

8. PO ODSTRANĚNÍ STARÝCH VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ BUDOU OTVORY DLE VÝBĚRU
INVESTORA ZAZDĚNÝ, NEBO OSAZENÝ NOVÝMI DVEŘMI,
KTERÉ BUDOU KOTVENY DO ZDI

9. VEŠKERÁ NOVÁ UMYVADLA
VČETNĚ OBKLADU

11 RENOVACE VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ