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1. Identifikační údaje 
Údaje o stavbě: 
Název stavby 
PŘÍSTAVBA BUDOVY „C“ - ČÁST „D“ A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP PAVILONU ,,C"- HA, 
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. 
 
Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
parc. č. 1247/1, 1247/12, 1247/14, k.ú. České Budějovice 
 
Předmět projektové dokumentace 
Druh stavby  :  Stavební úpravy, přístavba 
Stupeň   :  Dokumentace pro stavební povolení  
 
Údaje o stavebníkovi 
Investor  : Nemocnice České Budějovice, a.s. 
Adresa, bydliště : B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 
IČ   : 260 68 877 
 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatelská firma : Atelier G+G s. r. o. 
Adresa   : Nádražní 569/II, Jindřichův Hradec 377 01 
IČ   : 260 88 541 
Telefon/fax  : 384 321 088 
E-mail   : info@ateliergg.cz 
Web   : www.ateliergg.cz 
 
jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
Ing. arch. Ivana Gantnerová, autorizovaný architekt, ČKA 00424 
 
jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace Generální projektant : 
 
Ing. arch. Ivana Gantnerová, autorizovaný architekt, ČKA 00424 
 
Stavební část : Atelier G+G s. r. o. 

Ing. Jiří Gantner 
Ing. Jan Gantner 

   Nádražní 569/II 
CZ 37701, Jindřichův Hradec 
tel : +420 384 321 088 
e-mail : info@ateliergg.cz 

 
VaK :   Atelier A02 s. r. o. 

Ing. Jiří Průša 
p.Šimon 
České Budějovice 
tel : 606 716 153 
e-mail : a02@volny.cz 

 
VZT :   David Servis 
   Ing. Jiří Pupík 
   tel: 602468311 

   e-mail : jp.projekt@seznam.cz 

 

mailto:info@ateliergg.cz
http://www.ateliergg.cz/
mailto:info@ateliergg.cz
mailto:a02@volny.cz
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Slaboproudé sys. : Atelier A02 s. r. o. 
Ing. Jiří Průša 
České Budějovice 
tel : 606 716 153 
e-mail : a02@volny.cz 

 
Elektroinstalace : Atelier A02 s. r. o. 

Ing. Jiří Průša 
České Budějovice 
tel : 606 716 153 
e-mail : a02@volny.cz 

 
PBŘ :   Miroslav Valach 
   ČKAIT - 0101634 
   Mládežnická 238/IV 

CZ 37701, Jindřichův Hradec 
tel : 723 187 386 
e-mail : valach.jh@tiscali.cz 
 

Medicinální plyny : MZ Liberec, a.s. 
Miloš Fogl 
tel : 725 811 853 
e-mail : milos.fogl@mzliberec.cz 

 

Statická část :  Ing. Jiří Zikmund 

   Tel.: 603 559 945 

   e-mail: zikmund.jiri@gmail.cz 

    

 
2. Popis stavby 
Seznam vstupních podkladů 
Vizuální průzkum zájmového území. 
Zaměření stávajícího stavu objektu.  
Pořízení fotodokumentace stávajícího stavu zájmového území. 
Předběžná konzultace s orgány státní správy. 
Požadavky investora. 
Prověření možnosti požadavku investora s dotčenými orgány. 
Odsouhlasení návrhů. 
 
Podklady pro zpracování: 
Stavebně technický průzkum nebyl v tomto případě prováděn. Podkladem pro zpracování návrhů a PD 
bylo zaměření části stávajícího stavu objektu „C“. Byl proveden vizuální průzkum, ohodnocena kvalita 
stávajícího zdiva a ostatních konstrukcí. 
Na tomto základě byl vytvořen návrh stavebních úprav a přístavby.  
Přístavba je napojena na technickou infrastrukturu stávajícími přípojkami. 
 
Zájmová část je na parc. č. 1247/1, 1247/12, 1247/14, k.ú. České Budějovice 
Zájmová část se nachází v zastavěném území a je využívána pro provoz nemocnice. 
Objekt se nenachází památkové zóně. 
Přístavba je v souladu s územním plánem. 
Jedná se o stavební úpravy a přístavbu, využití území je stávající. 
č.parc. 1247/1 – ostatní plocha, výměra 73927 m2 
č.parc. 1247/12 – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 778 m2 
č.parc. 1247/14 – zastavěná pocha a nádvoří, výměra 3480 m2 
 
Jedná se o stavební úpravy a přístavbu budovy „C“ v areálu Nemocnice České Budějovice. 

mailto:a02@volny.cz
mailto:a02@volny.cz
mailto:valach.jh@tiscali.cz
mailto:milos.fogl@mzliberec.cz
zikmund.jiri@gmail.cz
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Nově navržený objekt bude sloužit jako Emergency – urgentní příjem, doprava pacientů vozy záchranné 
služby, vyšetřovny. V objektu se nachází jednací místnost, 11 oddělených místností ambulancí, jeden 
zákrokový sál, chirurgie a Sono. Potřebná lékařská péče je vykonávána především na ambulancích. VTZ 
strojovna umístěna v 1.PP pod budovou Emergency. 
Tento objekt bude přímo napojen a rekonstruované prostory Stomatologie v 1.NP pavilonu C-C, kde je 
umístěna lůžková část pro oddělení Emergency, zákroková, resuscitační a další místnosti viz. půdorys 
1.NP.  
Pro Oddělení stomatologie bude sloužit 3x ambulance stomatologie, zákrokový sál stomatologie a další 
místnosti jako RTG, denní místnost sester, kancelář atd. 
Na jednotlivých přístupových dveřích na oddělení budou umístěny čtečky karet a elektronické zámky. 
Vstup na jednotlivá oddělení bude umožněn pouze oprávněným osobám. 
 
V 1.PP je umístěno technické zázemí pro obě oddělení a šatny pro zaměstnance – stávající. 
Součástí stavby bude také zpřístupnění podchodu pod hlavním vstupem pro optimální dostupnost nové 
strojovny. 
 
Umístění stavby na pozemku: 

Přístavba budovy Emergency k pavilonu „C“- E, stavební úpravy „C“- C, 

 (1247/1, 1247/12, 1247/14) 

Rozměry v nejdelších stranách 43,12 x 25,13m 
1. Hlavní budova – rozměry 43,12 x 17,09m, výška stavby- atika 5,00m,  
2. Vestavba do průchodu pod přesahující část 2.NP pavilonu „C“-C – rozměry 7,9 x 3,61 m, výška 3,6m 
3. Úprava chodníku š. 200 cm, délka cca 100m, vstup do strojovny VZT v 1.PP 
4. Strojovna VZT – prostor pod 1.NP – 7,8x10,8m 
Jedná se o přístavbu jednopodlažního objektu pavilonu s přímou návazností jak stavební tak 
komunikační na pavilon „C“ v horním areálu nem. (č.parc. 1247/1–ostatní plocha, výměra 74 040 m2). 
Přístavba bude napojena na pavilon „C“ v úrovni 1.NP (č.parc. st.1247/12 v k.ú. České Budějovice 7) 
Přístavba je navržena v místě dnešních chodníku k bočnímu vstupu do pavilonu „C“-E , v rámci PD bude 
i řešení nového chodníku.  
5.Přeložky sítí – v rámci výstavby dojde k přeložení – vodovodu, kanalizace 
 
Stavební úpravy 1.NP „C“- C 
V rámci stavebních úprav dojde ke změně dispozice 1.NP pavilonu C-C a částečně pavilonu C-E. Nově 
bude rekonstruovaný prostor sloužit jako Stomatologie a také jako zázemí a lůžková část pro 
Emergency. 
 
Vstup na jednotlivá oddělení bude umožněn pouze oprávněným osobám. 
Stavba bude trvalá. 
Žádná ochrana stavby není. 
Požadavky na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou dány vyhláškou 
369/2001 Sb. Stavba je navržena v souladu s touto vyhláškou. 
Dle vyjádření příslušných orgánů. 
Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Přístavba budovy Emergency k pavilonu „C“- E 
Zastavěná plocha celkem:      774,04 m2 (novostavba, přístavba) 
Obestavěný prostor:      5766,6m3 (novostavba, přístavba) 
Užitná plocha       706,6 m2 (novostavba, přístavba) 
Počet ambulancí: 11 
Sono:   1 
Zákroková místnost: 1 
Jednací místnost: 1 
Čekárna:  1 
 
Stavební úpravy 1.NP „C“- C 
Zastavěná plocha celkem:      1123 m2 (stavební úpravy C-C) 
Obestavěný prostor:      4076,5m3 (stavební úpravy C-C) 
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Užitná plocha       926,23 m2 (stavební úpravy C-C) 
Počet ambulancí: 3 
Zákroková místnost: 2 
Lůžková část:  1 (počet lůžek – 4+1) 
Denní místnost: 2 
Filtr:   2 
Kancelář:  1 
Mycí místnost: 1 
Sociální místnosti: 10 
 
Zastavěná plocha celkem:        1897,04 m2 

Obestavěný prostor:        9843,1 m3 

Užitná plocha celkem        1632,83 m2 
 
 
Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Popis provozu a dispoziční řešení jednotlivých podlaží oddělení : 
 
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení řeší kompletní stavební úpravy 1.NP stávajícího 
pavilonu „C-C“ v horním areálu Nemocnice v Českých Budějovicích tak, aby po dokončení stavby mohl 
být využíván pro potřeby stomatologického a emergency oddělení nemocnice. Přístavba bude sloužit pro 
urgentní příjem, emergency, doprava pacientů vozy záchranné služby, vyšetřovny.  
V 1.PP je umístěno technické zázemí pro obě oddělení a šatny pro zaměstnance- stávající. Rozdělení 
šaten není přesně stanoveno. Šatny slouží i pro jiná oddělení v areálu nemocnice. 
 
Na jednotlivých přístupových dveřích na oddělení budou umístěny čtečky karet a elektronické zámky. 
Vstup na jednotlivá oddělení bude umožněn pouze oprávněným osobám. 
 
Emergency – urgentní příjem, lůžková část 
 
V nové přístavbě je navrženo celkem 9 ambulancí, které slouží jako urgentní příjem. Ambulance jsou 
vybaveny pracovními stoly (doktor, sestra), zdravotnickou linkou, umyvadlem, vyšetřovacím lůžkem a 
posuvnou zástěnou. Všechny ambulance jsou vybaveny základním technologickým zařízením bez 
větších nároků na energie, na stěnách je vývod kyslíku. 
Vstup do těchto místností je možný novým hlavním vchodem, který je navržen vedle stávajícího vchodu, 
který bude nově sloužit především pro urgentní příjem a jako vchod do átria, odkud se klienti dostanou 
do další pater dle potřeby. Vchod z východní strany bude zrušen z důvodu možného napojení přístavby). 
Nová recepce obsahuje diskrétní zónu a jednotlivé informační přepážky. Tímto vchodem budou zároveň 
i přepravováni pacienti, kteří budou přivezeni sanitkou a vyloženi před budovou. Před dvoje posuvné 
dveře se dostane pacient do hlavní čekárny, kde bude následně vyčkávat na vyzvání personálu pro 
vstup do konkrétní ambulance. Na hlavní čekárnu přímo navazuje SONO, 2x zákroková, 1x resuscitační 
a 1x mycí místnost. V případě, že bude pacient převezen do těchto místností, předpokládá se následně 
jeho přímý převoz do lůžkové části, kde bude následně prováděn dohled nad jeho stavem. Kapacita 
lůžkové části je 4 + 1 karanténní lůžko. Sestry na lůžkové části mají k dispozici denní místnost 
s kuchyňskou linkou. Tato místnost je průchodná do chodby spojující novou a stávající část 1.NP. Pro 
personál jsou v lůžkové části navrženy sociální zázemí (oddělené muži/ženy). Samostatná sprcha a ZTP 
koupelna pro pacienty. Přípravna, která je umístěna vedle mycí místnosti je průchodná do skladu a do 
dohledové místnosti, ze které je kontrolováno aktuální dění v čekárně. 
 
V západní části zájmového území se dále nachází sociální místnosti pro personál (muži, ženy) a 
úklidová místnost. Služebna, která je od těchto prostor oddělena akustickým zdivem, je vybavena 
koupelnou, pracovním stolem a lůžkem.  
 
Stomatologie 
 
Z hlavní čekárny je možný vstup i do dvou ambulancí stomatologie. Hlavní část stomatologie je 
situována do stávající části pavilonu ,,C“ v 1.NP. Do této části je možný vstup novým vchodem 
z východní strany. Před zádveří se klienti dostanou do chodby, která zároveň slouží jako čekárna.  
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Z chodby je navržen vstup do dvou ambulancí stomatologie a umývárny se sociály (oddělené 
muži/ženy). Vedle vstupu se dále nachází kancelář, která je vybavena proskleným oknem (děleným) pro 
případnou komunikaci s klienty. 
 
Chodba je z nutnosti ponechání ŽB stěny dělena dveřmi. V této části se nachází denní místnost 
(personál stomatologie) a RTG. Ambulance stomatologie (č.5) se nachází na RTG místností. Naproti 
jsou pro klienty navrženy umývárny s WC (dělené muži/ženy). Sprcha pro personál je situována naproti 
filtru a sterilizační místnosti, které jsou zázemím pro zákrokový sál – stomatologie. Zájmovou část 
uzavírá oddělené zádveří a filtr. Za zádveřím se nachází stávající schodiště a nejsevernější vstup do 
budovy. 
 
Jednotlivé dveře jsou navrženy dle požadavků investora s dle požadavků PD viz zpráva PBŘ. 
Mezi jednotlivými ambulancemi jsou použity dveře splňující zvýšené akustické požadavky. 
 
Provozní řešení  
Počty zaměstnanců: 
Emergency: nepřetržitý provoz 
3 sestra – recepce 
1 sestra – vnitřní recepce 
2 sestry – lůžková část 
2 lékaři – lůžková část 
6 sester - ambulance včetně ultrazvuku 
7 lékařů - ambulance včetně ultrazvuku 
1 uklízečka 
Stomatologie: 7:00-15:30 hod 
4 sestry 
4 lékaři 
Jedná se o maximální počet zaměstnanců 
 
Šatny pro zaměstnance – provoz kardiologie je ve stávajících prostorách- šatny stávající v 1.PP této 
budovy.  
 
Bourací práce a podchytávky, statické úpravy: 
Před bouracími pracemi budou vždy stávající konstrukce řádně podchyceny. Vybourané konstrukce 
budou likvidované na skládce. Veškeré bourací práce budou probíhat s důrazem na bezpečnost práce a 
s ohledem na stávající stav objektu. V projektové dokumentaci jsou navržena statická opatření hlavních 
prvků nosných konstrukcí souvisejících s novými stavebními úpravami. Relevantní informace pro řádné 
statické posouzení lze však získat až při dalším stupni projektové dokumentace, po provedení 
komplexního stavebně – technického průzkumu objektu, statického průzkumu objektu a po odkrytí 
stávajících konstrukcí. Statik a projektant stavby si tedy vyhrazuje právo přítomnosti při zásadních 
statických úpravách, či při zjištění rozporu mezi předpokládaným a skutečným stavem konstrukcí. 
Zemní práce: 
Při provádění zemních prací bude dodržována norma ČSN 733050. Základovou spáru je nutno chránit 
proti mechanickému poškození, proti nepříznivým klimatickým vlivům nebo proti zaplavení v souladu s 
čl. 35 ČSN 731001. Při hloubení výkopů je nutno dbát na bezpečnost práce a pažit v souladu se stavem 
třídy těžitelnosti zeminy. Geologický průzkum na staveništi byl proveden. V případě nalezení trativodů, 
nebo melioračních vedení přizvat projektanta. Projektant si vyhrazuje právo převzetí základové spáry 
před vlastní betonáží základů.  
Základy: 
Přístavba objektu bude založena na jednoduchých základových pasech a patkách se štěrkovým 
podsypem. Objekt bude osazen na železobetonových sloupech. Při provádění prací musí být 
dodržovány platné normy ČSN a předpisy bezpečnosti práce.  
Svislé, vodorovné konstrukce a příčky: 
Výšková kóta +-0,00 stanovena na úroveň podlahy 1.NP stávajícího objektu (+-0.000 = 392,32 - ČISTÁ 
PODLAHA 1.NP PAVILONU "C"). Konstrukce jsou převážně vyrobeny z klasických stavebních 
materiálů. Nosnou konstrukci budou tvořit prefabrikované železobetonové sloupy s průvlaky na které 
budou osazeny železobetonové předpjaté panely. Výplňové svislé obvodové nosné zdivo přístavby je 
navrženo z keramických tvárnic na maltu pro tenké spáry. Na obvodovém zdivu provedeno zateplení 
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pomocí minerální vaty, v podzemní část do výšky 30 cm nad terén zateplení XPS styrodur. Nové svislé 
nosné zdivo, dozdívky navrženo z keramických cihel broušených – P15 na maltu pro tenké spáry. 
Příčkové zdivo navrženo z keramických příčkovek broušených AKU 19 a 11,5 na maltu pro tenké spáry, 
Tvárnice z autoklávového pórobetonu tl. 10, 15, 20 cm. Dutinová zdící betonová tvarovka tl. 20, 30cm 
  
 
3. Plán BOZP práce a činnosti 
Plán BOZP je zpracován na základě zpracovávané projektové dokumentace v souladu s požadavky na 
obsah plánu, uvedenými v§ 15 odst. 2 zákona 309/2006 Sb. Plán je zpracován z důvodu výskytu prací a 
činností se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví uvedenými v příloze č. 5 k NV 
591/2006 Sb. 
 
Koordinátor BOZP bude určen, budou-li při výstavbě objektu překročeny určené limity.  
Rozsah díla, časový harmonogram a počty pracovníků určí dodavatelská firma na základě 
harmonogramu prací. V případě překročení limitů bude přizván koordinátor BOZP. 
Koordinátora určí investor na základě výběrového řízení. 
 
Koordinátor BOZP na staveništi je : 

 fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby (investorem) k provádění stanovených 
činností pří přípravě a realizaci stavby. 

 technický dozor zadavatele stavby (investora) pro oblast BOZP. 
Fáze tvorby projektu stavby : 

 Dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek BOZP, je zadavatel stavby povinen zajistit 
koordinátora a smluvně zavázat projektanta stavby ke spolupráci s koordinátorem. 

 Spolupráci projektanta s koordinátorem určuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
která udává, že Plán BOZP pro práci na staveništi musí být součástí projektové dokumentace 
stavby , určené k získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pokud si to stavba svými 
parametry vyžaduje (zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,1) nebo stavba svým 
rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.2)). 

 
 
1) Jedná se o: 

 práce ve výšce nad 10 m 

 práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců 

 práce s vysoce toxickými chemickými látkami 

 práce se zdroji ionizujícího záření 

 práce nad vodou nebo její těsné blízkosti 

 práce v ochranných pásmech energetických vedení 

 studnařské práce 

 práce ve výkopu o hloubce > než 5 m 

 práce potápěčské 

 práce ve zvýšeném tlaku vzduch 

 práce s výbušninami 

 
2) Při výstavbě objektu budou překročeny tyto limity : 

 celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 den 

 celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na 1 fyzickou osobu 

 
Fáze přípravy stavby : 
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 Koordinátor v návaznosti na tvorbu plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné a 
grafické podobě3). 

 Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární 
ochrany směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště, schvaluje, určuje a 
kontroluje technologické nebo pracovní postupy. 

 Koordinátor vypracuje přehled pracovních rizik, která se vhledem k vykonávaným pracovním 
činnostem na staveništi mohou vyskytnout a mohou představovat pro osoby zvýšené ohrožení 
života nebo poškození zdraví. 

 Informuje projektanta stavby a zhotovitele o všech známých bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vyplývají z charakteru stavby a pracovních činností se stavbou souvisejících. 

 Součástí Plánu BOZP je i přehled platných právních předpisů týkajících se stavby. 

 Koordinátor spolupracuje při výběru zhotovitel stavby (odborné posouzení stavu a úrovně BOZP 
a PO zhotovitelů, jejich technologických pracovních postupů atd.) 

 Koordinátor zajišťuje ohlášení zahájení stavby (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném 
termínu příslušnému oblastnímu inspektorátu práce). 

3) S tímto Plánem po jeho schválení odpovědným zástupcem zadavatele prokazatelně seznámí 
zhotovitele stavby, předá mu jeho koopii a zaváže ho k plnění a respektování Plánu. 
 
 
Fáze realizace stavby : 

 Koordinátor aktualizuje Plán BOZP na staveništi, provádí kontroly jeho dodržování, organizuje 
kontrolní dny atd. 

 Koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění BOZP 
na staveništi. 

 Dohlíží na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti. 

 Kontroluje stav oplocení staveniště a staveniště samotné, bezpečnostních značení, komunikace, 
stav používané techniky, strojů a zařízení. 

 Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních, zdravotních a požárních 
rizicích, která vznikají na staveništi během průběhu jednotlivých prací. 

 Viz další činnosti směřující k zajištění BOZP v rámci platné legislativy, zajištění zájmů a ochrany 
zadavatele stavby. 

Definice uvedených pojmů : 
Bezpečnost práce – ochrana života a zdraví osob, životního prostředí a majetku před negativními 
účinky pracovních procesů a všech ostatních činností, které s pracovními procesy přímo nesouvisí, ale 
ve svém důsledku mohou toto ohrožení způsobit. 
BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) se definuje jako souhrn technických a organizačních 
opatření stanovených platnou legislativou a zaměstnavatelem, která mají za cíl předcházet ohrožení 
zdraví a života osob v pracovním procesu. 
Povinnosti zadavatele stavby (investora) : 
V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP je zadavatel stavby povinen 
zajistit koordinátora BOZP pro práci na staveništi a smluvně zavázat všechny dotčené zhotovitele stavby 
ke spolupráci s ním, respektování jeho podnětů, návrhů a odstraňování jím zjištěných závad a 
nedostatků. 
 
Na stavbu bude vydáno stavební povolení příslušným odborem Magistrátu města České Budějovice. 
Koordinátorem BOZP bude určen na základě výběrového řízení.  
Koordinátor BOZP řeší zpracování konceptu Oznámení zahájení prací dle přílohy č. 4 k NV 591/2006 
Sb. Před zahájením prací doručí zadavatel na OIBP České Budějovice Oznámení o zahájení prací, toto 
oznámení musí být vyvěšeno na viditelném místě u vstupu na staveniště. 
Termíny zahájení a dokončení prací bude řešeno dle časového harmonogramu schváleného 
zadavatelem stavby.  
Práce a činnosti podle přílohy č. 5 k NV 591/2006 Sb. 
Popis a rozsah stavebních prací 
Při provádění této stavby budou probíhat následující základní práce a činnosti: 
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-.výkopové práce přístavby 
- základy přístavby 
- provedení nosného konstrukčního systému přístavby  
- nové vyzdívání příček vnitřní dispozice 
- bourací práce a stavební úpravy stávající budovy 
- montáž oken, dveří  
- doplnění a oprava obvodového pláště MW 
- nové zastřešení přístavby 
- ETICS –zateplovací systém 
- střešní zateplovací systém a střešní krytina přístavby 
- elektroinstalace silová a slaboproudá 
- zdravotní instalace, VZT 
-.zdravotnická technologie, medicinální plyny 
- práce speciální dle požadavku zadavatele vycházející ze specifik daného provozu uvedeného   
  objektu 
- podlahy, obklady, dlažby 
- sádrokartonové podhledy na chodbách a sociálních zařízení 
- úpravy objektu dle PBŘ 
- malby, nátěry 
- zpevněné plochy, terénní úpravy  
-.provedení prvků kolektivní ochrany 
-.hromosvody 
 
Veškerý vybouraný materiál a odpady vyprodukované během stavby budou separovány a ekologicky 
zlikvidovány. Likvidace nebezpečných odpadů podléhá zvláštnímu režimu a bude likvidován dle zákona 
o odpadech. Na stavbě se nevyskytují nebezpečné odpady včetně nebezpečného azbestu. 
Související činnosti:  
- Úprava informačního systému v areálu  
- Úpravy, případně výstavba dočasných koridorů, chodníků přes stávající zeleň pro pěší a imobilní   
  pacienty  
- Oprava hromosvodné soustavy  
- Úprava terénu použitého pro zábor stavby do původního stavu  
- Vybudování kotevního systému na střeše pro realizaci stavby a údržbu  
 
Vytipovaná rizika, která hrozí pracovníkům vnějšími vlivy: 
Pohyb a práce na staveništi: 
- pád z výšky a lešení, do otvorů apod. 
- práce v ohroženém prostoru 
- pohyb v zařízení staveniště a skladu  
- nepořádek na pracovišti, pád na staveništních komunikacích a podlahách  
 
Pohyb a práce ve výšce: 
- pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky  
- pád osob ze stavebních konstrukcí a žebříků z výšky  
 
Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí:  
- práce v ochrannému pásmu el.vedení 
 
Elektrické zařízení: 
-úraz elektrickým proudem při práci s el.nářadím a přístroji  
- úraz elektrickým proudem při nebezpečném dotyku živých i neživých částí  
- nebezpečí nahodilého zapnutí 
- nebezpečí vzniku požáru, popálení  
- nemožnost rychlého vypnutí elektrického zařízení  
 
Lidský faktor:  
- práce pod vlivem alkoholu a toxických látek  
- neznalost, nebo porušení BOZP, PO  
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- nedodržování návodu k obsluze a TePP 
 
Ohrožení okolím:  
- poškození bezpečnostních prvků stavby – výstražné tabulky, zábradlí, oplocení  
- krádeže – zábradlí /oplocení, výstražné tabulky,  
 
Případná rizika vyplývající z prováděných prací budou řešeny dodavateli organizací prací. 
S ohledem na charakter prováděných prací se doporučuje , aby kontrolní dny koordinátora BOZP 
probíhaly 1x za 7 dní, v případě nutnosti či požadavku zhotovitelů operativně.  
 
3. Staveniště: 
Uspořádání staveniště 
Objekt se nachází v areálu Nemocnice České Budějovice a.s. Stavební úpravy, přístavba budou 
probíhat za provozu nemocnice. Zájmový objekt je nyní bez využití, je mimo hlavní komunikační cesty 
nemocnice, proto staveniště nezasáhne do chodu nemocnice a neomezí jeho provoz. Staveniště bude 
vyhrazeno a vymezeno staveništním oplocením. Veškerý provedený zábor pozemku (areál je ve 
vlastnictví zadavatele) ohraničen oplocením min výšky 1,8 m oddělující objekt od ostatních objektů a 
prostor areálu. Koordinátor BOZP požaduje provedení oplocení z pevných neprůhledných dílců 
zabraňující vstupu nepovolaných osob do staveniště a bránící obtěžování okolí stavby z provozu stavby 
( hluk, prach apod.). Ze severní strany bude před zahájením prací vybudováno oplocení s brankou pro 
vstup pracovníků zhotovitele.  Materiál bude na stavbu dopravován po veřejných komunikacích, ke 
staveništi bude přímo vymezena komunikace L. B. Schneidera. Doprava nebude řešena vnitřním 
areálem nemocnice. Doprava materiálu na stavbu bude realizována pomocí běžných dopravních 
prostředků. 
Stavba nemá žádné zvláštní požadavky na okolní infrastrukturu. Pro pracovníky bude v prostoru stavby 
na parcele č. 1247/21 umístěna buňka s WC, umývárnou, šatny, denní místností. Veškeré další zařízení 
staveniště bude umístěno na parcele č.1247/21. Pro účely kanceláře stavbyvedoucího bude na téýe 
parcele  umístěna staveništní buňka. 
Voda a elektřina pro technologické účely stavby a i pro hygienické účely bude zajištěna odběrem 
z technického podlaží objektu. 
 
Ochranné prostředky staveniště 
Staveništní oplocení výšky min 1,8m, předpokládá se umístění lešení, autojeřábu, staveništního výtahu, 
dále bude umístěna stavební buňka, mobilní WC, sklad materiálu a sklad nářadí. na staveništi budou 
umístěny identifikační údaje stavby a bezpečnostní značky. 
Lešení  -  při zdění obvodové zdi přístavby musí být dokončeno lešení kolem přístavby pro zajištění 
bezpečnosti pracovníků provádějící práce proti pádu ze střechy a zajištění ohroženého prostoru kolem 
objektu přístavby včetně zabezpečení průchodných koridorů pro vstup do objektu. Současně s 
výstavbou lešení bude umístěn osobonákladní výtah (např fa Stros apod) pro veškerou komunikaci 
pracovníků a obousměrnou přepravu materiálu.  
Prostor mezi objektem a lešením bude max 250 mm. V případě větší mezery je nutné osadit vnitřní 
zábradlí. Tzn v případě výstavby lešení max 250 mm od líce stávajícího objektu vlivem vyzdívek 
obvodového pláště s následným zateplením 150 mm (tj 400mm !!) a dále rozdílné konstrukční výšky 
lešení a podlaží je nutné spolu s postupujícími pracemi neprodleně  
 
4. Základní povinnosti pracovníků, kteří řídí, organizují stavební práce: 
Projektant 
Projektant odpovídá za správnost, úplnost, a proveditelnost zpracované projektové dokumentace. Svojí 
účastí při realizaci staveb upřesňuje požadavky řešení projektu, průběh provádění stavby a její uvádění 
do provozu. Při zjištění závad (nedodržení řešení projektu, příslušných právních předpisů, technických 
norem apod.), jakož i zpozorované nebezpečí přímo na stavbě, které by mohlo ohrozit zdraví nebo 
životy osob, musí uvědomit stavebníka (investora) a dodavatele stavebních prací (zpravidla zápisem do 
stavebního nebo montážního deníku). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále je oprávněn řešit předmětné záležitosti se všemi 
účastníky stavby, dát pracovníkům dodavatele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný pracovník 
dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků 
na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské škody. 
 



Atelier G+G s.r.o. 
 
 

11 

 

Stavebník (investor, zadavatel, objednatel stavby) 
Je povinen vykonávat na stavbě odborný dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny dle 
schválené dokumentace, smluvních podmínek a platných předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací musí upozornit zápisem do stavebního deníku. 
Dále je oprávněn řešit nejasné záležitosti se všemi účastníky výstavby a dát pracovníkům zhotovitele 
pokyn přerušit práci, pokud jeho odpovědný pracovník není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí vážně hospodářské škody. 
Je povinností zadavatele předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně 
informace o osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou 
součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby, k součinnosti s koordinátorem 
po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
 
Koordinátor 
Koordinátor pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je oprávněná fyzická nebo právnická 
osoba pověřena stavebníkem k vykonávání pracovních povinností v této oblasti, zejména: 
kontroluje a vyžaduje zajištění základních povinností dodavatelů stavebních prací, řádnou přípravu 
staveb a smluvních vztahů mezi účastníky výstavby z hlediska všeobecných zásad prevence a 
bezpečnosti, jejich činnost koordinuje, 
zajišťuje provedení úprav dodavatelské dokumentace tak, aby byl respektován postup prací a všechny 
změny, ke kterým došlo v průběhu provádění stavebních prací, a organizuje tak spolupráci a vzájemnou 
informovanost mezi dodavateli prací, 
kontroluje správnost provádění technologických a pracovních postupů. 
Postupy koordinátora jsou dodavatelé stavebních prací povinni respektovat. 
Koordinátor: bude vybrán ve výběrovém řízení 
 
Stavbyvedoucí 
Stavbyvedoucí zejména: zajišťuje v souladu s předpisy BOZP potřebná opatření a podmínky hmotné, 
organizační, technické a výchovné k tomu, aby podřízení pracovníci mohli plnit všechny úkoly, 
vyplývající z požadavků bezpečnosti práce podle konkrétních podmínek na pracovišti, projednává otázky 
BOZP se všemi pracovníky, kterých se dotýkají a odpovědně je řeší, kontroluje pravidelně stav všech 
opatření pro BOZP. Dodržování předpisu včetně vlastních příkazů, zajišťuje provedení všech 
předepsaných nezbytných opatření na svěřeném úseku a rychlé odstranění bezpečnostních závad, aby 
nedocházelo k pracovním úrazům, provádí základní školení BOZP a soustavně vychovává pracovníky 
k bezpečné a zdravotně nezávadné práci. 
Zajišťuje aby všichni pracovníci úseku absolvovali školení BOZP a měli předepsanou způsobilost 
k vykonávání svěřené práce. 
Ukládá mistrům podle situace na pracovišti a povahy prováděných prací konečné příkazy pro zajištění 
BOZP. 
Zajišťuje, aby mistři každého nového pracovníka před započetím práce seznámili s pracovištěm a jeho 
riziky z hlediska BOZP. 
Dbá, aby mistři ovládali předpisy BOZP a znali správná technologie a pracovní postupy, informuje o 
změnách, o nových předpisech a předává jim potřebné podklady. 
 
5. Postupy pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce: 
Příprava staveniště a stavebních prací 
Uspořádání staveniště bude v souladu dle podmínek plánu BOZP. 
Určený pracovník pro realizaci stavby vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, přičemž 
provede zejména: 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečností značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Určí způsob zabezpečení staveniště proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení, zakreslí, nebo určí 
plochy pro skladování materiálu. 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště ohradí nebo jinak zabezpečí proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. při 
vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
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komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit. 
U pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobý práce, ohrazení provést zábradlím skládajícím se 
alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé stření tyče, 
s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou. 
Za uspořádání stavebnost, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto 
staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. 
 
Příprava pracovníků a zařízení před zahájením stavebních prací 
Určený pracovník pro realizaci stavby si musí ověřit, respektive zajistit, aby: 
Pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost a měli příslušné 
instrukce k činnostem, které mají provádět, k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, 
popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí), aby použitá 
zařízení, stroje a OOPP měli platnou revizi, zkoušku, kontrolu dle předpisů. 
Zajistí příslušné zápisy o předání, kontrolách a prohlídkách a speciálních činnostech pro, které jsou 
písemné zápisy předepsány do stavebního deníku. Zejména: 
Předání staveniště 
Předání lešení 
Kontrola lešení 
Kontroly žebříků 
Předání stavebního výtahu 
Povolení ke svařování 
 
Pro práce ve výškách zajistí dostatečný počet ochranných prvků (zábradlí apod.), tak aby práce mohla 
kontinuálně pokračovat bez porušování předpisů. 
Pro požárně nebezpečné práce (svařování, nahřívání živic apod.) zajistí potřebné technické prostředky 
PO (hasící přístroje, zástěny), školení a požární hlídku řídicí pracovníci měli k dispozici bezpečností 
předpisy, jakož i podklady (návod k obsluze, technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou 
řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce. 
 
Zajištění bezpečnosti po zahájení stavebních prací a v jejich průběhu 
Obecné požadavky na venkovní pracoviště 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce musí být pevná a stabilní s ohledem na: 
Počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují 
Maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení 
Povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena 
 
Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit 
vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště 
nebo jeho části. 
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených 
v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit 
jeho stabilitu a pevnost. 
Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle požadavků v příslušné kapitole a podle pokynů 
výrobce tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických 
osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem 
nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření o ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 
Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým 
způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Fyzické osoby musí být 
dostatečně chráněni před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
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zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděn energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zařízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 
viditelně označeny. 
Dočasná elektrický zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen 
a zabezpečen proti neoprávnění manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeni všechny fyzická 
osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 
nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
Skladování 
Pracoviště musí být po dobu provozu udržována ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. 
Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení osob, majetku nebo 
životního prostředí. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo 
k jeho poškození. 
 
Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, 
nebo otvorů o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí 
osob, pokud by mohlo dojít k pádu do větší hloubky než 1,5 m. 
Únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým vybavením a provedením 
odpovídat požadavkům zvláštních právních předpisů, musí zůstat trvale volné, bez překážek a vést 
nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru, na bezpečné místo. 
 
Bezpečnostní předpis pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
 
Zajištění bezpečného provozu 
Vedoucí práce je povinen přijmout technické a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců 
z výšky nebo do hloubky nebo sklouznutí, přičemž musí být při případném pádu zajištěno jejich 
bezpečné zachycení. 
Pokud je výška nad 1,5 m nad okolní úrovní nebo pokud pod nimi je volná hloubka přesahující 1,5 m, je 
povinností zaměstnavatele zajistit zaměstnance proti pádu nad uvedenou stanovenou výšku. 
Ochranu proti pádu je nutno zajistit přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou 
technické konstrukce (zábradlí, ochranné poklopy a lešení). Pokud toto nelze provést, je nutno vybavit 
zaměstnance osobními ochrannými prostředky proti pádu, a to s ohledem na povahu předpokládané 
práce z hlediska její délky nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance. 
Ochrana proti pádu není nutná, pokud by se jednalo o souvislé plochy se sklonem menším než 10 
stupňů, pokud je zajištěna vhodná ochrana proti pádu, např. zábranou, která je umístěná ve vzdálenosti 
nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu, nebo pokud úroveň terénu nebo podlahy 
pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi a dále pak zajištění proti 
vypadnutí osob nemusí být provedeno, pokud otvor ve stěnách je výše než 1,1 m nad podlahou a otvory 
ve stěnách nemají větší šířku než 0,3 m a výšku menší než 0,75 m. 
Pokud není zaručeno na všech plochách nebezpečí prolomení jak zaměstnance, tak pracovních 
pomůcek, materiálu a nářadí, je povinností zaměstnavatele zajisti osoby proti propadnutí. 
Při práci ve výškách vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen 
s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnancem na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím 
zaměstnancem. Tzn. V takovémto případě je nutno vybavit zaměstnance mobilním telefonem. Dále pak 
zaměstnanec musí být poučen o povinnostech přerušit práci, pokud v ním nemůže pokračovat 
bezpečným způsobem. O přerušení práce musí informovat vedoucího zaměstnance nebo 
zaměstnavatele. 
Vhodný osobní ochranný prostředek proti pádu (včetně určení kotevních míst) musí být stanoven 
v technologickém postupu. 
 
Bezpečnostní požadavky pro používání žebříků 
Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce, při použití ručního nářadí. 
Po žebříku mohou být vynášena nebo snášena jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 
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Žebříky používané pro výstup nebo sestup musí svým horním koncem přesahovat výstupní plošinu 
nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, 
za kterou se vystupující zaměstnanec může spolehlivě přidržet. 
Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty 
žebříku, ze strany přístupu, musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
 
 
 

Tabulka pro sklon žebříku – viz. obr. 
 

V = délka žebříku (v metrech) 
S = min. vzdálenost dolního konce (paty) od 
svislice z horního opěrného bodu (v metrech) 
 

2 0,8 
3 1,2 
4 1,6 
5 2,0 
 
Žebřík musí být vždy umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití, tzn. Na 
stabilním, pevném, dostatečné velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 
U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí. 
Při práci na žebříku, kdy je výška chodidel 5 m nad úrovní okolního terénu, musí být tento zaměstnanec 
zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, tzn. zaměstnanec je např. vybaven 
bezpečnostním postrojem s lanem opatřeným tlumivkou a je ukotven na předem určené místo (určuje 
osoba odpovědná za práce ve výškách), které bezpečně zajistí stabilitu. 
Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem výrobce. 
 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Pro uložení drobného materiálu, např. hřebíky, šrouby, musí být zaměstnanec vybaven vhodnou výstrojí 
nebo musí mít k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Nářadí a pracovní pomůcky, pokud jsou skladovány ve výškách, musí být po celu dobu zajištěny proti 
pádu, sklouznutí nebo shození (během práce i po jejím ukončení). 
Prostor, nad kterým se pracuje a k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je nutno vždy 
bezpečně zajistit, a to vyloučením provozu, ohrazením ohroženého prostoru, dvoutyčovým zábradlím 
nebo zajištěným dozoru ohrožených prostorů po celou dobu ohrožení. 
Vzhledem k povaze práce na žebříku, případně krátkodobých prací, se stanovuje ochranný prostor 1,5 
m při práci ve výšce do 3 do 10 m. 
 
Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel, konkrétně osoba odpovědná za práce ve výškách, 
povinen přerušit práci. Za nepříznivou povětrnostní situaci, kdy hrozí nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při práci ve výškách považuje: 
Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
Čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (pokud se jedná např. o pojízdné lešení nebo práci na žebřících nad 5 
m výšky) 
Dohlednost v místě práce menší než 30 m 
Teplota během provádění prací nežší než -10 °C 
 
Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel, příp. jím pověřený vedoucí zaměstnanec (např. osoba odpovědná za práce ve výškách) 
zabezpečuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou. Zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci 
nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, které jsou zajištěny ochrannou 
konstrukcí na žebřících ve výšce nad 5 m. 
Dále pak musí být ve smyslu nař. Vlády č. 465/2001 Sb. provedeno školení o způsobu používání 
jednotlivých osobních ochranných pracovních prostředků pro práce ve výškách. Jejich stanovení 
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z hlediska rizik je uvedeno v organizační směrnici o poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků. 
 
Povinnosti pracovníků 
Dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti v návaznosti na stanovené pracovní postupy pro 
práci ve výškách a na dodržení příslušných bezpečnostních předpisů pro danou oblast. 
Pokud dojde k přerušení prací ve výškách nebo nad volnou hloubkou, musí neprodleně informovat o této 
skutečnosti osobu odpovědnou za práce ve výškách. 
Překontrolovat před použitím osobních ochranných pracovních prostředků jejich nezávadný stav a 
provozuschopnost. 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém 
okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
Před použitím žebříku musí obsluha překontrolovat jeho stabilitu, zda je postaven na stabilním, pevném 
a dostatečně velkém nepohyblivém podkladu tak, aby byly příčle vždy vodorovné. 
U přenosných žebříků překontrolovat protiskluzné zábrany proti podklouznutí, u dvojitých žebříků 
překontrolovat pevnost instalovaného řetízku nebo kování, které zabraňuje jeho nežádoucí rozevření. 
Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce. U opěrného 
žebříku se povařuje bezpečná vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m 
od horního konce. 
Při práci na žebříku, kdy zaměstnanec stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, musí použít osobního 
ochranného pracovního prostředku proti pádu. Uvedený osobní ochranný prostředek poskytuje osoba 
odpovědná za práce ve výškách. 
 
Zakázané činnosti 
Provádět zásahy do konstrukce žebříku. 
Provádět práce ve výškách za nepříznivých povětrnostních situací nebo jestliže může být ohrožena 
bezpečnost a zdraví zaměstnance. 
Vykonávat práci ve výškách osamoceně nebo samostatně, pokud zaměstnanec není seznámen 
s pravidly pro dorozumívání s osobou odpovědnou za práce ve výškách. 
Vystupovat nebo sestupovat na žebřík, pokud na něm pracuje jiná osoba. 
Používat žebřík jako přechodový můstek, pokud k takovému použití není výrobcem určen. 
Používat přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m. 
Pracovat na žebříku v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, bez zajištění proti pádu 
osobními ochrannými pracovními prostředky. 
Používat volně nebo po kapsách uložený drobný materiál, jako např. hřebíky, šrouby nebo ruční nářadí, 
např. klíče, šroubovák, kladívko. 
Přetěžovat konstrukci nebo žebřík hmotností větší, než je stanovená průvodní dokumentací výrobce. 
Shazovat předměty nebo materiál, pokud není zajištěný bezpečný prostor proti vstupu cizích osob a 
pokud není zamezeno nadměrné prašnosti, hlučnosti popř. vzniku jiných nežádoucích účinků. 
Shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož 
ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnou z výšky. 
 
Údržba a kontroly 
Před započetím práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou je nutno, aby pracovník překontroloval stav 
a funkčnost osobních ochranných pracovních prostředků, které budou použity pro práce ve výškách 
nebo nad volnou hloubkou. 
Před použitím žebříku je pracovník povinen překontrolovat jeho pevnost a tuhost z hlediska bezpečného 
použití. 
Osoba odpovědná za práce ve výškách a nad volnou hloubkou provádí prohlídku žebříků v souladu 
s návodem výrobce a stanoví jeho další požívání (viz příloha – protokol o kontrole žebříků). 
Odpovědná osoba dále zajišťuje dodržování stanovených termínů pro výměnu osobních ochranných 
pracovních prostředků. 
Za provedení kontroly osobních ochranných pracovních prostředků a stavu žebříku před zahájením 
práce odpovídá zaměstnanec, který je pro práce ve výškách určený. 
Za kontrolu stavu žebříku stanovenou výrobcem nebo 1x ručně odpovídá osoba odpovědná za práce ve 
výškách a nad volnou hloubkou. 
 
Zhodnocení rizik 
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Technická rizika 
Nejčastějšími zdroji úrazů jsou: 
Špatný technický stav žebříků 
Nekompletní nebo nefunkční osobní ochranné pracovní prostředky 
Nedodržení stanovených podmínek uvedených v pracovním postupu pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou (např. ukotvení pracovníka) – riziko pádu 
Používání nebezpečných nástrojů nebo nářadí na žebříku – riziko úrazu od technického zařízení  
Chybějící protiskluzná ochrana nebo řetízek proti nežádoucímu rozevření žebříku – riziko podklouznutí a 
pádu 
Nezajištění kontroly stavu technického zařízení (žebříku nebo ručního nářadí) 
Neprovádění pravidelné předepsané kontroly OOPP před zahájením práce 
 
Pracovní rizika 
Nejčastějšími příčinami úrazu jsou: 
Nezajištění stability žebříku při práci ve výškách – riziko pádu 
Shazování předmětů do prostoru, který není zabezpečen – riziko poranění osob 
Nedodržení stanoveného sklonu žebříku – riziko pádu 
Přetěžování žebříku – riziko deformace žebříku a následného pádu 
Nedodržení pracovních postupů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
 
Eliminace výše uvedených rizik: 
Zajištění bezpečného provozu 
Zakázané činnosti 
Údržba, kontroly, opravy 
 
Bezpečnost při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 
Stavební elektrické vrátky 
Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo nosným lanem a aby 
z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzájemné dorozumívání mezi obsluhou 
a fyzickou osobou na nakládacím popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 
 
Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného břemene, chráněn 
před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě stabilizován. Nestanoví-li výrobce 
v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než 
dvojnásobek jeho nosnosti. 
Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše do takové polohy, 
aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 3 závity lana. 
Vrátek nelze požívat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se závěsný hák svou 
nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné překážce, například kladce nebo 
tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 
Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v prostoru ohroženém 
pádem břemene. 
Při provozu vrátku není dovoleno: 
Zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud 
nejsou provedena náležitá bezpečnostní opatření, zdvihat břemena šikmým tahem, opustit stanoviště 
obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, zavěšovat břemeno na špičku háku, zdržovat se pod 
zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, usměrňování rukama nebo nohama navíjení lana 
na buben vrátku, pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li 
k vysmeknutí lana z drážky kladky, dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana 
nebo vázacích prostředků, způsobovat rázy pří spouštění nebo tahu břemene, zdvihat břemena 
zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost 
fyzických osob, používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou 
splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do provozu. 
Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je: 
Tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu 
Instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben 
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Ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku do chodu se chod 
vrátku zastaví. 
Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba určená zhotovitelem 
prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo pokynů pro obsluhu. 
 
Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
Nosné textilní lano musí mít průměr min. 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno z používání. 
Před prvním použitím si obsluha musí ověřit zda provedení nosné konstrukce klady je prokazatelně 
schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem. 
 
Bezpečnost při zednických a bouracích pracích 
Požadavky, které zajišťují a za které zodpovídají pracovníci pověření řízením prací (stavbyvedoucí, 
mistr, předák): 
Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou osoby vykonávající zednické práce 
vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně 
únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 
předpisem. 
Základní požadavky pro práce ve výškách (N.v.č. 362/2005 Sb. – o pádech z výšky a do hloubky). 
Zaměstnavatel musí přijímat technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky 
nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich 
provádění. 
Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou bezpečné proti prolomení  bylo 
provedeno zajištění proti propadnutí apod.). 
Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou 
ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.  
Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být 
zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro 
dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající uvedenou práci musí být poučen 
o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem. 
V technologickém postupu musí být určen vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, 
popřípadě pracovní polohovací systém, včetně kotevních míst. 
Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy 
při mimořádných událostech. 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 
předmětů je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti: 
Pádu ze střešních plášťů na volných okrajích 
Propadnutí střešní konstrukcí 
Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a 
návodům na konto a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících 
nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a 
demontují. 
Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou 
odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a 
převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení 
dočasné stavební konstrukce. 
Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem a 
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít 
nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná 
prohlídka provedena bezodkladně. 
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na 
montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně 
způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byly vyškoleni a jejich znalosti a 
dovednosti byly ověřeny. 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že: 
Místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob 
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Materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 
Je provedeno opatření, zamezující nežádoucím účinkům 
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, 
jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je vedoucí práce povinen zajistit přerušení prací. 
Pro práce na žebříku platí požadavky uvedené v příslušné kapitole. 
 
Svářečské práce 
Požadavky, které zajišťují a za které zodpovídají pracovníci pověření řízením prací (stavbyvedoucí, 
mistr, předák): 
Při svařování zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním 
předpisem. 
Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracoviště ve výšce stanoveného podle zvláštního 
právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a označit bezpečnostními 
značkami, při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření 
k ochraně osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než osobními 
ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti propálení. 
Při svařování ve výškách musí mít svářeč zajištěnou stabilní a bezpečnou polohu. Osobní zajištění proti 
pádu svářeče musí být chráněno proti propadu. Před svařováním ve výšce je třeba svářečské hadice 
nebo vodiče upevnit k pevnému předmětu, aby nedošlo k jejich náhlému sesunutí s následným pádem 
svářeče. 
Svářečské hadice, vodiče nesmí mít svářeč obtočeny kolem těla ani položeny přes rameno. 
Svářeči nesmí pracovat nad sebou, nejsou-li odděleny pevným stropem bez otvorů. 
Souprava lahví s plyny nebo svařovací zdroj musí být umístěny a ochráněny tak, aby nebyly ohroženy 
padajícím žhavým rozstřikem. 
Ochrana prostoru pod místem svařování musí být zabezpečena ochranným pásmem podle stupně 
ohrožení osob a výšky pracoviště. 
Při svařování el. Obloukem v mokrém prostředí musí být zdroj umístěn na suchém místě. 
Při svařování el. obloukem musí svářeči nedopalky elektrod ukládat do nehořlavých krabi. 
Při svařování el. obloukem je nepřípustné používat improvizované přívody proudu. 
Svařovat elektrickým obloukem na nechráněných pracovištích je nutné poučit pracovníky pohybující se 
v blízkosti svářečů o riziku záření oblouku a okolí je nutno chránit. 
Svařování v uzavřených prostorách bez dostatečné výměny vzduchu je zakázáno. Při svařování 
v ochranných atmosférách musí být výměna vzduchu zajištěna nuceným způsobem. 
Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž osoba provádějící natavování izolačních materiálů 
postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve 
výšce. 
Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly osoby, které nejsou odborně způsobilé podle zvláštního 
právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic a s návodem na požívání příslušného 
zařízení. 
Tavné nádoby na rozehřívání živice otevřeným plamenem musí být upraveny tak, aby rozehřívaná živice 
nemohla přijít do styku s ohněm. 
Hořlavý materiál musí být vzdálený od otevřeného ohně nejméně 4 m. Tekuté palivo se musí skladovat 
v prostorech k tomu určených. 
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