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A. Průvodní zpráva 

 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby  :  

PŘÍSTAVBA BUDOVY „C“ - ČÁST „D“ A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP PAVILONU ,,C"- HA, 

    Nemocnice České Budějovice, a.s. 

v horním areálu nemocnice k.ú. České Budějovice, parc. č. 1247/1, 1247/12, 1247/14 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
parc. č. 1247/1, 1247/12, 1247/14, k.ú. České Budějovice 
 
c) předmět projektové dokumentace 
Druh stavby  :  Stavební úpravy, přístavba 
Stupeň   :  DPS 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Investor  : Nemocnice České Budějovice, a.s. 
Adresa, bydliště : B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 
IČ   : 260 68 877 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 
nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Zpracovatelská firma : Atelier G+G s. r. o. 
Adresa   : Nádražní 569/II, Jindřichův Hradec 377 01 
IČ   : 260 88 541 
Telefon/fax  : 384 321 088 
E-mail   : info@ateliergg.cz 
Web   : www.ateliergg.cz 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
Ing. arch. Ivana Gantnerová, autorizovaný architekt, ČKA 00424 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace 
Stavební část : Atelier G+G s. r. o. 

Ing. Jiří Gantner 
Ing. Jan Gantner 

   Nádražní 569/II 
CZ 37701, Jindřichův Hradec 
 
tel : +420 384 321 088 
e-mail : jan.gantner@ateliergg.cz 

 
VaK :   Atelier A02 s. r. o. 

p.Šimon 
České Budějovice 
tel : 606 716 153 

mailto:info@ateliergg.cz
http://www.ateliergg.cz/
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e-mail : a02@volny.cz 

 
VZT :   Davidservis 

M.Minář   
e-mail: minar@davidservis.cz 

 
Slaboproudé sys. : Atelier A02 s. r. o. 

Ing. Jiří Průša 
České Budějovice 
tel : 606 716 153 
e-mail : a02@volny.cz 

 
Elektroinstalace : Atelier A02 s. r. o. 

Ing. Jiří Průša 
České Budějovice 
tel : 606 716 153 
e-mail : a02@volny.cz 
 

PBŘ :   Miroslav Valach 
CZ 37701, Jindřichův Hradec 
tel : 723 187 386 
e-mail : valach.jh@tiscali.cz 

 
Medicinální plyny : MZ Liberec, a.s. 

Miloš Fogl 
tel : 725 811 853 
e-mail : milos.fogl@mzliberec.cz 

 
Vytápění :  Josef Princ VVP 

Petra Menclová 
CZ 37701, Jindřichův Hradec 
tel : 389 607 035 
e-mail : menclova.vvp@seznam.cz 

 
Statika:  Ing. Jiří Zikmund 

e-mail: zikmund.jiri@gmail.cz 
 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Vizuální průzkum zájmového území. 
Částečné zaměření stávajícího stavu.  
Pořízení fotodokumentace stávajícího stavu zájmového území. 
Prověření souladu stávající stavby s výkresovou dokumentací,  
(nutné ověření také před započetím stavebních prací (pavilon „C“) 
Předběžná vyjádření příslušných orgánů a organizací. 
Předběžná konzultace s orgány státní správy – stavební úřad. 
Požadavky investora. 
Prověření možnosti požadavku investora s dotčenými orgány. 
Odsouhlasení návrhů. 
 
Podklady pro zpracování 
 Stavebně technický průzkum nebyl v tomto případě prováděn. Podkladem pro zpracování návrhů a 
PD byla pasportizace objektu v elektronické podobě předaná zpracovateli projektové dokumentace od 
stavebníka (jedná se především o napojení nové přístavby na stávající pavilon „C“). Byl proveden vizuální 
průzkum, ohodnocena kvalita stávajícího zdiva a ostatních konstrukcí. 

Na tomto základě byl vytvořen návrh přístavby, která bude složit pro oddělení Emergency. 
V návaznosti s touto přístavbou bude zároveň provedena stavební úprava části podlaží 1.NP v pavilonu “C 
Přístavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu. 

mailto:a02@volny.cz
mailto:minar@davidservis.cz
mailto:a02@volny.cz
mailto:a02@volny.cz
mailto:valach.jh@tiscali.cz
mailto:milos.fogl@mzliberec.cz
mailto:menclova.vvp@seznam.cz
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 

Řešené území je horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., čísla zájmových parcel 

č. parc.st.1247/1  výměra parcely – 74 040 m2 
č. parc.st. 1247/14 výměra parcely – 3480 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) 
č. parc.st. 1247/12 výměra parcely – 1778 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) 
 

Přístavba budovy Emergency k pavilonu „C“- E, stavební úpravy „C“- C, 

 (1247/1, 1247/12, 1247/14) 

Rozměry v nejdelších stranách 43,12 x 25,13m 
1. Hlavní budova – rozměry 43,12 x 17,09m, výška stavby- atika 5,00m,  
2. Vestavba do průchodu pod přesahující část 2.NP pavilonu „C“-C – rozměry 8,04 x 3,74 m, výška 3,6m 
3. Úprava chodníku š. 260-550  cm, délka cca 100m, vstup do strojovny VZT v 1.PP 
4. Strojovna VZT – prostor pod 1.NP – 7,8x10,8m 
Jedná se o přístavbu jednopodlažního objektu pavilonu s přímou návazností jak stavební tak 
komunikační na pavilon „C“ v horním areálu nem. (č.parc. 1247/1–ostatní plocha, výměra 74 040 m2). 
Přístavba bude napojena na pavilon „C“ v úrovni 1.NP (č.parc. st.1247/12 v k.ú. České Budějovice 7) - 
(vnitřní stavební úpravy v 1.NP se budou řešit v rámci stavebního povolení).  
Přístavba je navržena v místě dnešních chodníku k bočnímu vstupu do pavilonu „C“-E , v rámci PD bude 
i řešení nového chodníku.  
5.Přeložky sítí – v rámci výstavby dojde k přeložení – vodovodu, kanalizace, potrubí 02, vzduchu, data 
sauter 
     
 
Stavební úpravy 1.NP „C“- C 
V rámci stavebních úprav dojde ke změně dispozice 1.NP pavilonu C-C a částečně pavilonu C-E. Nově 
bude rekonstruovaný prostor sloužit jako Stomatologie a také jako zázemí a lůžková část pro 
Emergency. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisůi (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Objekt se nenachází památkové zóně a ani v jiném chráněném území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
V areálu Nemocnice a.s. jsou dešťové vody svedené do místní dešťové kanalizace. 
Doposud byly srážkové vody odváděny do dešťové kanalizace. Předpokládá se likvidace srážkové vody 
pomocí akumulačních nádrží se škrceným odtokem. Viz. výkres D.1.4.1.2.PŮDORYS 1.PP – vodovod, 
kanalizace. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavební úpravy pavilonu „C“ jsou v souladu s územním plánem. 

 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje 
územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací 
 
Stavební úpravy a Přístavba jsou v souladu s územním plánem.  
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. 

 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Viz dokladová část projektové dokumentace. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou řešeny žádné výjimky. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Žádné související a podmiňující investice nejsou známé. 
 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
č.parc. .1247/1,  výměra parcely – 74 040 m2 ( ostatní plocha) 
č. parc.st. 1247/14 výměra parcely – 3480 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) 
č. parc.st. 1247/12 výměra parcely – 1778 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Přístavba budovy Emergency k pavilonu „C“- E, stavební úpravy „C“- C, 

 (1247/1, 1247/12, 1247/14) 

Přístavba budovy Emergency k pavilonu „C“- E, stavební úpravy „C“- C, 

 (1247/1, 1247/12, 1247/14) 

Rozměry v nejdelších stranách 43,12 x 25,13m 
1. Hlavní budova – rozměry 43,12 x 17,09m, výška stavby- atika 5,00m,  
2. Vestavba do průchodu pod přesahující část 2.NP pavilonu „C“-C – rozměry 8,04 x 3,74 m, výška 3,6m 
3. Úprava chodníku š. 260-550 cm, délka cca 100m, vstup do strojovny VZT v 1.PP 
4. Strojovna VZT – prostor pod 1.NP – 7,8x10,8m 
Jedná se o přístavbu jednopodlažního objektu pavilonu s přímou návazností jak stavební tak 
komunikační na pavilon „C“ v horním areálu nem. (č.parc. 1247/1–ostatní plocha, výměra 74 040 m2). 
Přístavba bude napojena na pavilon „C“ v úrovni 1.NP (č.parc. st.1247/12 v k.ú. České Budějovice 7) - 
(vnitřní stavební úpravy v 1.NP se budou řešit v rámci stavebního povolení).  
Přístavba je navržena v místě dnešních chodníku k bočnímu vstupu do pavilonu „C“-E , v rámci PD bude 
i řešení nového chodníku.  
5.Přeložky sítí – v rámci výstavby dojde k přeložení – vodovodu, kanalizace, potrubí 02, vzduchu, data 
sauter 
Stavební úpravy 1.NP „C“- C 
V rámci stavební úprav dojde ke změně dispozice 1.NP pavilonu C-C a částečně pavilonu C-E. Nově 
bude rekonstruovaný prostor sloužit jako Stomatologie a také jako zázemí a lůžková část pro 
Emergency. 

 

b) účel užívání stavby 

Přístavba budovy Emergency k pavilonu „C“- E (č.parc. 1247/1, 1247/12) 

Nově navržený objekt bude sloužit jako Emergency – urgentní příjem, doprava pacientů vozy záchranné 
služby, vyšetřovny. V objektu se nachází jednací místnost, 11 oddělených místností ambulancí, jeden 
zákrokový sál, chirurgie a Sono. Potřebná lékařská péče je vykonávána především na ambulancích. VTZ 
strojovna umístěna v 1.PP pod budovou Emergency. 
Tento objekt bude přímo napojen a rekonstruované prostory Stomatologie v 1.NP pavilonu C-C, kde je 
umístěna lůžková část pro oddělení Emergency, zákroková, resuscitační a další místnosti viz. půdorys 
1.NP.  
Pro Oddělení stomatologie bude sloužit 3x ambulance stomatologie, zákrokový sál stomatologie a další 
místnosti jako RTG, denní místnost sester, kancelář atd. 
Na jednotlivých přístupových dveřích na oddělení budou umístěny čtečky karet a elektronické zámky. 
Vstup na jednotlivá oddělení bude umožněn pouze oprávněným osobám. 
 
V 1.PP je umístěno technické zázemí pro obě oddělení a šatny pro zaměstnance – stávající. 
Součástí stavby bude také zpřístupnění podchodu pod hlavním vstupem pro optimální dostupnost nové 
strojovny. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
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Stavba bude trvalá. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1 (kulturní památka apod.) 
Žádná ochrana stavby není. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Požadavky na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou dány vyhláškou 
369/2001 Sb. Stavba je navržena v souladu s touto vyhláškou. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisůii 
Dle vyjádření příslušných orgánů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou žádná známá. 

 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Přístavba budovy Emergency k pavilonu „C“- E, Stavební úpravy 1.NP „C“- C 

 (1247/1, 1247/12, 1247/14) 

 

Přístavba budovy Emergency k pavilonu „C“- E 
Zastavěná plocha celkem:      774,04 m2 (novostavba, přístavba) 
Obestavěný prostor:      5766,6m3 (novostavba, přístavba) 
Užitná plocha       706,6 m2 (novostavba, přístavba) 
Počet ambulancí: 11 
Sono:   1 
Zákroková místnost: 1 
Jednací místnost: 1 
Čekárna:  1 
 
Stavební úpravy 1.NP „C“- C 
Zastavěná plocha celkem:      1123 m2 (stavební úpravy C-C) 
Obestavěný prostor:      4076,5m3 (stavební úpravy C-C) 
Užitná plocha       926,23 m2 (stavební úpravy C-C) 
Počet ambulancí: 3 
Zákroková místnost: 2 
Lůžková část:  1 (počet lůžek – 4+1) 
Denní místnost: 2 
Filtr:   2 
Kancelář:  1 
Mycí místnost: 1 
Sociální místnosti: 10 
 
Zastavěná plocha celkem:        1897,04 m2 

Obestavěný prostor:        9843,1 m3 

Užitná plocha celkem        1632,83 m2 
 
Počty zaměstnanců: 
Emergency:  
3 sestra – recepce 
1 sestra – vnitřní recepce 
2 sestry – lůžková část 
2 lékaři – lůžková část 
6 sester - ambulance včetně ultrazvuku 
7 lékařů - ambulance včetně ultrazvuku 
1 uklízečka 
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Stomatologie: 
4 sestry 
4 lékaři 
Jedná se o maximální počet zaměstnanců. 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
Viz. jednotlivé přílohy TZB. Předpokládá se, že dojde k navýšení jednotlivých bilancí především díky 
přístavbě Emergency. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Zahájení stavby dle schváleného časového harmonogramu investora. 
 
k) orientační náklady stavby 
Bude upřesněn na základě výběrového řízení. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba není členěna na objekty. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavba „Přístavba budovy Emergency k pavilonu „C“-E 
č.parc. .1247/1,  výměra parcely – 74 040 m2 ( ostatní plocha) 
č. parc.st. 1247/14 výměra parcely – 3480 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) 
č. parc.st. 1247/12 výměra parcely – 1778 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 
Byl proveden geologicky průzkum. Ostatní průzkumy budou případně doplněny. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
nejsou žádná 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
stavba není v záplavovém území 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Přístavbou bude zastavěná část zatravněných ploch. V areálu nemocnice se předpokládá likvidace 
srážkové vody pomocí akumulačních nádrží se škrceným odtokem. Přesné umístění a dimenze jsou 
řešeny ve výkrese D.1.4.1.2.PŮDORYS 1.PP – vodovod, kanalizace. 
Dešťová kanalizace vede v areálu nemocnice .   
Přístavby jsou centralizované k budově pavilonu „C“ a bude mít jen minimální vliv na okolní stavby a 
pozemky.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V místě plánované výstavby se nachází vzrostlé stromy, které budou káceny na základě kladného 
rozhodnutí o povolení výj. kácení OOŽP/11777/2016/R Zám. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 
nejsou žádné 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Zájmové území se nachází v areálu Nemocnice České Budějovice a.s., bude napojeno na stávající 
technickou a dopravní infrastrukturu.  
 
i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
nejsou žádné známé 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Přístavba budovy Emergency k pavilonu „C“- E (č.parc. 1247/1, 1247/12) 

Přístavba budovy Emergency k pavilonu „C“- E, stavební úpravy „C“- C, 

 (1247/1, 1247/12, 1247/14) 

Rozměry v nejdelších stranách 43,12 x 25,13m 
1. Hlavní budova – rozměry 43,12 x 17,09m, výška stavby- atika 5,00m,  
2. Vestavba do průchodu pod přesahující část 2.NP pavilonu „C“-C – rozměry 8,04 x 3,74 m, výška 3,6m 
3. Úprava chodníku š. 260-550  cm, délka cca 100m, vstup do strojovny VZT v 1.PP 
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4. Strojovna VZT – prostor pod 1.NP – 7,8x10,8m 
Jedná se o přístavbu jednopodlažního objektu pavilonu s přímou návazností jak stavební tak 
komunikační na pavilon „C“ v horním areálu nem. (č.parc. 1247/1–ostatní plocha, výměra 74 040 m2). 
Přístavba bude napojena na pavilon „C“ v úrovni 1.NP (č.parc. st.1247/12 v k.ú. České Budějovice 7) - 
(vnitřní stavební úpravy v 1.NP se budou řešit v rámci stavebního povolení).  
Přístavba je navržena v místě dnešních chodníku k bočnímu vstupu do pavilonu „C“-E , v rámci PD bude 
i řešení nového chodníku.  
5.Přeložky sítí – v rámci výstavby dojde k přeložení – vodovodu, kanalizace, potrubí 02, vzduchu, data 
sauter 

Přístavba budovy Emergency k pavilonu „C“- E (č.parc. 1247/1, 1247/12) 

Zastavěná plocha celkem:      774,04 m2 (novostavba, přístavba) 
Obestavěný prostor:      5766,6 m3 (novostavba, přístavba) 
Užitná plocha       706,6 m2 (novostavba, přístavba) 
 
Stavební úpravy 1.NP „C“- C 
Zastavěná plocha celkem:      1123 m2 (stavební úpravy C-C) 
Obestavěný prostor:      4076,5m3 (stavební úpravy C-C) 
Užitná plocha       926,23 m2 (stavební úpravy C-C) 
Zastavěná plocha celkem:        1897,04 m2 

Obestavěný prostor:        9843,1 m3 

 

Objekt bude sloužit pro nemocniční provozy. 

 
Užitná plocha celkem        1632,82 m2 
Užitná plocha – ambulance – emerg.     237,75m2 

Užitná plocha – ambulance – stomat.     104,9 m2 

Užitná plocha - lůžková část       165,23 m2 
Užitná plocha – zákrokový sál, resuscit. Sál , SONO, Přípravna, RTG 
Filtr,           173,75m2   
Užitná plocha všech soc. zařízení a koupelen     98,5 m2 
Pomocné a komunikační  místnosti       647,6 m2 
Instalační šachty         11 m2 
Ostatní místnosti (sklad, recepce, disk. Zóna, jednací m.,dohledová m., 
Služebna, kancelář, sklad        194,07m2 
 
Celkový počet nově navržených lůžek     4+1  
 
Počty zaměstnanců: 
Emergency:  
3 sestra – recepce 
1 sestra – vnitřní recepce 
2 sestry – lůžková část 
2 lékaři – lůžková část 
6 sester - ambulance včetně ultrazvuku 
7 lékařů - ambulance včetně ultrazvuku 
1 uklízečka 
Stomatologie: 
4 sestry 
4 lékaři 
Jedná se o maximální počet zaměstnanců 
 
 
b) Celkové provozní řešení 
Popis provozu a dispoziční řešení jednotlivých podlaží oddělení : 
 
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení řeší kompletní stavební úpravy 1.NP stávajícího 
pavilonu „C-C“ v horním areálu Nemocnice v Českých Budějovicích tak, aby po dokončení stavby mohl 
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být využíván pro potřeby stomatologického a emergency oddělení nemocnice. Přístavba bude sloužit pro 
urgentní příjem, emergency, doprava pacientů vozy záchranné služby, vyšetřovny.  
V 1.PP je umístěno technické zázemí pro obě oddělení a šatny pro zaměstnance - stávající. Rozdělení 
šaten není přesně stanoveno. Šatny slouží i pro jiná oddělení v areálu nemocnice. 
 
Na jednotlivých přístupových dveřích na oddělení budou umístěny čtečky karet a elektronické zámky. 
Vstup na jednotlivá oddělení bude umožněn pouze oprávněným osobám. 
 
Emergency – urgentní příjem, lůžková část 
 
V nové přístavbě je navrženo celkem 9 ambulancí, které slouží jako urgentní příjem. Ambulance jsou 
vybaveny pracovními stoly (doktor, sestra), zdravotnickou linkou, umyvadlem, vyšetřovacím lůžkem a 
posuvnou zástěnou. Všechny ambulance jsou vybaveny základním technologickým zařízením bez 
větších nároků na energie, na stěnách je vývod kyslíku. 
Vstup do těchto místností je možný novým hlavním vchodem, který je navržen vedle stávajícího vchodu, 
který bude nově sloužit především pro urgentní příjem a jako vchod do átria, odkud se klienti dostanou 
do další pater dle potřeby. Vchod z východní strany bude zrušen z důvodu možného napojení přístavby). 
Nová recepce obsahuje diskrétní zónu a jednotlivé informační přepážky. Tímto vchodem budou zároveň 
i přepravováni pacienti, kteří budou přivezeni sanitkou a vyloženi před budovou. Před dvoje posuvné 
dveře se dostane pacient do hlavní čekárny, kde bude následně vyčkávat na vyzvání personálu pro 
vstup do konkrétní ambulance. Na hlavní čekárnu přímo navazuje SONO, 2x zákroková, 1x resuscitační 
a 1x mycí místnost. V případě, že bude pacient převezen do těchto místností, předpokládá se následně 
jeho přímý převoz do lůžkové části, kde bude následně prováděn dohled nad jeho stavem. Kapacita 
lůžkové části je 4 + 1 karanténní lůžko. Sestry na lůžkové části mají k dispozici denní místnost 
s kuchyňskou linkou. Tato místnost je průchodná do chodby spojující novou a stávající část 1.NP. Pro 
personál jsou v lůžkové části navrženy sociální zázemí (oddělené muži/ženy). Samostatná sprcha a ZTP 
koupelna pro pacienty. Přípravna, která je umístěna vedle mycí místnosti je průchodná do skladu a do 
dohledové místnosti, ze které je kontrolováno aktuální dění v čekárně. 
 
V západní části zájmového území se dále nachází sociální místnosti pro personál (muži, ženy) a 
úklidová místnost. Služebna, která je od těchto prostor oddělena akustickým zdivem, je vybavena 
koupelnou, pracovním stolem a lůžkem.  
 
Stomatologie 
 
Z hlavní čekárny je možný vstup i do dvou ambulancí stomatologie. Hlavní část stomatologie je 
situována do stávající části pavilonu ,,C“ v 1.NP. Do této části je možný vstup novým vchodem 
z východní strany. Před zádveří se klienti dostanou do chodby, která zároveň slouží jako čekárna.  
Z chodby je navržen vstup do dvou ambulancí stomatologie a umývárny se sociály (oddělené 
muži/ženy). Vedle vstupu se dále nachází kancelář, která je vybavena proskleným oknem (děleným) pro 
případnou komunikaci s klienty. 
 
Chodba je z nutnosti ponechání ŽB stěny dělena dveřmi. V této části se nachází denní místnost 
(personál stomatologie) a RTG. Ambulance stomatologie (č.5) se nachází na RTG místností. Naproti 
jsou pro klienty navrženy umývárny s WC (dělené muži/ženy). Sprcha pro personál je situována naproti 
filtru a sterilizační místnosti, které jsou zázemím pro zákrokový sál – stomatologie. Zájmovou část 
uzavírá oddělené zádveří a filtr. Za zádveřím se nachází stávající schodiště a nejsevernější vstup do 
budovy. 
 
Jednotlivé dveře jsou navrženy dle požadavků investora s dle požadavků PD viz zpráva PBŘ. 
Mezi jednotlivými ambulancemi jsou použity dveře splňující zvýšené akustické požadavky. 
 
Provozní řešení  
Počty zaměstnanců: 
Emergency: nepřetržitý provoz 
3 sestra – recepce 
1 sestra – vnitřní recepce 
2 sestry – lůžková část 
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2 lékaři – lůžková část 
6 sester - ambulance včetně ultrazvuku 
7 lékařů - ambulance včetně ultrazvuku 
1 uklízečka 
Stomatologie: 7:00-15:30 hod 
4 sestry 
4 lékaři 
Jedná se o maximální počet zaměstnanců 
 
Šatny pro zaměstnance – provoz kardiologie je ve stávajících prostorách - šatny stávající v 1.PP této 
budovy.  
Ze zájmových prostor jsou navrženy 3 únikové východy. Jeden, který leží v severní části objektu v 1.NP 
u schodiště. Přímo navazuje na únikovou cestu, která je vedena místnostmi 1.89, 1.78, 1,67. Další dva 
únikové východy jsou hlavní vchody do budovy. Jeden je původní a druhý je nově vybudovaný v místě 
původní obvodové konstrukce. Viz. půdorys 1.NP. Přesný popis je uveden v Požárně bezpečnostním 
řešením. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
1.NP přístavby Emergency 
Přístavba jednopodlažní budovy je řešena v návaznosti na stávající pavilon „C“ v areálu Nemocnice 
České Budějovice. Je řešena jako přízemní kvádr v úrovni podlaží 1.NP s vytaženými atikami. V rámci 
novostavby bude zrušena část hlavního vstupu do pavilonu „C“ (východní vstup). Objekt je navržen do 
roviny s 1.NP pavilonu „C“ – předpokládá se navázání na stávající komunikační prostory. Nová plochá 
střecha bude ukončena pod parapetem oken v 2.NP pavilonu „C“. Vytažená je atika na výšku +5,00m 
Prostorové řešení je funkčně jednoduché a čisté. Plášť budovy bude rovný zateplený (barevnost dle 
výběru investora), aby vynikla nově navržená budova s funkcí záchrany života. Pod přístavbou vznikne 
volný prostor, který nebude ovlivňovat okolí stavby (viz Řez A-A´). V tomto prostoru je navržena 
strojovna. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
c 
1.NP přístavby Emergency 
Přístavba je téměř obdélníkového tvaru a plynule navazuje na přilehlou fasádu pavilonu „C“  v úrovni 
1.NP.  Dojde k výstavbě jednopatrové budovy se shodnou konstrukční výškou podlaží jako je sousední 
objekt, vyvýšený o atiku. Rozměry objektu jsou 43,12 m x 25,13 m. Výška objektu je u vstupu do 
pavilonu „C“ je 5.0 m. Mírně klesající terén nového chodníku vedoucího od západu na směrem na 
východ je o 1,28 m níže než místo hlavního vstupu. V tomto místě má objekt ku přilehlému terénu výšku 
5,78 m. Dále pokračuje chodník po východní straně podél nové přístavby směrem k novému vstupu. 
Použité stavební materiály musí odpovídat platným ČSN. Barevné řešení – Budova je malého rozsahu, 
ale s velmi důležitou funkcí, proto je nutné, aby vynikla svým vzhledem. Plášť budovy bude rovný 
zateplený kontaktním systémem. Barevnost bude upřesněna. Vnější plocha oken modrá – RAL - stejná 
jako u stávajících oken. Je zde kladen důraz na vyniknutí objektu. 
 
Elektrostaticky vodivá podlaha musí být podle platných předpisů instalována v ambulanci, zákrokových 
sálech atd. dle PD. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení řeší kompletní stavební úpravy 1.NP stávajícího 
pavilonu „C-C“ v horním areálu Nemocnice v Českých Budějovicích tak, aby po dokončení stavby mohl 
být využíván pro potřeby stomatologického a emergency oddělení nemocnice. Přístavba bude sloužit pro 
urgentní příjem, emergency, doprava pacientů vozy záchranné služby, vyšetřovny.  
V 1.PP je umístěno technické zázemí pro obě oddělení a šatny pro zaměstnance - stávající. Rozdělení 
šaten není přesně stanoveno. Šatny slouží i pro jiná oddělení v areálu nemocnice. 
 
Na jednotlivých přístupových dveřích na oddělení budou umístěny čtečky karet a elektronické zámky. 
Vstup na jednotlivá oddělení bude umožněn pouze oprávněným osobám. 
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Emergency – urgentní příjem, lůžková část 
 
V nové přístavbě je navrženo celkem 9 ambulancí, které slouží jako urgentní příjem. Ambulance jsou 
vybaveny pracovními stoly (doktor, sestra), zdravotnickou linkou, umyvadlem, vyšetřovacím lůžkem a 
posuvnou zástěnou. Všechny ambulance jsou vybaveny základním technologickým zařízením bez 
větších nároků na energie, na stěnách je vývod kyslíku. 
Vstup do těchto místností je možný novým hlavním vchodem, který je navržen vedle stávajícího vchodu, 
který bude nově sloužit především pro urgentní příjem a jako vchod do átria, odkud se klienti dostanou 
do další pater dle potřeby. Vchod z východní strany bude zrušen z důvodu možného napojení přístavby). 
Nová recepce obsahuje diskrétní zónu a jednotlivé informační přepážky. Tímto vchodem budou zároveň 
i přepravováni pacienti, kteří budou přivezeni sanitkou a vyloženi před budovou. Před dvoje posuvné 
dveře se dostane pacient do hlavní čekárny, kde bude následně vyčkávat na vyzvání personálu pro 
vstup do konkrétní ambulance. Na hlavní čekárnu přímo navazuje SONO, 2x zákroková, 1x resuscitační 
a 1x mycí místnost. V případě, že bude pacient převezen do těchto místností, předpokládá se následně 
jeho přímý převoz do lůžkové části, kde bude následně prováděn dohled nad jeho stavem. Kapacita 
lůžkové části je 4 + 1 karanténní lůžko. Sestry na lůžkové části mají k dispozici denní místnost 
s kuchyňskou linkou. Tato místnost je průchodná do chodby spojující novou a stávající část 1.NP. Pro 
personál jsou v lůžkové části navrženy sociální zázemí (oddělené muži/ženy). Samostatná sprcha a ZTP 
koupelna pro pacienty. Přípravna, která je umístěna vedle mycí místnosti je průchodná do skladu a do 
dohledové místnosti, ze které je kontrolováno aktuální dění v čekárně. 
 
V západní části zájmového území se dále nachází sociální místnosti pro personál (muži, ženy) a 
úklidová místnost. Služebna, která je od těchto prostor oddělena akustickým zdivem, je vybavena 
koupelnou, pracovním stolem a lůžkem.  
 
Stomatologie 
 
Z hlavní čekárny je možný vstup i do dvou ambulancí stomatologie. Hlavní část stomatologie je 
situována do stávající části pavilonu ,,C“ v 1.NP. Do této části je možný vstup novým vchodem 
z východní strany. Před zádveří se klienti dostanou do chodby, která zároveň slouží jako čekárna.  
Z chodby je navržen vstup do dvou ambulancí stomatologie a umývárny se sociály (oddělené 
muži/ženy). Vedle vstupu se dále nachází kancelář, která je vybavena proskleným oknem (děleným) pro 
případnou komunikaci s klienty. 
 
Chodba je z nutnosti ponechání ŽB stěny dělena dveřmi. V této části se nachází denní místnost 
(personál stomatologie) a RTG. Ambulance stomatologie (č.5) se nachází na RTG místností. Naproti 
jsou pro klienty navrženy umývárny s WC (dělené muži/ženy). Sprcha pro personál je situována naproti 
filtru a sterilizační místnosti, které jsou zázemím pro zákrokový sál – stomatologie. Zájmovou část 
uzavírá oddělené zádveří a filtr. Za zádveřím se nachází stávající schodiště a nejsevernější vstup do 
budovy. 
 
Jednotlivé dveře jsou navrženy dle požadavků investora s dle požadavků PD viz zpráva PBŘ. 
Mezi jednotlivými ambulancemi jsou použity dveře splňující zvýšené akustické požadavky. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Požadavky na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou dány vyhláškou 
369/2001 Sb. Stavba je navržena v souladu s touto vyhláškou. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Všechny bezpečnostní požadavky určí investor před zahájením provozu. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení viz. příloha PD: Technická zpráva 
b) konstrukční a materiálové řešení viz. příloha PD: Technická zpráva 
c) mechanická odolnost a stabilita viz. příloha PD: Technická zpráva 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení  
Viz příloha PD: D.2.1 Zdravotnická technologie 
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b) výčet technických a technologických zařízení 
Viz příloha PD: D.2.1 Zdravotnická technologie 
 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Viz PBŘ 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Viz PBŘ 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Viz PBŘ 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Viz PBŘ 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Viz PBŘ 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních 
a vnějších odběrných míst 
Viz PBŘ 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
Viz PBŘ 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení) 
Viz PBŘ 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Viz PBŘ 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Viz PBŘ 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
neřeší se  
b) energetická náročnost stavby 
neřeší se  
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
neřeší se  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Větrání  
Větrání všech pobytových místností je přirozeně okny.  
Podružné místnosti WC, mycí místnosti, sklady, mohou být bez oken.  
Větrání místností bez oken je prováděno nuceně viz VZT. 
Nucené větrání je řešeno i v lůžkových částech, zákrokových místnostech, resuscitačních a mycích 
místnostech.  
Nucené větrání řeší část PD VZT 
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Při provádění prací je nutno dodržovat všechna bezpečnostní opatření, platné výrobní předpisy a 
pracovní postupy. Zejména je nutno dodržet příslušná ustanovení zák. č. 309/2006 Sb. (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v návaznosti na nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích). 
Příprava staveniště bude provedena dle zák. č. 309/2006 Sb. Zde popisuji jen některá opatření 
vyplývající z výše uvedené vyhlášky. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být 
mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště pokud 
nebudou zakotveny ve smlouvě shodně tomu bude při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
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Vstupy a vjezdy na staveniště budou uzamykatelné a budou označeny bezpečnostními značkami a 
tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.  
Dodavatel staveních prací je povinen zajistit provádění prací v souladu se zák. č.309/2006 Sb. Musí tedy 
vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce, kterými jsou technologický nebo pracovní postup, jež 
bude zejména obsahovat tyto body: 
- Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 
- Pracovní postup pro danou pracovní činnost 
- Použití strojů a zařízení a spec. pracovních prostředků 
- Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, plošiny apod.) 
- Způsob dopravy (vodorovné a svislé) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch 
- Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí. 
Pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem v rozsahu, který se jich týká. 
Povinností pracovníků a dohled ne jejich vykonávání v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. Zákon 
samostatně upravuje bezpečnostní aspekty provádění zemních prací včetně průzkumu staveniště, 
vyznačení inž. sítí, výkopových prací a jejich zajištění betonářských prací, montážních prací, prací ve 
výškách, používání strojů a strojního zařízení a provádění prací souvisejících se stavení činností. 
Veškeré práce budou dále prováděny v souladu s technickými normami. Všechny konstrukce a práce 
nutno provést dle projektové dokumentace. Projektant si vyhrazuje, aby změny týkající se provádění 
stavby, byly s ním konzultovány a odsouhlaseny. 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
Staveniště se nedotýká ochrany veřejných zájmů.  
 
BEZPEČNOST PRÁCE 
Při provádění stavebních a montážních prací 
V rámci montáže zařízení je nutné dodržet zejména ČSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovách – 
projektování a montáž), zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), zákona č.262/2006 Sb. (zákoník práce) a další související ČSN a právní 
předpisy. Veškeré práce prováděné při výstavbě budou zapsány do stavebního deníku včetně předání 
staveniště. Při provádění stavby dodavatel stavebních a montážních prací zajistí staveniště tak, aby 
nemohlo dojít ke zranění zaměstnanců jak dodavatele, tak i investora. Staveniště bude vyznačeno 
bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
Při obsluze zařízení 
Zařízení je možno provozovat bez trvalé obsluhy, pouze s občasným dohledem. 
Dodavatel provede zaškolení obsluhy a seznámení obsluhy s provozními stavy jednotlivých zařízení, 
s revizními a servisními lhůtami. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Ochrana se neřeší, pronikání radonu se nepředpokládá,  bylo řešeno stavebními úpravami v nižších 
podlažích.  
V případě Přístavby Emergency je pod budovou volný prostor, který odděluje konstrukci budovy od 
podloží. Strojovna bude řešena protiradonovou fólii. 
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b) ochrana před bludnými proudy 
Nejsou žádné 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Je řešen kvalitou stavebních konstrukcí.  
 
d) ochrana před hlukem 
Je řešen kvalitou stavebních konstrukcí.  
 
e) protipovodňová opatření 
Nejsou žádné 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Připojovací místa jsou vždy řešena v PD jednotlivých TZB. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Dle jednotlivé přílohy TZB projektové dokumentace. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
stávající stav 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
stávající stav 
 
c) doprava v klidu 
stávající stav 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
neřeší se 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
V rámci přístavby bude odstraněna drobná zeleň + vzrostlé dřeviny, které budou káceny na základě 
kladného rozhodnutí o povolení výj. kácení OOŽP/11777/2016/R Zám. V rámci projektu je dle Odboru 
ochrany životního prostředí nutno vysadit 6 ks listnatých vysokokmených dřevin libovolného druhu. 
Výsadba bude provedena v horním areálu nemocnice. Přesné místo a druh dřevin bude zvolen 
investorem.  
 
b) použité vegetační prvky 
nutno vysadit 6 ks listnatých vysokokmených dřevin libovolného druhu. Výsadba bude provedena 
v horním areálu nemocnice. Přesné místo a druh dřevin bude zvolen investorem.  
c) biotechnická opatření 
neřeší se 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Při stavebních pracích bude používán běžný stavební materiál. Veškerý materiál bude zdravotně 
nezávadný. Při realizaci stavby se musí dbát na minimalizaci prašnosti a hlučnosti v okolí stavby. Stavba 
bude prováděna klasickým způsobem na vymezené ploše staveniště a nedojde ke znečištění okolí. 
V průběhu výstavby vzniknou „jednorázově“ odpady, které je nutno podle jejich druhu a škodlivých 
účinků, zařadit dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a vyhláškou 503/2004 
Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Nakládání s těmito odpady 
v souladu s provedeným zatříděním odpadů zajistí dodavatelé stavebních a montážních prací. 
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Název odpadu :    Katalog. číslo  Kategorie 
 Plastové obaly    15 01 02  O 
 Kovové obaly     15 01 04  O 
 Směsi nebo oddělené frakce 
 betonu, cihel, keramiky bez NL  17 01 07  O 
 Dřevo      17 02 01  O 
 Železo, ocel     17 04 05  O 
 Kabely neobsahující NL   17 04 11  O 
 Zemina a kamení bez NL   17 05 04  O 
 Vytěžená hlušina bez NL   17 05 06  O 
 Izolační materiály bez NL   17 06 04  O 
 Směs stavebních a demoličních 
 odpadů bez NL    17 09 04  O 
 
 Odpady nebudou na staveništi odstraňovány spalováním, zahrabáváním apod. Pouze výkopová 
zemina a hlušina bude využita pro obsypání a terénním úpravám okolí objektu. Na staveništi budou 
odpady ukládány utříděně. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
V místě plánované výstavby se nachází vzrostlé stromy, které budou káceny na základě kladného 
rozhodnutí o povolení výj. kácení OOŽP/11777/2016/R Zám. 
Popis ochrany porostů v místě zařízení staveniště: 
4x listnatý strom – dřevina sousedí s příjezdovou komunikací. 
- kmen bude opatřen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je 
třeba připevnit bez poškození stromu a nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. 
Obecně o ochraně : 
- Dojde-li v průběhu stavby k poranění kořenových náběhů, kmene či větví, je vhodné provést včasné 
adekvátní ošetření. 
- V případě čerstvých ran, kdy je odtržená kůra s lýkem stále zčásti přirostlá, je možné odtrženou část 
znovu přiložit k ráně a upevnit ji pro vzduch prodyšným materiálem. V ostatních případech se provede 
případné začištění roztřepených okrajů. Rány se nezatírají. 
- V případě, že při realizaci výkopových prací dojde k zásahu do kořenového systému a k nutnému 
přerušení kořenů o průměru větším než 5 cm, musí dojít k hladkému zaříznutí vzniklé rány. 
- Nezbytná je pravidelná kontrola ochranných opatření realizovaných u stromu. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Stavební úpravy nezasahují do chráněných území Natura 2000 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
nejsou žádná 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
nejsou žádná 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Je řešena v rámci CO 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Ze stávajících vedení v objektu. 
 
b) odvodnění staveniště 
Nebude nutno provádět.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Stávající. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Nejsou žádné. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou žádné. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Pouze na pozemku investora. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
 
Kód druhu odpadu  Název druhu odpadu   Předpokládané množství 
Kód druhu odpadu  Název druhu odpadu   Předpokládané množství 
13 08 99*   Odpady jinak blíže nezurčené    t 
15 01 01   Papírové a lepenkové obaly     m3 
15 01 02    Plastové obaly       m3 
15 01 03   Dřevěné obaly      m3 
15 01 04    Kovové obaly       m3 
15 01 10*   Obaly obsahující zbytky neb.látek    m3 
15 01 11*   Kovové obaly obs. neb. výplňovou hmotu   m3 
 
17 01 01    Beton        t 
17 01 02    Cihly        t 
17 01 03    Tašky a keramické výrobky     t 
17 02 01    Dřevo        t 
17 02 03     Plasty        t 
17 03 01*   Asfaltové směsi obsahující dehet    t   
   
17 04 11   Kabely        t 
17 05 04   Zemina a kamení      t 
17 05 05*    Vytěžená  hlušina obs. nebezp. Látky   t 
17 06 01*   Stavební materiál s obsahující azbest   t 
17 06 03   Jiné izolační materiály , které obs. nebezp. látky  m3 
17 09 04   Směsné stavební  a demoliční odpady   t 
 
Dle původní projektové dokumentace a na základě místního šetření se v místě stavebních úprav 
nenachází stavební materiál obsahující azbest. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V rámci projektu dojde k sejmutí ornice v místě přístavby. Jedná se o cca polovinu nově zastavěné 
plochy (dnes se zde nachází chodník, betonové květináče, dešťové žlaby atd.). 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Nejsou žádné. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisůiii 
 
Tzv. „třetí“ osoby nebudou mít na staveniště přístup, na jednotlivých částech stavby budou umístěny 
tabule o zákazu vstupu. Posouzení stavby z hlediska zákona č. 309/2006 Sb.: 
Předpokládá se, že na staveništi budou současně působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby; 
- celková předpokládaná doba trvání prací bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo 
- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
  Z toho vyplývají tyto povinnosti zadavatele stavby: 
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- stanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a ve fázi 
realizace díla;  
- povinnosti zadavatele stavby doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 
- náležitosti oznámení o zahájení prací stanovuje Příloha č. 4 NV č. 591/2006 Sb. 
- stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez 
zbytečného odkladu jeho aktualizaci; 
- zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Koordinátorem může být osoba, která splňuje požadavky dle §10 zákona č. 309/2006 Sb. – 
minimálně středoškolské vzdělání se 3-mi roky odborné praxe a od roku 2012 doklad o úspěšně 
vykonané zkoušce. Koordinátorem nemůže být osoba, která stavbu přímo řídí (stavbyvedoucí). 

Koordinátor pro přípravu stavby zpracuje Plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. 
Koordinátor pro realizaci upravuje na stavbě Plán BOZP na staveništi, kontroluje dodržování 
bezpečnostních požadavků a plánu BOZP, organizuje konání kontrolních dní. 

Vybraný zhotovitel stavby musí při provádění stavby respektovat veškerá zákonná ustanovení, 
zvláště pak dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. týkající se provádění 
stavebních prací. 

Při provádění výstavby je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy, týkající se 
jednotlivých technologických postupů výstavby. Všichni zúčastnění pracovníci musí být seznámeni s 
bezpečnostními předpisy před zahájením prací a při práci jsou povinni používat osobní ochranné 
pomůcky. 

Staveniště musí být ohraničené tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. Je 
nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah 
stroje. Vyhloubené jámy musí být na hraně ohraničeny dvoutyčovým zábradlím včetně nočního 
osvětlení.  

Při vlastním pracovním procesu nutno respektovat zásady bezpečnosti práce při manipulaci s 
materiálem a při jeho skladování, k nimž především patří : 
- dodržování stanovených pracovních postupů, 
- používání osobních ochranných pracovních prostředků, 
- nepřetěžování strojů a prostředků užívaných při manipulaci s materiálem, 
- dodržování průjezdnosti a průchodnosti komunikačních a manipulačních tras, 
- ovládání zařízení pouze proškolenými zaměstnanci, 
- při práci ve výškách nutno zajišťovat každého pracovníka , pracovní plochy nutno zabezpečit proti pádu 
z výšky, pod pracovištěm zamezit přístupu, 
- montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikacím a platným 
průkazem,  
- pracovníci musí používat ochranné přilby 
- zvláštní opatrnosti nutno dbát při všech souvisejících pracích (např. svařování) 

Stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Při provádění prací je nutno dodržovat všechna bezpečnostní opatření, platné výrobní předpisy a 
pracovní postupy. Zejména je nutno dodržet příslušná ustanovení zák. č. 309/2006 Sb. 

Příprava staveniště bude provedena dle zák. č. 309/2006 Sb. Zde popisuji jen některá opatření 
vyplývající z výše uvedené vyhlášky. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZ musí být 
mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště pokud 
nebudou zakotveny ve smlouvě shodně tomu bude při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
Vstupy a vjezdy na staveniště budou uzamykatelné a budou označeny bezpečnostními značkami a 
tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.  
 Dodavatel staveních prací je povinen zajistit provádění prací v souladu se zák. č.309/2006 Sb. 
Musí tedy vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce, kterými jsou technologický nebo pracovní 
postup, jež bude zejména obsahovat tyto body: 
- Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 
- Pracovní postup pro danou pracovní činnost 
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- Použití strojů a zařízení a spec. pracovních prostředků 
- Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, plošiny apod.) 
- Způsob dopravy (vodorovné a svislé) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch 
- Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí. 

Pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem v rozsahu, který se jich týká. 
Povinností pracovníků a dohled ne jejich vykonávání v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. Zákon 

samostatně upravuje bezpečnostní aspekty provádění zemních prací včetně průzkumu staveniště, 
vyznačení inž. sítí, výkopových prací a jejich zajištění betonářských prací, montážních prací, prací ve 
výškách, používání strojů a strojního zařízení a provádění prací souvisejících se stavení činností. 
 Veškeré práce budou dále prováděny v souladu s technickými normami. Všechny konstrukce a 
práce nutno provést dle projektové dokumentace. Projektant si vyhrazuje, aby změny týkající se 
provádění stavby, byly s ním konzultovány a odsouhlaseny. 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
Staveniště se nedotýká ochrany veřejných zájmů.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stávající řešeni – viz pd 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
viz pd 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
viz pd 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Dle harmonogramu práce 

 

                                                 
i Např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
ii Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
iii Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Jan Gantner 
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