
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 11 13 CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26105128

DIČ: CZ26105128

Projektant: IČ:

ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

19-0802

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 3.část - 1.NP

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

9 109 799,81

Sazba daně Výše daněZáklad daně

8 429 229,81 1 770 138,2621,00%

15,00% 680 570,00 102 085,50

10 982 023,57CZK

Strana 1 z 73

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-0802

Stavba:

Místo: Jindřichův Hradec Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

VON

elektroinstalace slaboproud03 1 802 900,001 490 000,00

889 446,6104 735 079,84zdravotechnické instalace

05 109 700,00 132 737,00ústřední vytápění

vzduchotechnika 478 555,0006 395 500,00

312 720,00 378 391,2007 medicinální plyny

782 655,50680 570,00kolejnicový systém08

212 200,00VON 256 762,00vedlejší a ostatní náklady

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 3.část - 1.NP

05.03.2020

ATELIER G+G s.r.o.

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

10 982 023,579 109 799,81

4 929 576,264 074 029,9701 stavební část

elektroinstalace silnoproud 1 331 000,0002 1 100 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 11 13 CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26105128

DIČ: CZ26105128

Projektant: IČ:

ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 074 029,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 074 029,97 21,00% 855 546,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 929 576,26

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

01 - stavební část

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

Strana 3 z 73

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 074 029,97

HSV - Práce a dodávky HSV 1 131 878,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 55 722,57

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 654 410,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 255 492,89

    997 - Přesun sutě 116 615,04

    998 - Přesun hmot 49 637,96

PSV - Práce a dodávky PSV 2 425 671,49

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 527,04

    713 - Izolace tepelné 727,04

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 10 640,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 369 680,28

    766 - Konstrukce truhlářské 783 968,50

    767 - Konstrukce zámečnické 50 937,44

    771 - Podlahy z dlaždic 64 097,74

    776 - Podlahy povlakové 724 045,05

    781 - Dokončovací práce - obklady 101 753,91

    783 - Dokončovací práce - nátěry 69 574,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 164 945,69

    VYB - Vybavení 80 774,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 175 560,00

OST - Ostatní 340 920,00

01 - stavební část

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 074 029,97

D HSV Práce a dodávky HSV 1 131 878,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 722,57

1 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 

cementovou
m3 0,520 5 400,00 2 808,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení 

(uklínování zdiva).


2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin 

světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi 

zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku.


3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se 

oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-

zděné a monolitické.


VV
1,5*0,45*0,15+(1,3+1,2+1,6+1,6+2,1)*0,3*0,15+1,5*0,3*0,15"vý

kres číslo D.1.1.b.2
0,520

2 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 

nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 

do 120 mm

t 0,100 9 200,00 920,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou 

maltu(min. MC 15).


2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.


3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na 

řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad 

(prořez).


VV (4*1,6+2*1,3)*11,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b.2 0,100

3 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,110 26 200,00 2 882,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,1*1,1 0,110

4 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 

nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm

t 0,103 8 600,00 885,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou 

maltu(min. MC 15).


2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.


3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na 

řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad 

(prořez).


VV 2*2,1*14,3*0,001 0,060

VV 2*1,2*17,9*0,001 0,043

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 0,103

5 M 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,066 25 800,00 1 702,80 CS ÚRS 2019 02

VV 2*2,1*14,3*0,001*1,1 0,066

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 0,066

6 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,047 25 900,00 1 217,30 CS ÚRS 2019 02

VV 2*1,2*17,9*0,001*1,1 0,047

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 0,047

7 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do 

připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
t 0,107 38 500,00 4 119,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných 

nosníků.


2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad 

otvory.


VV (3*1,5+2*1,5)*14,3*0,001"výkres číslo D.1.1.b.2 0,107

8 K 340231001
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými 

cihlami plochy přes 0,25 do 1 m2 , tloušťka příčky 80 

mm

m2 23,625 725,00 17 128,13 CS ÚRS 2019 02

VV (0,5*2+0,25+0,3*6+0,9+0,6+0,3*4+1)*3,5"výkres číslo D.1.1.b.2 23,625

9 K 340231035
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými 

cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 140 mm
m2 7,918 760,00 6 017,68 CS ÚRS 2019 02

VV 1*2,1+0,9*2,02+4"výkres číslo D.1.1.b.2 7,918

10 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 

jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 

mm

m2 1,866 640,00 1 194,24 CS ÚRS 2019 02

VV
1,5*2*0,14+1,3*0,12+1,2*0,16+1,6*0,12+2,1*0,14+1,6*0,12+1,5

*2*0,14"výkres číslo D.1.1.b.2
1,866

11 K 350501501 Nový instalační kanál včetně zakrytí m 10,040 1 678,00 16 847,12

VV 1,97+8,07"výkres číslo D.1.1.b.2 10,040

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

01 - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 654 410,02

12 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
m2 419,460 52,00 21 811,92 CS ÚRS 2019 02

13 K 612131301
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn
m2 1 434,828 1,00 1 434,83 CS ÚRS 2019 02

VV (6*2+3,5+0,45+0,6+0,45)*3,5 59,500

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (3,6+3,55)*2*3,5 50,050

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV -0,7*2 -1,400

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV -0,7*2 -1,400

VV (3,3+5,55)*2*3,5 61,950

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (4,5+5,55)*2*3,5 70,350

VV -1,1*2 -2,200

VV -4,35*1,7+(4,35+1,7*2)*0,3 -5,070

VV (0,85+3+12,08+3,13+0,3*10)*2*3,5 154,420

VV -2,15*2,1+(2,15+2,1*2)*0,2 -3,245

VV -1,1*2*4 -8,800

VV -0,7*2*2 -2,800

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,5*2,5 -6,250

VV -2,13*2,5 -5,325

VV (5,48+3,28)*2*3,5 61,320

VV -0,8*2 -1,600

VV -3,28*1,7+(3,28+1,7*2)*0,3 -3,572

VV (2,28+5,48)*2*3,5 54,320

VV -0,7*2 -1,400

VV -0,9*1,7*2+(0,9+1,7*2)*0,3*2 -0,480

VV (3,45+5,48)*2*3,5 62,510

VV -1,1*2 -2,200

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,1*1,7+(2,1+1,7*2)*0,3 -1,920

VV -0,9*1,7+(0,9+1,7*2)*0,3 -0,240

VV (3,65+5,48)*2*3,5 63,910

VV -1,1*2 -2,200

VV -0,8*2 -1,600

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (1,9+5,1+5,93+3,83+2,13+3,94+0,4*2)*2*3,5 165,410

VV -1,8*2,1 -3,780

VV -1,3*2 -2,600

VV -2,13*2,5 -5,325

VV -5,6*2,1 -11,760

VV -0,8*2 -1,600

VV -1,1*2 -2,200

VV -1*2 -2,000

VV -1,8*2 -3,600

VV (1+2,1*2)*0,35 1,820

VV (25,5+1,97)*2*3,5 192,290

VV -1,8*2*2 -7,200

VV -1,1*2*9 -19,800

VV -0,8*2*2 -3,200

VV -0,9*2*2 -3,600

VV (0,6+2,1*2)*0,4*3 5,760

VV (2,07+1,35+2,08+2,2)*2*3,5 53,900

VV -1,1*2 -2,200

VV -1*2 -2,000

VV -1,35*2,04+(1,35+2,04*2)*0,3 -1,125

VV -2,1*2,1 -4,410

VV (1,2+2,1*2)*0,4 2,160

VV (3,57+5,85)*2*3,5 65,940

VV -1,1*2 -2,200

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (3,06+5,85)*2*3,5 62,370

VV -1,1*2+(1,35+2,1*2)*0,4 0,020

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (3,06+5,85)*2*3,5 62,370

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (5,15+5,78)*2*3,5 76,510

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (5,25+5,78)*2*3,5 77,210

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (3,23+5,78)*2*3,5 63,070

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV -1,1*2 -2,200

VV (3,23+5,78)*2*3,5 63,070

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 1 434,828

14 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

svislých konstrukcí stěn
m2 419,460 150,00 62 919,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 612321321
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn

m2 85,445 210,00 17 943,45 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm 

se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.


2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 

omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.


3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu.


VV (0,35+0,45+4,7)*0,6 3,300

VV (1,65+0,9)*2*2-0,6*2 9,000

VV (1,65+0,9)*2*2-0,6*2 9,000

VV (1,65+0,9)*2*2-0,6*2-0,7*2 7,600

VV (1,65+0,9)*2*2-0,6*2-0,7*2 7,600

VV (3,4+0,8)*1,5 6,300

VV (0,8+1,35)*1,5 3,225

VV (1,25+0,7)*1,5 2,925

VV (1,5+0,7)*1,5 3,300

VV (1,5+0,7)*1,5 3,300

VV (1,15+0,7)*1,5 2,775

VV 2,05*1,5 3,075

VV 1,71*1,5 2,565

VV 1,86*1,5 2,790

VV 1,9*1,5 2,850

VV 2*1,5 3,000

VV 2,03*1,5 3,045

VV 1,73*1,5 2,595

VV 3*1,5+1,8*1,5 7,200

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 85,445

16 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

m2 1 302,760 240,00 312 662,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm 

se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.


2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 

omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.


3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu.


VV (6*2+3,5+0,45+0,6+0,45)*3,5 59,500

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (3,6+3,55)*2*3,5 50,050

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV -0,7*2 -1,400

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV -0,7*2 -1,400

VV (3,3+5,55)*2*3,5 61,950

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (4,5+5,55)*2*3,5 70,350

VV -1,1*2 -2,200

VV -4,35*1,7+(4,35+1,7*2)*0,3 -5,070

VV (0,85+3+12,08+3,13+0,3*10)*2*3,5 154,420

VV -2,15*2,1+(2,15+2,1*2)*0,2 -3,245

VV -1,1*2*4 -8,800

VV -0,7*2*2 -2,800

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,5*2,5 -6,250

VV -2,13*2,5 -5,325

VV (5,48+3,28)*2*3,5 61,320

VV -0,8*2 -1,600

VV -3,28*1,7+(3,28+1,7*2)*0,3 -3,572

VV (2,28+5,48)*2*3,5 54,320

VV -0,7*2 -1,400

VV -0,9*1,7*2+(0,9+1,7*2)*0,3*2 -0,480

VV (3,45+5,48)*2*3,5 62,510

VV -1,1*2 -2,200

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,1*1,7+(2,1+1,7*2)*0,3 -1,920

VV -0,9*1,7+(0,9+1,7*2)*0,3 -0,240

VV (3,65+5,48)*2*3,5 63,910

VV -1,1*2 -2,200

VV -0,8*2 -1,600

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (1,9+5,1+5,93+3,83+2,13+3,94+0,4*2)*2*3,5 165,410

VV -1,8*2,1 -3,780

VV -1,3*2 -2,600

VV -2,13*2,5 -5,325

VV -5,6*2,1 -11,760

VV -0,8*2 -1,600

VV -1,1*2 -2,200

VV -1*2 -2,000

VV -1,8*2 -3,600

VV (1+2,1*2)*0,35 1,820

VV (25,5+1,97)*2*3,5 192,290

VV -1,8*2*2 -7,200
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VV -1,1*2*9 -19,800

VV -0,8*2*2 -3,200

VV -0,9*2*2 -3,600

VV (0,6+2,1*2)*0,4*3 5,760

VV (2,07+1,35+2,08+2,2)*2*3,5 53,900

VV -1,1*2 -2,200

VV -1*2 -2,000

VV -1,35*2,04+(1,35+2,04*2)*0,3 -1,125

VV -2,1*2,1 -4,410

VV (1,2+2,1*2)*0,4 2,160

VV (3,57+5,85)*2*3,5 65,940

VV -1,1*2 -2,200

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (3,06+5,85)*2*3,5 62,370

VV -1,1*2+(1,35+2,1*2)*0,4 0,020

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (3,06+5,85)*2*3,5 62,370

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (5,15+5,78)*2*3,5 76,510

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (5,25+5,78)*2*3,5 77,210

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (3,23+5,78)*2*3,5 63,070

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV -1,1*2 -2,200

VV (3,23+5,78)*2*3,5 63,070

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV -78,245"odpočet hladkých -78,245

VV -53,823"odpočet ostění a nadpraží -53,823

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 1 302,760

17 K 612321391
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 1 388,205 40,00 55 528,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm 

se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.


2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 

omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.


3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu.


VV 85,445+1302,76"položky dílu 6 1 388,205

18 K 612325225
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 

štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
kus 2,000 1 450,00 2 900,00 CS ÚRS 2019 02

19 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 

štuková
m2 53,823 1,00 53,82 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a 

nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 

300 mm okolo upravovaného otvoru.


VV (3,15+1,7*2)*0,3*3 5,895

VV (4,35+1,7*2)*0,3 2,325

VV (2,15+2,1*2)*0,2 1,270

VV (3,28+1,7*2)*0,3 2,004

VV (0,9+1,7*2)*0,3*3 3,870

VV (2,1+1,7*2)*0,3 1,650

VV (1+2,1*2)*0,35 1,820

VV (0,6+2,1*2)*0,4*3 5,760

VV (1,35+2,04*2)*0,3 1,629

VV (1,2+2,1*2)*0,4 2,160

VV (1,2+1,7*2)*0,3*9 12,420

VV (1,35+2,1*2)*0,4 2,220

VV (1,2+2,1*2)*0,4*5 10,800

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 53,823

20 K 612325413
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 30 do 50%

m2 419,460 210,00 88 086,60 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru 

cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.


VV (2,22+0,98+2,25)*2*3,5 38,150

VV -0,8*2 -1,600

VV (2,15+0,98+2,25)*2*3,5 37,660

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,1*1,7+(2,1+1,7*2)*0,3 -1,920

VV (3,65+2,21)*2*2 23,440

VV (1,67+3,65)*2*2 21,280

VV (2,5+1,35)*2*2 15,400

VV (1,35+1,35)*2*2 10,800

VV (1,96+1,7)*2*2 14,640

VV (1,85+1)*2*2 11,400

VV (1,85+1,75)*2*2 14,400

VV (2,35+1,85)*2*2 16,800

VV (2,75+3,35+0,3)*2*2 25,600

VV (1,9+0,51+2,25+3,65+0,6+0,62)*2*3,5 66,710

VV -1,1*2 -2,200

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (3,65+4,37)*2*3,5-1,1*2 53,940

VV (3,35+0,3+0,3+7,49)*2*3,5-1,1*2 77,880

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 419,460
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21 K 612325453

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky 

omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 

50%

m2 419,460 40,00 16 778,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru 

cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.


22 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením 

nosníků

m2 11,550 198,00 2 286,90 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.


VV 1,5*1,5+1,3+1,2+1,6+1,6+2,1+1,5"výkres číslo D.1.1.b.2 11,550

23 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
m2 141,900 30,00 4 257,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté 

plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.


2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.


VV
8,2+5,6+3,75+1,85+3,4+3,1+1,6+4,5+9,9+100"výkres číslo 

D.1.1.b.1
141,900

24 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou

m2 221,450 30,00 6 643,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté 

plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.


2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.


VV
1,8*(4,35*2+3,15*6+1,1*21+1,8)+5,5*3,5+2,2*3,5+100"výkres 

číslo D.1.1.b.1
221,450

25 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 

podlah, obkladů apod.
m 250,000 135,00 33 750,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo 

osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 

v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.


VV 250"výkres číslo D.1.1.b.2 250,000

26 K 619996117
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 

včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 

podlahy

m2 141,900 140,00 19 866,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.


VV
8,2+5,6+3,75+1,85+3,4+3,1+1,6+4,5+9,9+100"výkres číslo 

D.1.1.b.1
141,900

27 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 

dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 

do 4 m2 a tl. přes 80 mm

m3 1,600 4 680,00 7 488,00 CS ÚRS 2019 02

VV 8*0,2"výkres číslo D.1.1.b.1 instalační kanál 1,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 255 492,89

28 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 609,430 68,00 41 441,24 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 

lešení.


2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 

již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.


3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na 

které se práce provádí.


VV

21,5+13,7+1,5*4+19,3+26+13,25+18,5+13+19,5+6+31,2+20,6+

6,3+60,2+13+21+18,6+18,35+30,55+31,15+19,55+19,55+50,3

+10,23+15,95+27+8,2+5,6+3,75+1,85+3,4+3,1

576,180

VV 1,6+4,5+9,9+17,25 33,250

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 609,430

29 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 

budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m

m2 709,430 84,00 59 592,12 CS ÚRS 2019 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 

pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 

jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 

střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy.


2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

cenou -1221.


3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy 

balkonů se přičítají.


4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 

schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů.


5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 

dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 

schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 

rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

ploch a zařizovacích předmětů.


6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, 

umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.


7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků 

stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a 

výplní otvorů.


VV

21,5+13,7+1,5*4+19,3+26+13,25+18,5+13+19,5+6+31,2+20,6+

6,3+60,2+13+21+18,6+18,35+30,55+31,15+19,55+19,55+50,3

+10,23+15,95+27+8,2+5,6+3,75+1,85+3,4+3,1

576,180

VV 1,6+4,5+9,9+17,25+100 133,250

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 709,430

30 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 10,755 94,00 1 010,97 CS ÚRS 2019 02

VV 3,5*3,53-0,8*2"výkres číslo D.1.1.b.1 10,755

31 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

přes 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 1,600 2 250,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 02

VV 8*0,2"výkres číslo D.1.1.b.1 instalační kanál 1,600

32 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 

pískocementových, plochy přes 4 m2
m2 30,750 110,00 3 382,50 CS ÚRS 2019 02

VV 9,75+21"výkres číslo D.1.1.b.1 30,750

33 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva 

z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

m2 2,100 132,00 277,20 CS ÚRS 2019 02

VV 0,5*2,1*2"výkres číslo D.1.1.b.1 2,100

34 K 967031734

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva 

z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 300 mm

m2 4,294 475,00 2 039,65 CS ÚRS 2019 02

VV 0,7*2,1+0,8*3,53"výkres číslo D.1.1.b.1 4,294

35 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 19,000 260,00 4 940,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.


2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky.


VV 0,6*2*3+0,7*2+0,8*2*2+0,9*2*5+0,9*2"výkres číslo D.1.1.b.1 19,000

36 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 19,800 230,00 4 554,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.


2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky.


VV 1,1*2*9"výkres číslo D.1.1.b.1 19,800

37 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 

jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy

m2 22,239 75,00 1 667,93 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.


2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky.


VV 3,15*3,53*2"výkres číslo D.1.1.b.1 22,239

38 K 971033241

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm

kus 42,000 85,00 3 570,00 CS ÚRS 2019 02

VV 42"výkres číslo D.1.1.b.2 42,000

39 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 4,000 175,00 700,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4"výkres číslo D.1.1.b.1 4,000

40 K 971033361

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 3,000 390,00 1 170,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3"výkres číslo D.1.1.b.1 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 971033371

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.1 1,000

42 K 971033441

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2019 02

VV 5"výkres číslo D.1.1.b.2 5,000

43 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,260 1 120,00 1 411,20 CS ÚRS 2019 02

VV 1,2*2,1*0,5"výkres číslo D.1.1.b.1 1,260

44 K 973031324
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 

plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm

kus 2,000 168,00 336,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2"pro osazení překladu 2,000

45 K 973031842
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, 

tl. do 100 mm

m 49,000 130,00 6 370,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3,5*14"výkres číslo D.1.1.b.2 49,000

46 K 973031843
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, 

tl. do 150 mm

m 4,200 160,00 672,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,1*2"výkres číslo D.1.1.b.2 4,200

47 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 

mm

m 28,000 105,00 2 940,00 CS ÚRS 2019 02

VV 28"výkres číslo D.1.1.b.2 28,000

48 K 974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 

před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku 

do 150 mm

m 6,000 220,00 1 320,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,5*4"výkres číslo D.1.1.b.2 6,000

49 K 976081111
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí 

pozedního madla zazděného ve zdivu
m 12,000 100,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 02

VV 12"výkres číslo D.1.1.b.1 12,000

50 K 977101501
Dodávka a osazení nerezových revizních dvířek 30 x 

40cm s PO
kus 2,000 3 200,00 6 400,00

VV 2"výkres číslo D.1.1.b.2 2,000

51 K 977101502
Dodávka a osazení ocelových chrániček včetně 

začištění
kus 16,000 80,00 1 280,00

VV 16"výkres číslo D.1.1.b.2 16,000

52 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 419,460 40,00 16 778,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 

vnitřních omítek.


VV (2,22+0,98+2,25)*2*3,5 38,150

VV -0,8*2 -1,600

VV (2,15+0,98+2,25)*2*3,5 37,660

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,1*1,7+(2,1+1,7*2)*0,3 -1,920

VV (3,65+2,21)*2*2 23,440

VV (1,67+3,65)*2*2 21,280

VV (2,5+1,35)*2*2 15,400

VV (1,35+1,35)*2*2 10,800

VV (1,96+1,7)*2*2 14,640

VV (1,85+1)*2*2 11,400

VV (1,85+1,75)*2*2 14,400

VV (2,35+1,85)*2*2 16,800

VV (2,75+3,35+0,3)*2*2 25,600

VV (1,9+0,51+2,25+3,65+0,6+0,62)*2*3,5 66,710

VV -1,1*2 -2,200

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (3,65+4,37)*2*3,5-1,1*2 53,940

VV (3,35+0,3+0,3+7,49)*2*3,5-1,1*2 77,880

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 419,460

53 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 1 434,828 60,00 86 089,68 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 

vnitřních omítek.


VV (6*2+3,5+0,45+0,6+0,45)*3,5 59,500

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (3,6+3,55)*2*3,5 50,050

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV -0,7*2 -1,400

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV -0,7*2 -1,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,3+5,55)*2*3,5 61,950

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (4,5+5,55)*2*3,5 70,350

VV -1,1*2 -2,200

VV -4,35*1,7+(4,35+1,7*2)*0,3 -5,070

VV (0,85+3+12,08+3,13+0,3*10)*2*3,5 154,420

VV -2,15*2,1+(2,15+2,1*2)*0,2 -3,245

VV -1,1*2*4 -8,800

VV -0,7*2*2 -2,800

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,5*2,5 -6,250

VV -2,13*2,5 -5,325

VV (5,48+3,28)*2*3,5 61,320

VV -0,8*2 -1,600

VV -3,28*1,7+(3,28+1,7*2)*0,3 -3,572

VV (2,28+5,48)*2*3,5 54,320

VV -0,7*2 -1,400

VV -0,9*1,7*2+(0,9+1,7*2)*0,3*2 -0,480

VV (3,45+5,48)*2*3,5 62,510

VV -1,1*2 -2,200

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,1*1,7+(2,1+1,7*2)*0,3 -1,920

VV -0,9*1,7+(0,9+1,7*2)*0,3 -0,240

VV (3,65+5,48)*2*3,5 63,910

VV -1,1*2 -2,200

VV -0,8*2 -1,600

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (1,9+5,1+5,93+3,83+2,13+3,94+0,4*2)*2*3,5 165,410

VV -1,8*2,1 -3,780

VV -1,3*2 -2,600

VV -2,13*2,5 -5,325

VV -5,6*2,1 -11,760

VV -0,8*2 -1,600

VV -1,1*2 -2,200

VV -1*2 -2,000

VV -1,8*2 -3,600

VV (1+2,1*2)*0,35 1,820

VV (25,5+1,97)*2*3,5 192,290

VV -1,8*2*2 -7,200

VV -1,1*2*9 -19,800

VV -0,8*2*2 -3,200

VV -0,9*2*2 -3,600

VV (0,6+2,1*2)*0,4*3 5,760

VV (2,07+1,35+2,08+2,2)*2*3,5 53,900

VV -1,1*2 -2,200

VV -1*2 -2,000

VV -1,35*2,04+(1,35+2,04*2)*0,3 -1,125

VV -2,1*2,1 -4,410

VV (1,2+2,1*2)*0,4 2,160

VV (3,57+5,85)*2*3,5 65,940

VV -1,1*2 -2,200

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (3,06+5,85)*2*3,5 62,370

VV -1,1*2+(1,35+2,1*2)*0,4 0,020

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (3,06+5,85)*2*3,5 62,370

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (5,15+5,78)*2*3,5 76,510

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (5,25+5,78)*2*3,5 77,210

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (3,23+5,78)*2*3,5 63,070

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV -1,1*2 -2,200

VV (3,23+5,78)*2*3,5 63,070

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 1 434,828

D 997 Přesun sutě 116 615,04

54 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 134,685 320,00 43 099,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:


a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,


b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,


c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 

nebo meziskládku,


d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.


2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.


3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti.


4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.


55 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 269,370 10,00 2 693,70 CS ÚRS 2019 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.


2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.


3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).


4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.


VV 134,685*2 'Přepočtené koeficientem množství 269,370

56 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 

km

t 134,685 180,00 24 243,30 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce.


2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní 

prostředek a její složení na skládku.


3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem 

silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).


4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se 

oceňuje cenou 997 01-3509.


57 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 6,288 200,00 1 257,60 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.


2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.


3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.


4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.


VV 3,52+2,768 6,288

58 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 102

t 83,545 200,00 16 709,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.


2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.


3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.


4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.


VV
1,409+0,116+2,34+0,336+0,216+0,297+0,124+0,69+2,268+0,0

3+0,392+0,05+0,504+0,252+8,389+66,002+0,13
83,545

59 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z tašek a keramických výrobků 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103

t 31,709 200,00 6 341,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.


2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.


3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.


4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.


VV 3,357+28,352 31,709

60 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 203

t 0,631 1 980,00 1 249,38 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.


2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.


3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.


4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.


61 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 604

t 0,003 1 980,00 5,94 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.


2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.


3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.


4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
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62 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 12,509 1 680,00 21 015,12 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.


2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.


3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.


4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.


VV 134,685-6,288-83,545-31,709-0,631-0,003 12,509

D 998 Přesun hmot 49 637,96

63 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 72,997 680,00 49 637,96 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.


2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.


3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m.


D PSV Práce a dodávky PSV 2 425 671,49

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 527,04

64 K 711192020 Koutová páska hydroizolační stěrky m 20,400 75,00 1 530,00

VV (0,9+1,65)*2*4"výkres číslo D.1.1.b.2 20,400

65 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou 

dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V
m2 6,000 360,00 2 160,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,5*4"výkres číslo D.1.1.b.2 6,000

66 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou 

dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S
m2 2,040 390,00 795,60 CS ÚRS 2019 02

VV (1,65+0,9)*2*0,1*4"výkres číslo D.1.1.b.2 2,040

67 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 0,028 980,00 27,44 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


68 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,028 500,00 14,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


D 713 Izolace tepelné 727,04

69 K 713120851

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, 

desek, bloků podlah připevněných lepením 

z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka 

izolace do 100 mm

m2 8,000 20,00 160,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé 

izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.


2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením 

nerozlišujeme způsob nalepení.


3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních 

vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.


VV 8"výkres číslo D.1.1.b.1 instalační kanál 8,000

70 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá

m2 8,000 21,00 168,00 CS ÚRS 2019 02

Strana 14 z 73

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 

určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

podlahy.


VV 8"výkres číslo D.1.1.b.1 instalční kanál 8,000

71 M 28372301
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

20mm
m2 8,160 30,00 244,80 CS ÚRS 2019 02

VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160

72 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky 

a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytím fólií separační z PE

m2 8,000 9,00 72,00 CS ÚRS 2019 02

73 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm m2 8,800 8,00 70,40 CS ÚRS 2019 02

VV 8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,800

74 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,008 980,00 7,84 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


75 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t 0,008 500,00 4,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 10 640,00

76 K 727101501 Požární ucpávka na potrubí med.plynů kus 2,000 520,00 1 040,00

VV 2"výkres číslo D.1.1.b.2 2,000

77 K 727101502
Odvětrání stoupačky ve spodní a horní části mřížka s 

PO
kus 2,000 4 800,00 9 600,00

VV 2"výkres číslo D.1.1.b.2 2,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 369 680,28

78 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 16,500 18,00 297,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.


2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.


3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.


4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

plochy podhledu.


5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.


6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.


7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.


VV 33,000*0,5"výkres číslo D.1.1.b.4 16,500

79 K 763131721
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

m 33,000 270,00 8 910,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.


2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.


3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.


4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

plochy podhledu.


5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.


6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.


7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.


VV 33"výkres číslo D.1.1.b.4 33,000

80 K 763131732
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm

m 33,000 76,00 2 508,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.


2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

tyto se oceňují cenou -1714.


3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm.


4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

plochy podhledu.


5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 

a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.


6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 

na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.


7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci.


VV 33"výkres číslo D.1.1.b.4 33,000

81 K 763135881 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet m2 217,480 30,00 6 524,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny 

náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i 

panelů.


VV
60,2+37,6+50,3+10,23+8,2+5,6+3,75+1,85+3,4+3,1+1,6+4,5+9

,9+17,25"výkres číslo D.1.1.b.2
217,480

82 K 763135890 Zpětná montáž kazet podhledu po provedení instalací m2 217,480 40,00 8 699,20

83 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu 

polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti 

panelů do 0,36 m2

m2 424,665 395,00 167 742,68 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady 

na montáž a dodávku nosné konstrukce.


2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.


3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit 

cenami 763 13-17. . .


VV

3,04*3,13+2,15+13,7+19,3+26+13,25+18,5+13+19,5+31,2+20,

6+13+21+18,6+18,35+30,55+31,15+19,55+19,55+15,95+27+1

7,25

418,665

VV 1,5+1,5+1,5+1,5 6,000

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.4 424,665

84 M 590365131
deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 

20x600x600mm - omyvatelné s hygienickým atestem
m2 474,766 350,00 166 168,10

VV

(3,04*3,13+2,15+13,7+19,3+26+13,25+18,5+13+19,5+31,2+20,

6+13+21+18,6+18,35+30,55+31,15+19,55+19,55+15,95+27+1

7,25)*1,08

452,158

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.4 452,158

VV 452,158*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 474,766

85 M 590365132
deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 

20x600x600mm - omyvatelné s hygienickým atestem 

impregnované

m2 6,930 350,00 2 425,50

VV (1,5+1,5+1,5+1,5)*1,1 6,600

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.4 6,600

VV 6,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,930

86 K 763451501 Dodávka a montáž větracích mřížek podhledu kus 17,000 150,00 2 550,00

VV 17"výkres číslo D.1.1.b.4 17,000

87 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,605 980,00 2 552,90 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 

individuálně.


88 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t 2,605 500,00 1 302,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 

individuálně.


D 766 Konstrukce truhlářské 783 968,50

89 K 766101000
0 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 60 x 

197cm včetně kování a renovace stávající ocelové 

zárubně s nátěrem

kus 2,000 6 210,00 12 420,00

VV 2"výkres číslo D.1.1.b.7 2,000

90 K 766101001
1 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 70 x 

197cm včetně kování a zárubně s nátěrem
kus 1,000 8 920,00 8 920,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.7 1,000

91 K 766101051
1 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 70 x 

197cm včetně kování a renovace stávající ocelové 

zárubně s nátěrem

kus 1,000 5 650,00 5 650,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.7 1,000

92 K 766101002
2 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 80 x 

197cm včetně kování a renovace stávající ocelové 

zárubně s nátěrem

kus 1,000 5 650,00 5 650,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.7 1,000

93 K 766101003
3 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 90 x 

197cm včetně kování a renovace stávající ocelové 

zárubně s nátěrem

kus 2,000 5 870,00 11 740,00

VV 2"výkres číslo D.1.1.b.7 2,000

94 K 766101004
4 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 110 x 

197cm včetně kování a zárubně s nátěrem
kus 1,000 10 520,00 10 520,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.7 1,000

95 K 766101054
4 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 110 x 

197cm včetně kování a renovace stávající ocelové 

zárubně s nátěrem

kus 10,000 8 270,00 82 700,00

VV 10"výkres číslo D.1.1.b.7 10,000

96 K 766101005
5 - renovace stávající ocelové zárubně - broušení, 

kytování, nátěr, oprava nebo výměna kování 60-

110/197cm

kus 26,000 720,00 18 720,00

VV 26"výkres číslo D.1.1.b.7 26,000

97 K 766101055
6 - dodávka a osazení plechových instalačních dveří 

včetně kování a zárubně 60 x 197cm, PO EI15Sm DP1
kus 1,000 18 200,00 18 200,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.7 1,000

98 K 766101006
M - dodávka a montáž nerez instalační dvířka s rámem 

25 x 25cm včetně kování s PO EW 15 DP1
kus 11,000 3 250,00 35 750,00

VV 11"výkres číslo D.1.1.b.7 11,000

99 K 766101007
K1 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.405cm 

včetně spotřebičů /lednice, mikrovlnná trouba/ viz 

tabulka TV

kus 1,000 60 750,00 60 750,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.5 1,000

100 K 766101008
K2 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.285cm 

včetně spotřebičů /lednice, mikrovlnná trouba/ viz 

tabulka TV

kus 1,000 60 240,00 60 240,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.5 1,000

101 K 766101009 Z1 - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.240cm kus 1,000 44 240,00 44 240,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.5 1,000

102 K 766101010
Z2 - dodávka a montáž přípravné linky dl.375cm včetně 

spotřebičů /lednice/
kus 1,000 58 920,00 58 920,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.5 1,000

103 K 766101011
R1 - dodávka a montáž pozinkované regály, 5x police o 

nosnosti 400kg, 500cm + 500cm + 400cm
set 1,000 58 600,00 58 600,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.5 1,000

104 K 766101012
R2 - dodávka a montáž vestavěných skříní na hlavní 

chodbě, SDK, uzamykatelné - provedení viz.PD, 

celkem 8ks 

kus 1,000 65 680,00 65 680,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.5 1,000

105 K 766101013
R3 - dodávka a montáž vestavěné velké skříně 

m.č.1.33 - provedení viz.PD
kus 1,000 63 620,00 63 620,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.5 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K 766101014
Dodávka a montáž hliníkových dveří 110 x 197cm s PO 

EI45SM DP1 včetně kování a zárubně
kus 1,000 108 220,00 108 220,00

107 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 121,275 80,00 9 702,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; 

tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž 

obložení podhledů.


VV
(0,5*2+2,75+0,35*14+0,7+3,4+1,9+16+4)*3,5"výkres číslo 

D.1.1.b.1
121,275

108 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 121,275 60,00 7 276,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; 

tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž 

obložení podhledů.


109 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových 

včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 

do 2100 mm

kus 4,000 400,00 1 600,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka 

horních skříněk.


VV 4"výkres číslo D.1.1.b.1 4,000

110 K 766825811 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3"výkres číslo D.1.1.b.1 3,000

111 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3"výkres číslo D.1.1.b.1 3,000

112 K 766855010
Systém generálního klíče pro 24ks dveří /dle 

skut.požadavku investora/
kč 1,000 33 200,00 33 200,00

D 767 Konstrukce zámečnické 50 937,44

113 K 767201501
Přesunutí stávajících hliníkových dveří ozn.5/L se 

začištěním
kus 1,000 2 400,00 2 400,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.2 1,000

114 K 767531111
Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo 

plastových
m2 1,680 180,00 302,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. 

hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - 

škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.


2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních 

čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.


VV 1,2*1,4"výkres číslo D.1.1.b.2 1,680

115 M 69752006 rohož vstupní provedení hliník super 17 mm m2 1,680 7 240,00 12 163,20 CS ÚRS 2019 02

116 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu 

mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů
m 5,200 165,00 858,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. 

hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - 

škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.


2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních 

čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.


VV (1,2+1,4)*2"výkres číslo D.1.1.b.2 5,200

117 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 5,720 330,00 1 887,60 CS ÚRS 2019 02

VV 5,200*1,1 5,720

118 K 767581802 Demontáž podhledů lamel m2 189,280 100,00 18 928,00 CS ÚRS 2019 02

VV
7,7+14,23+1,5*4+19,3+26+13,25+18,5+13+19,5+31,2+20,6"vý

kres číslo D.1.1.b.1
189,280

119 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 189,280 60,00 11 356,80 CS ÚRS 2019 02

VV
7,7+14,23+1,5*4+19,3+26+13,25+18,5+13+19,5+31,2+20,6"vý

kres číslo D.1.1.b.1
189,280

120 K 767601501
Dodávka a montáž ocelových platlí pro osazení 

překladu na želbet pilíř, kotvení chemickou maltou
kus 6,000 500,00 3 000,00

VV 6"výkres číslo D.1.1.b.2 6,000

121 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,028 980,00 27,44 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


122 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,028 500,00 14,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


D 771 Podlahy z dlaždic 64 097,74

123 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 48,000 10,00 480,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

dodání nátěru.


2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky.


3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.


VV 1,5*4+13+21"výkres číslo D.1.1.b.2 40,000

VV 8"instalační kanál 8,000

VV Součet 48,000

124 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 48,000 48,00 2 304,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

dodání nátěru.


2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky.


3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.


VV 1,5*4+13+21"výkres číslo D.1.1.b.2 40,000

VV 8"instalační kanál 8,000

VV Součet 48,000

125 K 771151023
Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 

přes 5 do 8 mm

m2 48,000 278,00 13 344,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

dodání nátěru.


2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky.


3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.


VV 1,5*4+13+21"výkres číslo D.1.1.b.2 40,000

VV 8"instalační kanál 8,000

VV Součet 48,000

126 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty rovných
m 11,450 42,00 480,90 CS ÚRS 2019 02

VV
(2,07+1,35+2,08+2,2)*2-1,35+0,3*2-1-2,2"výkres číslo 

D.1.1.b.1
11,450

127 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
m 28,990 96,00 2 783,04 CS ÚRS 2019 02

VV 2,08*2+1,35+0,3*2+2,07*2+2,2-1-1+0,4*2 11,250

VV (3,57+5,85)*2-1,1 17,740

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 28,990

128 M 59761416
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 300x80mm
kus 106,296 32,00 3 401,47 CS ÚRS 2019 02

VV 28,990/0,3 96,633

VV 96,633*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 106,296

129 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 38,750 120,00 4 650,00 CS ÚRS 2019 02

VV 8"výkres číslo D.1.1.b.1 instalační kanál 8,000

VV 9,75+21"výkres číslo D.1.1.b.1 30,750

VV Součet 38,750

130 K 771574266

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 

mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 

(bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2

m2 48,000 442,00 21 216,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.


VV 1,5*4+13+21"výkres číslo D.1.1.b.2 40,000

VV 8"instalační kanál 8,000

VV Součet 48,000

131 M 59761406
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 

25ks/m2

m2 46,200 240,00 11 088,00 CS ÚRS 2019 02

VV (13+21+8)*1,1 46,200

132 M 597614061
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 

25ks/m2 protiskluz R10

m2 6,600 240,00 1 584,00

VV 1,5*4*1,1"výkres číslo D.1.1.b.2 6,600

133 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 

m2 jednotlivě

m2 6,000 10,00 60,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.


VV 1,5*4"výkres číslo D.1.1.b.2 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

134 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,947 890,00 1 732,83 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


135 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 1,947 500,00 973,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


D 776 Podlahy povlakové 724 045,05

136 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 505,000 10,00 5 050,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady 

na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.


2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva.


3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky.


VV

21,5+13,7+19,3+26+13,25+18,5+13+31,2+60,2+18,6+18,35+3

0,55+31,15+19,55+19,55+50,3+15,95+27+17,25+20,6+19,5"vý

kres číslo D.1.1.b.2

505,000

137 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 505,000 48,00 24 240,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady 

na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.


2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva.


3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky.


VV

21,5+13,7+19,3+26+13,25+18,5+13+31,2+60,2+18,6+18,35+3

0,55+31,15+19,55+19,55+50,3+15,95+27+17,25+20,6+19,5"vý

kres číslo D.1.1.b.2

505,000

138 K 776141123
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm
m2 505,000 278,00 140 390,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady 

na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.


2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva.


3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky.


VV

21,5+13,7+19,3+26+13,25+18,5+13+31,2+60,2+18,6+18,35+3

0,55+31,15+19,55+19,55+50,3+15,95+27+17,25+20,6+19,5"vý

kres číslo D.1.1.b.2

505,000

139 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 

podložkou
m2 210,480 85,00 17 890,80 CS ÚRS 2019 02

VV
7,7+14,23+26+18,5+13+9,75+21+15,95+27+17,25+20,6+19,5"

výkres číslo D.1.1.b.1
210,480

140 K 776501501
Dodávka a montáž podlahoviny lepené PVC 

homogenní plynule přecházející v sokl požlábek v-12cm 

poloměr 5cm

m2 485,700 1 020,00 495 414,00

VV

21,5+13,7+26+13,25+18,5+13+31,2+60,2+18,6+18,35+30,55+

31,15+19,55+19,55+50,3+15,95+27+17,25+20,6+19,5"výkres 

číslo D.1.1.b.2

485,700

141 K 776501502
Dodávka a montáž podlahoviny lepené antistatické 

PVC plynule přecházející v sokl požlábek v-12cm 

poloměr 5cm

m2 19,300 1 090,00 21 037,00

VV 19,3"výkres číslo D.1.1.b.2 19,300

142 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 6,161 2 750,00 16 942,75 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


143 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,161 500,00 3 080,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


D 781 Dokončovací práce - obklady 101 753,91

144 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 85,445 38,00 3 246,91 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na 

materiál.


2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na 

materiál.


3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje 

cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 

katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.


4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.


VV (0,35+0,45+4,7)*0,6 3,300

VV (1,65+0,9)*2*2-0,6*2 9,000

VV (1,65+0,9)*2*2-0,6*2 9,000

VV (1,65+0,9)*2*2-0,6*2-0,7*2 7,600

VV (1,65+0,9)*2*2-0,6*2-0,7*2 7,600

VV (3,4+0,8)*1,5 6,300

VV (0,8+1,35)*1,5 3,225

VV (1,25+0,7)*1,5 2,925

VV (1,5+0,7)*1,5 3,300

VV (1,5+0,7)*1,5 3,300

VV (1,15+0,7)*1,5 2,775

VV 2,05*1,5 3,075

VV 1,71*1,5 2,565

VV 1,86*1,5 2,790

VV 1,9*1,5 2,850

VV 2*1,5 3,000

VV 2,03*1,5 3,045

VV 1,73*1,5 2,595

VV 3*1,5+1,8*1,5 7,200

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 85,445

145 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 347,880 106,00 36 875,28 CS ÚRS 2019 02

VV (5,85+3,23)*2*1,5 27,240

VV (5,85+3,23)*2*1,5 27,240

VV (5,85+5,25)*2*1,5 33,300

VV (5,85+5,15)*2*1,5 33,000

VV (5,85+3,06)*2*1,5 26,730

VV (5,85+3,06)*2*1,5 26,730

VV (5,85+3,57)*2*1,5 28,260

VV (4,37+3,65)*2*1,5 24,060

VV (7,49+3,65+0,3)*2*1,5 34,320

VV (3,6+3,55)*2*1,5 21,450

VV (3,3+5,55)*2*1,5 26,550

VV (1,65+0,9)*2*2-0,6*2 9,000

VV (1,65+0,9)*2*2-0,6*2*2 7,800

VV (1,65+0,9)*2*2-0,6*2*2 7,800

VV 1,2*1,5*8 14,400

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 347,880

146 K 781474116
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 25 do 35 ks/m2

m2 85,445 441,00 37 681,25 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.


147 M 59761038 obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 m2 93,990 210,00 19 737,90 CS ÚRS 2019 02

VV 85,445*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 93,990

148 K 781477111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 85,445 25,00 2 136,13 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

149 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,403 980,00 1 374,94 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


150 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,403 500,00 701,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


D 783 Dokončovací práce - nátěry 69 574,80

151 K 783601441
Příprava podkladu otopných těles před provedením 

nátěrů litinových očištění ometením
m2 241,920 5,00 1 209,60 CS ÚRS 2019 02

VV 0,2*0,8*2*21*36"výkres číslo D.1.1.b.2 241,920

152 K 783601711
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 

provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, 

odrezovačem bezoplachovým

m 130,000 8,00 1 040,00 CS ÚRS 2020 01

153 K 783606821
Odstranění nátěrů z otopných těles litinových 

obroušením
m2 241,920 30,00 7 257,60 CS ÚRS 2019 02

VV 0,2*0,8*2*21*36"výkres číslo D.1.1.b.2 241,920

154 K 783614141
Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových 

syntetický
m2 241,920 50,00 12 096,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,2*0,8*2*21*36"výkres číslo D.1.1.b.2 241,920

155 K 783614653
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 

samozákladující

m 130,000 21,00 2 730,00 CS ÚRS 2020 01

156 K 783617147
Krycí nátěr (email) otopných těles litinových 

dvojnásobný syntetický
m2 241,920 105,00 25 401,60 CS ÚRS 2019 02

VV 0,2*0,8*2*21*36"výkres číslo D.1.1.b.2 241,920

157 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 

do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní
m 130,000 28,00 3 640,00 CS ÚRS 2020 01

158 K 783701501

Stávající vnitřní dveře – dle PD tmelení, broušení, 

nátěr, výměna kování, včetně nutná jejich manipulace – 

vyvěšení, odvézt, někde uskladnit a vše zpět. /dveře 

vnitřní šíře do 110cm/

kus 15,000 1 080,00 16 200,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 164 945,69

159 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 419,460 36,00 15 100,56 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně 

škrabaných vrstev barvy.


VV (2,22+0,98+2,25)*2*3,5 38,150

VV -0,8*2 -1,600

VV (2,15+0,98+2,25)*2*3,5 37,660

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,1*1,7+(2,1+1,7*2)*0,3 -1,920

VV (3,65+2,21)*2*2 23,440

VV (1,67+3,65)*2*2 21,280

VV (2,5+1,35)*2*2 15,400

VV (1,35+1,35)*2*2 10,800

VV (1,96+1,7)*2*2 14,640

VV (1,85+1)*2*2 11,400

VV (1,85+1,75)*2*2 14,400

VV (2,35+1,85)*2*2 16,800

VV (2,75+3,35+0,3)*2*2 25,600

VV (1,9+0,51+2,25+3,65+0,6+0,62)*2*3,5 66,710

VV -1,1*2 -2,200

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (3,65+4,37)*2*3,5-1,1*2 53,940

VV (3,35+0,3+0,3+7,49)*2*3,5-1,1*2 77,880

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 419,460

160 K 784181001
Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 

m
m2 1 784,043 1,00 1 784,04 CS ÚRS 2019 02

VV (6*2+3,5+0,45+0,6+0,45)*3,5 59,500

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (3,6+3,55)*2*3,5 50,050

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV -0,7*2 -1,400

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV -0,7*2 -1,400

VV (3,3+5,55)*2*3,5 61,950

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (4,5+5,55)*2*3,5 70,350

VV -1,1*2 -2,200

VV -4,35*1,7+(4,35+1,7*2)*0,3 -5,070

VV (0,85+3+12,08+3,13+0,3*10)*2*3,5 154,420

VV -2,15*2,1+(2,15+2,1*2)*0,2 -3,245

VV -1,1*2*4 -8,800

VV -0,7*2*2 -2,800

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,5*2,5 -6,250

VV -2,13*2,5 -5,325

VV (5,48+3,28)*2*3,5 61,320

VV -0,8*2 -1,600

VV -3,28*1,7+(3,28+1,7*2)*0,3 -3,572

VV (2,28+5,48)*2*3,5 54,320

VV -0,7*2 -1,400

VV -0,9*1,7*2+(0,9+1,7*2)*0,3*2 -0,480

VV (3,45+5,48)*2*3,5 62,510

VV -1,1*2 -2,200

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,1*1,7+(2,1+1,7*2)*0,3 -1,920

VV -0,9*1,7+(0,9+1,7*2)*0,3 -0,240

VV (3,65+5,48)*2*3,5 63,910

VV -1,1*2 -2,200

VV -0,8*2 -1,600

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (1,9+5,1+5,93+3,83+2,13+3,94+0,4*2)*2*3,5 165,410

VV -1,8*2,1 -3,780

VV -1,3*2 -2,600

VV -2,13*2,5 -5,325

VV -5,6*2,1 -11,760

VV -0,8*2 -1,600

VV -1,1*2 -2,200

VV -1*2 -2,000

VV -1,8*2 -3,600

VV (1+2,1*2)*0,35 1,820

VV (25,5+1,97)*2*3,5 192,290

VV -1,8*2*2 -7,200

VV -1,1*2*9 -19,800

VV -0,8*2*2 -3,200

VV -0,9*2*2 -3,600

VV (0,6+2,1*2)*0,4*3 5,760

VV (2,07+1,35+2,08+2,2)*2*3,5 53,900

VV -1,1*2 -2,200

VV -1*2 -2,000

VV -1,35*2,04+(1,35+2,04*2)*0,3 -1,125

VV -2,1*2,1 -4,410

VV (1,2+2,1*2)*0,4 2,160

VV (3,57+5,85)*2*3,5 65,940

VV -1,1*2 -2,200

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (3,06+5,85)*2*3,5 62,370

VV -1,1*2+(1,35+2,1*2)*0,4 0,020

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (3,06+5,85)*2*3,5 62,370

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (5,15+5,78)*2*3,5 76,510

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (5,25+5,78)*2*3,5 77,210

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (3,23+5,78)*2*3,5 63,070

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV -1,1*2 -2,200

VV (3,23+5,78)*2*3,5 63,070

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV -78,245"odpočet hladkých -78,245

VV (2,22+0,98+2,25)*2*3,5 38,150

VV -0,8*2 -1,600

VV (2,15+0,98+2,25)*2*3,5 37,660

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,1*1,7+(2,1+1,7*2)*0,3 -1,920

VV (3,65+2,21)*2*2 23,440

VV (1,67+3,65)*2*2 21,280

VV (2,5+1,35)*2*2 15,400

VV (1,35+1,35)*2*2 10,800

VV (1,96+1,7)*2*2 14,640

VV (1,85+1)*2*2 11,400

VV (1,85+1,75)*2*2 14,400

VV (2,35+1,85)*2*2 16,800

VV (2,75+3,35+0,3)*2*2 25,600

VV (1,9+0,51+2,25+3,65+0,6+0,62)*2*3,5 66,710

VV -1,1*2 -2,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (3,65+4,37)*2*3,5-1,1*2 53,940

VV (3,35+0,3+0,3+7,49)*2*3,5-1,1*2 77,880

VV 8 8,000

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 1 784,043

161 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

v místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 784,043 15,00 26 760,65 CS ÚRS 2019 02

VV (6*2+3,5+0,45+0,6+0,45)*3,5 59,500

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (3,6+3,55)*2*3,5 50,050

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV -0,7*2 -1,400

VV (1,65+0,9)*2*3,5 17,850

VV -0,6*2 -1,200

VV -0,7*2 -1,400

VV (3,3+5,55)*2*3,5 61,950

VV -1,1*2 -2,200

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (4,5+5,55)*2*3,5 70,350

VV -1,1*2 -2,200

VV -4,35*1,7+(4,35+1,7*2)*0,3 -5,070

VV (0,85+3+12,08+3,13+0,3*10)*2*3,5 154,420

VV -2,15*2,1+(2,15+2,1*2)*0,2 -3,245

VV -1,1*2*4 -8,800

VV -0,7*2*2 -2,800

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,5*2,5 -6,250

VV -2,13*2,5 -5,325

VV (5,48+3,28)*2*3,5 61,320

VV -0,8*2 -1,600

VV -3,28*1,7+(3,28+1,7*2)*0,3 -3,572

VV (2,28+5,48)*2*3,5 54,320

VV -0,7*2 -1,400

VV -0,9*1,7*2+(0,9+1,7*2)*0,3*2 -0,480

VV (3,45+5,48)*2*3,5 62,510

VV -1,1*2 -2,200

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,1*1,7+(2,1+1,7*2)*0,3 -1,920

VV -0,9*1,7+(0,9+1,7*2)*0,3 -0,240

VV (3,65+5,48)*2*3,5 63,910

VV -1,1*2 -2,200

VV -0,8*2 -1,600

VV -3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,3 -3,390

VV (1,9+5,1+5,93+3,83+2,13+3,94+0,4*2)*2*3,5 165,410

VV -1,8*2,1 -3,780

VV -1,3*2 -2,600

VV -2,13*2,5 -5,325

VV -5,6*2,1 -11,760

VV -0,8*2 -1,600

VV -1,1*2 -2,200

VV -1*2 -2,000

VV -1,8*2 -3,600

VV (1+2,1*2)*0,35 1,820

VV (25,5+1,97)*2*3,5 192,290

VV -1,8*2*2 -7,200

VV -1,1*2*9 -19,800

VV -0,8*2*2 -3,200

VV -0,9*2*2 -3,600

VV (0,6+2,1*2)*0,4*3 5,760

VV (2,07+1,35+2,08+2,2)*2*3,5 53,900

VV -1,1*2 -2,200

VV -1*2 -2,000

VV -1,35*2,04+(1,35+2,04*2)*0,3 -1,125

VV -2,1*2,1 -4,410

VV (1,2+2,1*2)*0,4 2,160

VV (3,57+5,85)*2*3,5 65,940

VV -1,1*2 -2,200

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (3,06+5,85)*2*3,5 62,370

VV -1,1*2+(1,35+2,1*2)*0,4 0,020

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (3,06+5,85)*2*3,5 62,370

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV (5,15+5,78)*2*3,5 76,510

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (5,25+5,78)*2*3,5 77,210

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (3,23+5,78)*2*3,5 63,070

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV -1,1*2 -2,200

VV (3,23+5,78)*2*3,5 63,070

VV -1,1*2+(1,2+2,1*2)*0,4 -0,040

VV -1,2*1,7+(1,2+1,7*2)*0,3 -0,660

VV -78,245"odpočet hladkých -78,245

VV (2,22+0,98+2,25)*2*3,5 38,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,8*2 -1,600

VV (2,15+0,98+2,25)*2*3,5 37,660

VV -0,8*2 -1,600

VV -2,1*1,7+(2,1+1,7*2)*0,3 -1,920

VV (3,65+2,21)*2*2 23,440

VV (1,67+3,65)*2*2 21,280

VV (2,5+1,35)*2*2 15,400

VV (1,35+1,35)*2*2 10,800

VV (1,96+1,7)*2*2 14,640

VV (1,85+1)*2*2 11,400

VV (1,85+1,75)*2*2 14,400

VV (2,35+1,85)*2*2 16,800

VV (2,75+3,35+0,3)*2*2 25,600

VV (1,9+0,51+2,25+3,65+0,6+0,62)*2*3,5 66,710

VV -1,1*2 -2,200

VV -1,2*1,7*2+(1,2+1,7*2)*0,3*2 -1,320

VV (3,65+4,37)*2*3,5-1,1*2 53,940

VV (3,35+0,3+0,3+7,49)*2*3,5-1,1*2 77,880

VV 8 8,000

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 1 784,043

162 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 16,500 39,00 643,50 CS ÚRS 2019 02

VV 33,000*0,5"výkres číslo D.1.1.b.4 16,500

163 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 976,543 39,00 38 085,18 CS ÚRS 2019 02

VV 1784,043-807,5"položky dílu 784 976,543

164 K 784221151
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích 

automatech, v odstínu světlém

m2 976,543 6,00 5 859,26 CS ÚRS 2019 02

165 K 784305010 Omyvatelný olejový nátěr stěn m2 807,500 95,00 76 712,50

VV (3,3+5,55)*2*2 35,400

VV (4,5+5,55)*2*2 40,200

VV (0,85+3+12,08+3,13+0,3*10)*2*2 88,240

VV (3,45+5,48)*2*2 35,720

VV (3,65+5,48)*2*2 36,520

VV (1,9+5,1+5,93+3,83+2,13+3,94+0,4*2)*2*2 94,520

VV (25,5+1,97)*2*2 109,880

VV (2,07+1,35+2,08+2,2)*2*2 30,800

VV (3,57+5,85)*2*2 37,680

VV (3,06+5,85)*2*2 35,640

VV (3,06+5,85)*2*2 35,640

VV (5,15+5,78)*2*2 43,720

VV (5,25+5,78)*2*2 44,120

VV (3,23+5,78)*2*2 36,040

VV (3,23+5,78)*2*2 36,040

VV (3,65+4,37)*2*2-3*1,5-1,1*1,5 25,930

VV (3,35+0,3+0,3+7,49)*2*2-1,8*1,5-1,1*1,5 41,410

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 807,500

D VYB Vybavení 80 774,00

166 K VYB-01-001
Vybavení pokojů - věšák na ručníky nerez se třemi 

pohyblivými rameny
kus 9,000 1 250,00 11 250,00

VV 9"výkres číslo D.1.1.b.6 9,000

167 K VYB-01-002
Vybavení sociálních zařízení - montáž /pouze/ 

dávkovač tekutého mýdla PVC oz.B
kus 8,000 120,00 960,00

VV 8"výkres číslo D.1.1.b.6 8,000

168 K VYB-01-003
Vybavení sociálních zařízení - zrcadlo nad umyvadlo 

výklopné 40/60 nerez ozn.C
kus 9,000 1 760,00 15 840,00

VV 9"výkres číslo D.1.1.b.6 9,000

169 K VYB-01-007
Vybavení sociálních zařízení - zrcadlo nad umyvadlo, 

fixní 60/40cm, nerez ozn.A
kus 7,000 1 740,00 12 180,00

VV 7"výkres číslo D.1.1.b.6 7,000

170 K VYB-01-010
Vybavení sociálních zařízení - montáž /pouze/ 

dávkovač tekuté dezinfekce - ozn.B
kus 8,000 120,00 960,00

VV 8"výkres číslo D.1.1.b.6 8,000

171 K VYB-01-012
Vybavení pokojů - držák nerez na WC štětku včetně 

štětky
kus 6,000 980,00 5 880,00

VV 6"výkres číslo D.1.1.b.2 6,000

172 K VYB-01-013 Vybavení tělocvičny - žebřiny 2x, zrcadlová plocha kus 1,000 9 040,00 9 040,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b.2 1,000

173 K VYB-01-015
Vybavení sociálních zařízení - držák na toalpap typ 

Jumbo ozn.E
kus 2,000 1 470,00 2 940,00

VV 2"výkres číslo D.1.1.b.6 2,000

174 K VYB-01-017
Vybavení pokojů - plastový odpadkový koš s nášlapným 

otevíracím víkem 
kus 9,000 464,00 4 176,00

VV 9"výkres číslo D.1.1.b.2 9,000

175 K VYB-01-018
Vybavení sociálních zařízení - box na papírové ručníky 

ozn.D
kus 16,000 568,00 9 088,00

VV 16"výkres číslo D.1.1.b.6 16,000

176 K VYB-01-021
Vybavení pokojů - věšákový panel na oděvy, krycí 

deska kotvená do zdi, osazená 5ks nerez věšáků
kus 9,000 940,00 8 460,00

VV 9"výkres číslo D.1.1.b.2 9,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 175 560,00

177 K HZS1292
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 

pomocné práce stavební dělník
hod 220,000 418,00 91 960,00 CS ÚRS 2019 02

VV
60"demontáž ostatních prvků jinde neuvedených, zařízení, 

instalací apod.
60,000

VV 160"stavební přípomoce pro řemesla 160,000

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 220,000

178 K HZS1301
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 

konstrukcí zedník
hod 200,000 418,00 83 600,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 40"ostatní drobné práce a úpravy jinde neuvedené 40,000

VV 160"stavební přípomoce pro řemesla 160,000

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 200,000

D OST Ostatní 340 920,00

179 K OST-001
Dodávka a osazení ochranného rohu výšky 1,5m, 

povrchově montovaný kryt rohu s hliníkovým svodidlem 

šířka 51mm - ozn.1

kus 64,000 1 860,00 119 040,00

VV 64"výkres číslo D.1.1.b.8 64,000

180 K OST-002
Dodávka a osazení ochranného strukturovaného 

panelu dveří, plněprobarvené PVC - ozn.2
kus 16,000 2 980,00 47 680,00

VV 16"výkres číslo D.1.1.b.8 16,000

181 K OST-003
Dodávka a osazení ochranného madla stěn plast - 

ozn.3
m 41,000 1 200,00 49 200,00

VV 41"výkres číslo D.1.1.b.8 41,000

182 K OST-004
Dodávka a osazení ochranného madla stěn - koncový 

vnější ohyb nerez - ozn.4
kus 36,000 300,00 10 800,00

VV 36"výkres číslo D.1.1.b.8 36,000

183 K OST-006
Dodávka a montáž nástěnných držáků TV nosnost 

20kg 
kus 5,000 680,00 3 400,00

VV 5"výkres číslo D.1.1.b.8 5,000

184 K OST-007

Myčka podložních mís, Velikost cca 600 x 630 x 1300 

mm, vodní trysky pro min. 4 urinální lahve, Držák na 

dvě podložní mísy, nerez provedení

kus 1,000 110 800,00 110 800,00

Strana 26 z 73

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26105128

DIČ: CZ26105128

Projektant: IČ:

ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 100 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 100 000,00 21,00% 231 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 331 000,00

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

02 - elektroinstalace silnoproud

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 100 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 100 000,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 100 000,00

      D1 - Specifikace materiálu – kabely 269 825,00

      D2 - Specifikace materiálu – svítidla 275 390,00

      D3 - Specifikace materiálu – žlaby, trubky, lišty 78 852,00

      D4 - Specifikace materiálu – krabice, nosné konstrukce, závěsy 47 466,00

      D5 - Specifikace materiálu – spínače, ovladače 26 723,00

      D6 - Specifikace materiálu – zásuvky 45 732,00

      D7 - Specifikace materiálu – ukončení kabelů 4 862,00

      D8 - Specifikace materiálu – rozvaděče 150 456,00

      D9 - Specifikace materiálu – ostatní 39 891,00

      D10 - Práce HZS 142 450,00

      OST - Ostatní 18 353,00

02 - elektroinstalace silnoproud

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 100 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 100 000,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 100 000,00

D D1 Specifikace materiálu – kabely 269 825,00

1 K Pol297 Kabel CXKE-R 3Ox1,5 mm2 m 360,000 36,00 12 960,00

2 K Pol298 Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm2 m 1 980,000 36,00 71 280,00

3 K Pol299 Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2 m 1 860,000 46,00 85 560,00

4 K Pol300 Kabel CXKE-R 5Jx1,5 mm2 m 200,000 48,00 9 600,00

5 K Pol301 Kabel CXKE-R 12Jx1,5 mm2 m 15,000 75,00 1 125,00

6 K Pol302 Kabel CXKE-R 5Jx2,5 mm2 m 50,000 60,00 3 000,00

7 K Pol303 Kabel CXKE-R 5Jx10 mm2 m 10,000 155,00 1 550,00

8 K Pol304 Kabel CXKE-R 5Jx25 mm2 m 30,000 350,00 10 500,00

9 K Pol305 Kabel SHKFH-R 2x2x0,8 m 40,000 30,00 1 200,00

10 K Pol306
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-

NHXH-J 3x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO
m 250,000 41,00 10 250,00

11 K Pol307
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-

NHXH-J 5x25 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO
m 30,000 406,00 12 180,00

12 K Pol308 Vodič 1CH-R 4 mm2 žlzel m 1 240,000 33,00 40 920,00

13 K Pol309 Vodič 1CH-R 6 mm2 žlzel m 200,000 38,00 7 600,00

14 K Pol310 Vodič CY 25 mm2 žlzel m 30,000 70,00 2 100,00

D D2 Specifikace materiálu – svítidla 275 390,00

15 K Pol311
A - LED podhledové čtvercové svítidlo(600x600mm), 

ocel.kryt opál. metakrylát; do 50W; IP 40; chodby,denní 

místnosti návštěvní prostory

ks 59,000 1 430,00 84 370,00

16 K Pol312

B – LED podhledové čtvercové dekorativní svítidlo 

(600x600mm) tělo ocel, ocelový odražeč s 

polycarbonátovým krytem uvažovány ležicí osoby-

nepřímý svit zdoje; do 80W; Lůžkové pokoje -stropní 

svítidlo

ks 24,000 3 350,00 80 400,00

17 K Pol313

LED podhledové čtvercové dekorativní svítidlo 

(600x600mm) tělo ocel, ocelový odražeč s 

polycarbonátovým krytem uvažovány ležicí osoby-

nepřímý svit zdoje; do 80W; Lůžkové pokoje – IP43

ks 2,000 3 350,00 6 700,00

18 K Pol314

LED podhledové čtvercové dekorativní svítidlo 

(600x600mm) tělo ocel, ocelový odražeč s 

polycarbonátovým krytem uvažovány ležicí osoby-

nepřímý svit zdoje; do 80W; Lůžkové pokoje – IP54

ks 2,000 3 350,00 6 700,00

19 K Pol315
D - LED podhledové kruhové svítidlo se zvýšeným 

krytím(p.výřez 170mm),kryt z pískovaného skla; do 

30W; IP44; umývárny WC sprchy -zvýšené IP

ks 10,000 1 350,00 13 500,00

20 K Pol316
Liniové LED svítidlo 50-60cm, přisazené, kryté, 

plastové, polykarbonátové sklo, 10-20W, svíticí nad 

lužko (svítí dolů)

ks 16,000 920,00 14 720,00

21 K Pol317
Svítidlo LED 10W, nástěnné, IP44, (nad vstupem, 

balkon)
ks 3,000 560,00 1 680,00

22 K Pol318
LED přisazené svítidlo, kryt polykarbonát; do 10W; IP 

43; nástěnné -pod linkou
ks 6,000 725,00 4 350,00

23 K Pol319
NOC – svítidlo LED do 3W, zapuštěné ve zdi, včetně 

krabice
ks 9,000 1 350,00 12 150,00

24 K Pol320
NO – LED nouzové únikové svítidlo 3W/1hod; plastové 

interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální 

testr

ks 33,000 1 540,00 50 820,00

P

Poznámka k položce:


Veškeré svítidla budou před objednáním vzokována a odsouhlasena 

investorem a architektem

D D3 Specifikace materiálu – žlaby, trubky, lišty 78 852,00

25 K Pol321
Kabelový žlab 250/100 – vč. víka příslušenství nosných 

prvků a tvarovek (komplet)
m 62,000 526,00 32 612,00

26 K Pol322
Kabelový rošt SONAP š=200mm vč. úchytného 

materiálu a příslušenství
m 10,000 426,00 4 260,00

27 K Pol323 Trubka ohebná o16 bezhalogenové samozhášivé 750N m 140,000 36,00 5 040,00

28 K Pol324 Trubka ohebná o20 bezhalogenové samozhášivé 750N m 140,000 40,00 5 600,00

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

02 - elektroinstalace silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K Pol325 Trubka ohebná o25 bezhalogenové samozhášivé 750N m 230,000 48,00 11 040,00

30 K Pol326 Trubka ohebná o32 bezhalogenové samozhášivé 750N m 60,000 54,00 3 240,00

31 K Pol327 Trubka ohebná o40 bezhalogenové samozhášivé 750N m 80,000 66,00 5 280,00

32 K Pol328 Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P21 ks 110,000 72,00 7 920,00

33 K Pol329 Příchytky pro 8 kabelů do podhledu ks 20,000 40,00 800,00

34 K Pol330 Příchytky pro 15 kabelů do podhledu ks 30,000 42,00 1 260,00

35 K Pol331 Příchytky pro 1 kabel do podhledu ks 150,000 12,00 1 800,00

D D4 Specifikace materiálu – krabice, nosné konstrukce, závěsy 47 466,00

36 K Pol332 Krabice rozvodná pod omítku d=97 s víčkem ks 25,000 122,00 3 050,00

37 K Pol333 Krabice přístrojová pod omítku ks 229,000 54,00 12 366,00

38 K Pol334
Krabice rozvodná do zdiva d=68mm 1903 s víčkem pod 

omítku
ks 25,000 110,00 2 750,00

39 K Pol335
Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1902 s víčkem pod 

omítku
ks 20,000 62,00 1 240,00

40 K Pol336
Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 

šrouby+třem
ks 18,000 85,00 1 530,00

41 K Pol337
Krabice d=100 včetně svorky pro uzemnění antistatické 

podlahy
ks 4,000 515,00 2 060,00

42 K Pol338 Svorka pro připojení kovových konstrukcí ks 40,000 90,00 3 600,00

43 K Pol339 Ekvipotenciální přípojnice k rozvaděčům ks 2,000 960,00 1 920,00

44 K Pol340
Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 200x150 p.om. 

včetně přípojnnice PE a PA
ks 5,000 960,00 4 800,00

45 K Pol341 Svorka el.montážní do 2,5mm2 ks 40,000 10,00 400,00

46 K Pol342 Ocelová nosná konstrukce do 20 kg ks 25,000 550,00 13 750,00

D D5 Specifikace materiálu – spínače, ovladače 26 723,00

47 K Pol343
Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., 

bílý, komplet, IP20
ks 38,000 290,00 11 020,00

48 K Pol344
Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, 

bílý, komplet, IP20
ks 5,000 299,00 1 495,00

49 K Pol345
Přepínač řazení 5 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, 

bílý, komplet, IP20
ks 17,000 300,00 5 100,00

50 K Pol346
Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, komplet, 

IP44
ks 2,000 210,00 420,00

51 K Pol347
Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod 

omítku, IP20
ks 26,000 321,00 8 346,00

52 K Pol348
Přepínač řazení 6+6 velkoplošný – 230V/10A, pod 

omítku, bílý, komplet, IP20
ks 1,000 342,00 342,00

D D6 Specifikace materiálu – zásuvky 45 732,00

53 K Pol349
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet 

vč.bakter.provedení s označovacím štítkem, možnost 

osazeni do vícenásobného rámečku(MDO,DO,VDO)

ks 128,000 269,00 34 432,00

54 K Pol350

Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet 

vč.přepěťové ochrany III°s označovacím štítkem, 

možnost osazeni do vícenásobného rámečku 

(MDO,DO,VDO,vč.sign.stavu)

ks 10,000 1 045,00 10 450,00

55 K Pol351

Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet 

vč.bakter.provedení s označovacím štítkem, možnost 

osazeni do vícenásobného 

rámečku(MDO,DO,VDO,ZIS)

ks 2,000 425,00 850,00

D D7 Specifikace materiálu – ukončení kabelů 4 862,00

56 K Pol352 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 ks 240,000 14,00 3 360,00

57 K Pol353 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6 ks 6,000 32,00 192,00

58 K Pol354 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4 ks 10,000 21,00 210,00

59 K Pol355 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35 ks 4,000 275,00 1 100,00

D D8 Specifikace materiálu – rozvaděče 150 456,00

60 K Pol356
Rozvaděč RS1.1-DO požární odolnost EI30 DP1 Sm 

dle schéma
ks 1,000 65 988,00 65 988,00

61 K Pol357
Rozvaděč RS1.1-MDO požární odolnost EI30 DP1 Sm 

dle schéma
ks 1,000 65 988,00 65 988,00

62 K Pol358
Doplnění rozvaděče RPO požární odolnost EI30 DP1 

Sm dle schéma
ks 1,000 6 810,00 6 810,00

63 K Pol359 Doplnění stávajícího rozvaděče RH - 2x3/80A ks 1,000 7 920,00 7 920,00

64 K Pol360
Rozvaděč R1 požární odolnost EI30 DP1 Sm dle 

schéma
ks 1,000 3 750,00 3 750,00

D D9 Specifikace materiálu – ostatní 39 891,00

65 K Pol361
Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou , vč.montážní lišty 

DIN a svorek 150x200
ks 2,000 528,00 1 056,00

66 K Pol362
Protipožární ucpávky kabelových tras v místech 

přechodu do jiného PÚ
m2 1,000 3 250,00 3 250,00

67 K Pol363 Výstražné štítky ks 140,000 50,00 7 000,00

68 K Pol364 Pohybové čidlo ks 2,000 1 210,00 2 420,00

69 K Pol365 Čidlo přítomnosti stropní ks 10,000 1 480,00 14 800,00

70 K Pol366
Signálka v plast.krabici nást. 230V IP44 bílá 

(sign.provozu DO)
ks 10,000 850,00 8 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K Pol367
Hlavní ekvipotenciální přípojnice HOP-(přípojnicový 

systém)
ks 3,000 955,00 2 865,00

D D10 Práce HZS 142 450,00

72 K Pol368 Koordinace se zdravotní technologií hod 10,000 320,00 3 200,00

73 K Pol369 Demontáž stávajícího rozvaděče v chodbě hod 10,000 380,00 3 800,00

74 K Pol370 Koordinace s profesí VZT hod 5,000 320,00 1 600,00

75 K Pol371 Napojení přívodů z hlavního rozvaděče hod 5,000 600,00 3 000,00

76 K Pol372 Koordinace s profesí MR hod 5,000 320,00 1 600,00

77 K Pol373 Koordinace s profesí ÚT hod 5,000 320,00 1 600,00

78 K Pol374 Koordinace s profesí ZI hod 5,000 320,00 1 600,00

79 K Pol375 Koordinace s profesí SLP hod 10,000 320,00 3 200,00

80 K Pol376 Koordinace s profesí medi.plyny hod 5,000 320,00 1 600,00

81 K Pol377 Napojení antistatických podlah hod 5,000 600,00 3 000,00

82 K Pol378 Připojení ventilátorů, klapek hod 20,000 450,00 9 000,00

83 K Pol379
Měření světelně-technických parametrů osvětlení 

včetně protokolu
hod 20,000 1 000,00 20 000,00

84 K Pol380 Demontáž stávající instalace hod 50,000 320,00 16 000,00

85 K Pol381 Stavební přípomoci hod 40,000 500,00 20 000,00

86 K Pol382 Likvidace odpadu hod 20,000 320,00 6 400,00

87 K Pol383
Projednání el.instalace dle vyhlášky 73/2010 s orgány 

státní zprávy
hod 30,000 720,00 21 600,00

88 K Pol384
Výrobní projektová dokumentace – realizační firma 

předá investorovi před zahájením prací
hod 50,000 1,00 50,00

89 K Pol385 Dokumentace skutečného provedení hod 17,000 600,00 10 200,00

90 K Pol386 Výchozí revize elektorinstalace hod 30,000 500,00 15 000,00

D OST Ostatní 18 353,00

91 K 741-1 Podružný materiál, PPV kč 1,000 18 353,00 18 353,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26105128

DIČ: CZ26105128

Projektant: IČ:

ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 490 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 490 000,00 21,00% 312 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 802 900,00

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

03 - elektroinstalace slaboproud

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 490 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 490 000,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 489 656,00

      742-1 - EPS - Elektrická požární signalizace 265 400,00

        D2 - Dodávka elektronického systému 93 790,00

        D3 - Montáž elektronického systému 47 140,00

        D4 - Dodávka instalačního materiálu 36 270,00

        D5 - Montáž instalačního materiálu 31 500,00

        D6 - Ostatní práce 56 700,00

      742-2 - ER   - Evakuační rozhlas 120 810,00

        D2 - Dodávka elektronického systému 22 100,00

        D3 - Montáž elektronického systému 25 320,00

        D4 - Dodávka instalačního materiálu 13 760,00

        D5 - Montáž instalačního materiálu 24 880,00

        D7 - Dodávka kabelových rozvodů 13 530,00

        D8 - Montáž kabelových rozvodů 6 270,00

        D6 - Ostatní práce 14 950,00

      742-3 - SK -   Strukturovaná kabeláž a domácí telefon 196 802,00

        D2 - Dodávka elektronického systému 19 533,00

        D3 - Montáž elektronického systému 12 393,00

        D7 - Dodávka kabelových rozvodů 57 300,00

        D9 - Montáž kabelových rozvodů T21MK 61 200,00

        D4 - Dodávka instalačního materiálu 23 170,00

        D5 - Montáž instalačního materiálu 17 526,00

        D6 - Ostatní práce 5 680,00

      742-4 - EKV - Elektrická kontrola vstupu 65 850,00

        D2 - Dodávka elektronického systému 21 100,00

        D10 - Montáž elektronického systému T21MS 19 730,00

        D11 - Dodávka instalačního materiálu T21DI 1 060,00

        D12 - Montáž instalačního materiálu T21MI 2 180,00

        D13 - Dodávka kabelových rozvodů T21DK 2 880,00

        D9 - Montáž kabelových rozvodů T21MK 2 880,00

        D6 - Ostatní práce 16 020,00

      742-5 - STA - Společná televizní anténa 35 267,00

        D2 - Dodávka elektronického systému 6 500,00

        D3 - Montáž elektronického systému 2 570,00

        D4 - Dodávka instalačního materiálu 2 112,00

        D5 - Montáž instalačního materiálu 15 505,00

        D7 - Dodávka kabelových rozvodů 3 240,00

03 - elektroinstalace slaboproud

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP
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        D8 - Montáž kabelových rozvodů 3 240,00

        D6 - Ostatní práce 2 100,00

      742-6 - CCTV -  Kamerový systém 51 773,00

        D2 - Dodávka elektronického systému 34 490,00

        D3 - Montáž elektronického systému 5 100,00

        D7 - Dodávka kabelových rozvodů 2 200,00

        D8 - Montáž kabelových rozvodů 2 400,00

        D4 - Dodávka instalačního materiálu 967,00

        D5 - Montáž instalačního materiálu 3 146,00

        D6 - Ostatní práce 3 470,00

      742-7 - P+S - Dorozumívací zařízení S+P (IP) 753 754,00

        D2 - Dodávka elektronického systému 530 252,00

        D3 - Montáž elektronického systému 76 808,00

        D4 - Dodávka instalačního materiálu 15 794,00

        D5 - Montáž instalačního materiálu 48 466,00

        D7 - Dodávka kabelových rozvodů 27 818,00

        D8 - Montáž kabelových rozvodů 34 296,00

        D6 - Ostatní práce 20 320,00

    742-OST - Ostatní 344,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 490 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 490 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 489 656,00

D 742-1 EPS - Elektrická požární signalizace 265 400,00

D D2 Dodávka elektronického systému 93 790,00

1 K Pol1 Optický kouřový hlásič PAM ks 30,000 1 615,00 48 450,00

P
Poznámka k položce:


TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3

2 K Pol2 Sokl hlásiče ks 30,000 165,00 4 950,00

P
Poznámka k položce:


TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3

3 K Pol3 Elektronika tlačítkového hlásiče PAM s oddělovačem ks 7,000 1 770,00 12 390,00

P
Poznámka k položce:


TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3

4 K Pol4 Skříň tlačítkového hlásiče ABS červená ks 7,000 300,00 2 100,00

P
Poznámka k položce:


TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3

5 K Pol5 Siréna s majákem ks 1,000 1 210,00 1 210,00

P
Poznámka k položce:


TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3

6 K Pol6 Skříň pro koppler na povrch plastová ks 4,000 320,00 1 280,00

P
Poznámka k položce:


TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3

7 K Pol7
Vstupně/výstupní prvek 4/2 relé připojitelné do kruhu 

(pro 11 klapek)
ks 4,000 4 200,00 16 800,00

P
Poznámka k položce:


TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3

8 K Pol8 Resetovací tlačítko pro napájení samozavírače dveří ks 1,000 160,00 160,00

P
Poznámka k položce:


TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3

9 K Pol9 Napájecí zdroj k napájení elektrických zámků 12V/10A ks 1,000 5 420,00 5 420,00

P
Poznámka k položce:


TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3

10 K Pol10 Instalační krabice ohniodolná s ovládacím relé ks 1,000 1 030,00 1 030,00

P
Poznámka k položce:


TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3

D D3 Montáž elektronického systému 47 140,00

11 K Pol11 Demontáž stávající signalizace celk 1,000 4 800,00 4 800,00

12 K Pol12 Programovánírozšíření a oživení systému spr 1,000 10 500,00 10 500,00

13 K Pol13 Montáž patice hlásiče ks 30,000 130,00 3 900,00

14 K Pol14 Montáž automatického hlásiče ks 30,000 120,00 3 600,00

15 K Pol15 Přezkoušení a uvedení do provozu ks 30,000 250,00 7 500,00

16 K Pol16 Montáž tlačítkového hlásiče ks 7,000 380,00 2 660,00

17 K Pol15 Přezkoušení a uvedení do provozu ks 7,000 650,00 4 550,00

18 K Pol17 Montáž sirény s majákem ks 1,000 520,00 520,00

19 K Pol15 Přezkoušení a uvedení do provozu ks 1,000 2 000,00 2 000,00

20 K Pol18 Měření izolačního odporu úseku smyčky ks 38,000 65,00 2 470,00

21 K Pol19 Montáž esserbus-koppler ks 4,000 1 100,00 4 400,00

22 K Pol20 Montáž resetovacího tlačítka ks 1,000 240,00 240,00

D D4 Dodávka instalačního materiálu 36 270,00

23 K Pol21 Elektroinstalační úložní materiál (hlásiče) m 320,000 42,00 13 440,00

P
Poznámka k položce:


TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3

24 K Pol22 Elektroinstalační úložní materiál s funkčností při požáru m 120,000 72,00 8 640,00

P
Poznámka k položce:


TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3

25 K Pol23 Kabel samoshášivý (hlásiče) m 320,000 26,00 8 320,00

P
Poznámka k položce:


TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3

26 K Pol24 Kabel s funkčností bezhalogenní (výstupy z EPS) m 120,000 26,00 3 120,00

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

03 - elektroinstalace slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:


TZ 2-S1/ 3.np-S2, blok-S3

27 K Pol25 Pomocný materiál (příchytky, hmoždinky...) spr 1,000 2 750,00 2 750,00

D D5 Montáž instalačního materiálu 31 500,00

28 K Pol26 Značení trasy vedení m 440,000 5,00 2 200,00

29 K Pol27 Instalace elektroinstalačního úložného materiálu m 440,000 30,00 13 200,00

30 K Pol28 Instalace kabelů m 440,000 15,00 6 600,00

31 K Pol29 Průrazy, pomocné stavební práce ks 15,000 300,00 4 500,00

32 K Pol30 Protipožární utěsnění prostupů spr 10,000 500,00 5 000,00

D D6 Ostatní práce 56 700,00

33 K Pol31
Grafická nadstavba (zapracování do stávajícího 

systému)
ks 1,000 27 200,00 27 200,00

34 K Pol32 Revize systému ks 1,000 14 500,00 14 500,00

35 K Pol33
Projekt skutečného provedení, návody, tech. 

dokumentace
spr 1,000 9 000,00 9 000,00

36 K Pol34 Zaškolení obsluhy a správce ks 1,000 2 400,00 2 400,00

37 K Pol35 Zkušební provoz hod 4,000 350,00 1 400,00

38 K Pol36 Koordinace s ostatními systémy ks 1,000 1 000,00 1 000,00

39 K Pol37 Stavební přípomoce ks 1,000 1 200,00 1 200,00

D 742-2 ER   - Evakuační rozhlas 120 810,00

D D2 Dodávka elektronického systému 22 100,00

40 K Pol38 Stropní reproduktor do podhledu ks 26,000 850,00 22 100,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

D D3 Montáž elektronického systému 25 320,00

41 K Pol39 Programové rozšíření systému spr 1,000 16 500,00 16 500,00

42 K Pol40 Montáž stropního reproduktoru včetně krytu ks 26,000 320,00 8 320,00

43 K Pol41 Pomocné práce, koordinace spr 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:


Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka 

materiálu

D D4 Dodávka instalačního materiálu 13 760,00

44 K Pol42 Kabelová objímka ohnivzdorná vč.ohniodolné kotvy ks 1 200,000 10,00 12 000,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ kolektory, 1.pp-3.np-S2, blok-S3

45 K Pol43 Trubka pod omítku 36 m 20,000 32,00 640,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

46 K Pol44 Vodič černý protahovací CY 1 m 20,000 5,00 100,00

47 K Pol45 Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) spr 1,000 1 020,00 1 020,00

D D5 Montáž instalačního materiálu 24 880,00

48 K Pol46 Značení trasy vedení m 540,000 5,00 2 700,00

49 K Pol47 Instalace elektroinstalačního úložného materiálu m 540,000 36,00 19 440,00

50 K Pol48 Průchod zdivem do 30cm ks 20,000 100,00 2 000,00

51 K Pol49 Zatažení vodiče CY do trubek m 20,000 12,00 240,00

52 K Pol50 Protipožární utěsnění prostupů spr 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:


Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka 

materiálu

D D7 Dodávka kabelových rozvodů 13 530,00

53 K Pol51 Kabel pro ER dle EN54 a vyhášky č23/2008 m 330,000 41,00 13 530,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

D D8 Montáž kabelových rozvodů 6 270,00

54 K Pol52 Montáž kabelu pro ER m 330,000 19,00 6 270,00

D D6 Ostatní práce 14 950,00

55 K Pol53 Revize systému ks 1,000 6 200,00 6 200,00

56 K Pol54
Projekt skutečného provedení, návody, tech. 

dokumentace
spr 1,000 4 000,00 4 000,00

57 K Pol55 Zaškolení obsluhy a správce ks 1,000 1 350,00 1 350,00

58 K Pol56 Zkušební provoz hod 4,000 350,00 1 400,00

59 K Pol57 Dopravné cel 1,000 2 000,00 2 000,00

D 742-3 SK -   Strukturovaná kabeláž a domácí telefon 196 802,00

D D2 Dodávka elektronického systému 19 533,00

60 K Pol58 Vyvazovací panel 2U plastová lišta ks 2,000 305,00 610,00

61 K Pol59 Patch panel UTP, 24 port, cat.5e s vyvaz.lištou ks 3,000 745,00 2 235,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K Pol60 Patch panel UTP, 25 pozic cat.3 pro telefony s lištou ks 1,000 808,00 808,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

63 K Pol61 Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem pro hygien. 

prostory
ks 31,000 315,00 9 765,00

P

Poznámka k položce:


REFLEX SI s popisným polem


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

64 K Pol62 Zásuvka osazená cat 5e 1xRJ45, ks 2,000 295,00 590,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

65 K Pol63 Patch cord cat.5e UTP 1m ks 25,000 18,00 450,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

66 K Pol64 Patch cord cat.5e UTP 3m ks 25,000 21,00 525,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

67 K Pol65 Patch cord telefonní 1m ks 10,000 18,00 180,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

68 K Pol66 Patch cord telefonní 3m ks 10,000 21,00 210,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

69 K Pol67 Popisné štítky ks 120,000 10,00 1 200,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

70 K Pol68 Montážní sada komplet ks 2,000 730,00 1 460,00

71 K Pol69 Uzemění rozvaděče ks 0,000 0,00 0,00

72 K Pol70 Spojovací materiál ks 1,000 600,00 600,00

73 K Pol71 Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...) spr 1,000 900,00 900,00

D D3 Montáž elektronického systému 12 393,00

74 K Pol72 Montáž path panelu kat 5E, UTP ks 3,000 155,00 465,00

75 K Pol73 Ukončení kabelů na patch panelu kat.5E, UTP ks 64,000 26,00 1 664,00

76 K Pol74 Montáž zásuvek kat.5E ks 33,000 100,00 3 300,00

77 K Pol75 Ukončení kabelů na zásuvkách ks 64,000 26,00 1 664,00

78 K Pol76 Montáž patch kabelů ks 70,000 14,00 980,00

79 K Pol77 Montáž odkládací poličky do rozvaděče ks 2,000 150,00 300,00

80 K Pol78 Měření SK vč. tisku protokolu ks 64,000 40,00 2 560,00

81 K Pol79 Kontrola komunikátoru hod 3,000 320,00 960,00

82 K Pol80
Přeskoušení funkčnostií komunikátoru koordinace s 

ovládáním dveří
ks 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:


Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka 

materiálu

D D7 Dodávka kabelových rozvodů 57 300,00

83 K Pol81 Kabel cat.5e UTP LSOH m 4 900,000 11,00 53 900,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

84 K Pol82 Kabel pro medicinální plyny např.J-Y(st) 2x2x0,8 m 200,000 17,00 3 400,00

P
Poznámka k položce:


propojení monitorovacího zařízení s ventilovou skříní

D D9 Montáž kabelových rozvodů T21MK 61 200,00

85 K Pol83 Instalace kabelu cat.5e m 4 900,000 12,00 58 800,00

86 K Pol84 Instalace kabelu pro mediciální plyny m 200,000 12,00 2 400,00

P

Poznámka k položce:


Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka 

materiálu

D D4 Dodávka instalačního materiálu 23 170,00

87 K Pol85
Úložný systém do podhledu(např.žlaby kompet s víkem 

nebo uchycení.v držácícch..)
m 140,000 70,00 9 800,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

88 K Pol86 Úložný systém do stěn - trubky 36mm m 20,000 30,00 600,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

89 K Pol87 Úložný systém do stěn -trubky 23mm m 90,000 12,00 1 080,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

90 K Pol44 Vodič černý protahovací CY 1 m 110,000 5,00 550,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

91 K Pol88 Krabice univerzální pod zásuvku 68mm ks 33,000 10,00 330,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

92 K Pol89 Krabice univerzální protahovací 125mm ks 2,000 105,00 210,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

93 K Pol90 Protipožární tmel typ dle prostupu ks 20,000 500,00 10 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:


TZ 3-S1/ 3.np-S2, blok-S3

94 K Pol91 Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...) spr 1,000 600,00 600,00

D D5 Montáž instalačního materiálu 17 526,00

95 K Pol26 Značení trasy vedení m 250,000 5,00 1 250,00

96 K Pol92 Montáž úložného systému m 140,000 45,00 6 300,00

97 K Pol93 Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) m 110,000 40,00 4 400,00

98 K Pol94 Zatažení vodiče CY do trubek m 110,000 12,00 1 320,00

99 K Pol95 Krabice univerzální pod zásuvku 68mm ks 33,000 32,00 1 056,00

100 K Pol96 Montáž krabice 125mm ks 2,000 100,00 200,00

101 K Pol97 Průchod zdivem do 30cm ks 20,000 100,00 2 000,00

102 K Pol98 Protipožární utěsnění prostupů sad 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:


Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka 

materiálu

D D6 Ostatní práce 5 680,00

103 K Pol99
Projekt skutečného provedení, návody, tech. 

dokumentace
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

104 K Pol100 Koordinace činností při realizaci hod 4,000 420,00 1 680,00

105 K Pol101 Likvidace odpadu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

106 K Pol102 Dopravné sk 1,000 1 000,00 1 000,00

D 742-4 EKV - Elektrická kontrola vstupu 65 850,00

D D2 Dodávka elektronického systému 21 100,00

107 K Pol103 Řídící deska AWR ks 1,000 14 120,00 14 120,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3

108 K Pol104 Zdroj 540-15/12V ks 1,000 3 300,00 3 300,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3

109 K Pol105 Montážní krabice pro ŘJ 290x220x150mm ks 1,000 1 580,00 1 580,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3

110 K Pol106 Čtečka karet AGU U4/S ks 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3

111 K Pol107 Štítek čtečky nerez ks 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3

112 K Pol108 Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...) spr 1,000 2 100,00 2 100,00

P
Poznámka k položce:


Elektromechanický zámek ABLOY úzký, samozamykací, rozteč 92mm

D D10 Montáž elektronického systému T21MS 19 730,00

113 K Pol109 Montáž řídícího modulu se zapojením ks 1,000 4 200,00 4 200,00

114 K Pol110 Montáž a zapojení zdroje napájení ks 1,000 2 750,00 2 750,00

115 K Pol111 Montáž krabice a zapojení ovládacího relé ks 2,000 740,00 1 480,00

116 K Pol112 Montáž čtečky se zapojením ks 2,000 700,00 1 400,00

117 K Pol113 Programové nastavení, imlementace do systému spr 1,000 8 400,00 8 400,00

118 K Pol114 Kontrola připojení zámku dodaného s dveřmi ks 5,000 300,00 1 500,00

P

Poznámka k položce:


Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka 

materiálu

D D11 Dodávka instalačního materiálu T21DI 1 060,00

119 K Pol115 Trubka ohebná 23mm m 35,000 11,00 385,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3

120 K Pol116 Vodič černý protahovací m 35,000 5,00 175,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3

121 K Pol117 Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) spr 1,000 500,00 500,00

D D12 Montáž instalačního materiálu T21MI 2 180,00

122 K Pol118 Značení trasy vedení m 60,000 5,00 300,00

123 K Pol119
Montáž trubky ohebné do 23mm pod omítku včetně 

drážky
m 35,000 36,00 1 260,00

124 K Pol120 Průchod zdivem do 30cm ks 2,000 100,00 200,00

125 K Pol121 Zatažení vodiče CY do trubek m 35,000 12,00 420,00

D D13 Dodávka kabelových rozvodů T21DK 2 880,00

126 K Pol122 Kabel např. JY(st)Y 3x2x1,5 pro čtečky a zámky m 90,000 21,00 1 890,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3

127 K Pol123 Datový kabel s krouceným párem cat.5e STP m 90,000 11,00 990,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3

D D9 Montáž kabelových rozvodů T21MK 2 880,00

128 K Pol124 Montáž kabelu pro napájení m 90,000 16,00 1 440,00

129 K Pol125 Instalace kabelu kominkační linky pro docházku m 90,000 16,00 1 440,00

P

Poznámka k položce:


Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka 

materiálu

D D6 Ostatní práce 16 020,00

130 K Pol126
Projekt skutečného provedení, návody, tech. 

dokumentace
spr 1,000 1 000,00 1 000,00

131 K Pol127 Zaškolení obsluhy a správce ks 1,000 800,00 800,00

132 K Pol56 Zkušební provoz hod 4,000 380,00 1 520,00

133 K Pol128 Stavební práce sad 1,000 2 000,00 2 000,00

134 K Pol129 Koordinace činností při realizaci ks 1,000 500,00 500,00

135 K Pol130 Doprava sad 1,000 10 200,00 10 200,00

D 742-5 STA - Společná televizní anténa 35 267,00

D D2 Dodávka elektronického systému 6 500,00

136 K Pol131 Zásuvka TV-R s krytem pro zdravotnictví ks 13,000 300,00 3 900,00

P

Poznámka k položce:


REFLEX SI s popisným polem


TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3

137 K Pol132 Ochrana přepětí sad 1,000 2 100,00 2 100,00

138 K Pol133 Pomocný materiál spr 1,000 500,00 500,00

D D3 Montáž elektronického systému 2 570,00

139 K Pol134 Instalace zesilovacích prvků, měření signálů hod 3,000 380,00 1 140,00

140 K Pol135 Instalace zásuvky účastnické ks 13,000 70,00 910,00

141 K Pol136 Zakončení a měření signálu všech stanic v zásuvkách ks 13,000 40,00 520,00

P

Poznámka k položce:


Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka 

materiálu

D D4 Dodávka instalačního materiálu 2 112,00

142 K Pol137 Elektroinstalační trubka ohebná průměr 20mm m 130,000 11,00 1 430,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3

143 K Pol138 Odbočná krabice pod zázuvku prům 68mmm ks 13,000 14,00 182,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3

144 K Pol139
Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, 

hmoždinky...)
spr 1,000 500,00 500,00

D D5 Montáž instalačního materiálu 15 505,00

145 K Pol26 Značení trasy vedení m 180,000 5,00 900,00

146 K Pol140 Montáž trubky ohebné pod omítku m 130,000 35,00 4 550,00

147 K Pol141 Instalace odbočná krabice ks 13,000 35,00 455,00

148 K Pol142 Průchod zdivem do 30mm ks 16,000 100,00 1 600,00

149 K Pol143 Protipožární utěsnění prostupů spr 16,000 500,00 8 000,00

P

Poznámka k položce:


Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka 

materiálu

D D7 Dodávka kabelových rozvodů 3 240,00

150 K Pol144 Kabel koaxiální vnitřní m 180,000 18,00 3 240,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S2, blok-S3

D D8 Montáž kabelových rozvodů 3 240,00

151 K Pol145 Instalace kabelu koaxiálního do žlabu či trubky m 180,000 18,00 3 240,00

P

Poznámka k položce:


Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka 

materiálu

D D6 Ostatní práce 2 100,00

152 K Pol146 Revize systému STA ks 1,000 600,00 600,00

153 K Pol147 Projekt skutečného provedení, návody ks 1,000 1 000,00 1 000,00

154 K Pol148 Dopravné cel. 1,000 500,00 500,00

D 742-6 CCTV -  Kamerový systém 51 773,00

D D2 Dodávka elektronického systému 34 490,00

155 K Pol149
IP dome vnitřní kamera,den/noc, 3MPx, Objektiv 

2,8mm-12mm, IP66, DWDR,,
ks 3,000 7 600,00 22 800,00

P

Poznámka k položce:


IR přísvit,PoE


TZ 3/ 3.np-S2, blok-S3

156 K Pol150 Napájení kamer PoE ks 3,000 580,00 1 740,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3/ 2.np-S2, blok-S3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

157 K Pol151
LCD monitor + SW Win + extender pro přenos videa 

LAN
ks 1,000 9 250,00 9 250,00

P
Poznámka k položce:


TZ 3/ 3.np-S2, blok-S3

158 K Pol152 Podružný materiál (konektory, svorky..) spr 1,000 700,00 700,00

P

Poznámka k položce:


Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka 

materiálu

D D3 Montáž elektronického systému 5 100,00

159 K Pol153 Montáž kamery na stěnu či strop ks 3,000 500,00 1 500,00

160 K Pol154 Montáž venkovní kamery na stěnu ks 0,000 0,00 0,00

161 K Pol155 Připojení na silnoproudé rozvody ks 1,000 400,00 400,00

162 K Pol156 Nastavení místní sítě a adresování systémových kamer hod 5,000 420,00 2 100,00

163 K Pol157 Programové nastavení dle požadavků uživatele ks 1,000 700,00 700,00

164 K Pol158 Podružný materiál (konektory, svorky..) spr 1,000 400,00 400,00

D D7 Dodávka kabelových rozvodů 2 200,00

165 K Pol159 Kabel cat.5e UTP vnitřní m 200,000 11,00 2 200,00

D D8 Montáž kabelových rozvodů 2 400,00

166 K Pol160 Instalace kabelu cat.5e m 200,000 12,00 2 400,00

D D4 Dodávka instalačního materiálu 967,00

167 K Pol161 Úložný systém (např.úchyty,žlaby..) (společný s SK) m 0,000 0,00 0,00

168 K Pol162 Úložný systém do stěn - trubky (např. FXP 25) m 25,000 12,00 300,00

169 K Pol44 Vodič černý protahovací CY 1 m 25,000 5,00 125,00

170 K Pol163 Krabice univerzální 68mm ks 3,000 14,00 42,00

171 K Pol164 Protipožární tmel typ dle prostupu ks 1,000 500,00 500,00

D D5 Montáž instalačního materiálu 3 146,00

172 K Pol26 Značení trasy vedení m 160,000 5,00 800,00

P
Poznámka k položce:


Montáž úložného systému (v systému SK)

173 K Pol93 Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) m 25,000 40,00 1 000,00

174 K Pol94 Zatažení vodiče CY do trubek m 25,000 18,00 450,00

175 K Pol165 Krabice univerzální 68mm ks 3,000 32,00 96,00

176 K Pol166 Průchod zdivem do 30cm ks 3,000 100,00 300,00

177 K Pol167 Protipožární utěsnění prostupů sad 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:


Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka 

materiálu

D D6 Ostatní práce 3 470,00

178 K Pol168
Projekt skutečného provedení, návody, tech. 

dokumentace
kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

179 K Pol100 Koordinace činností při realizaci hod 4,000 380,00 1 520,00

180 K Pol169 Dopravné sk 1,000 700,00 700,00

D 742-7 P+S - Dorozumívací zařízení S+P (IP) 753 754,00

D D2 Dodávka elektronického systému 530 252,00

181 K Pol170 Hlavní terminál ks 1,000 50 400,00 50 400,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

182 K Pol171 Napájecí zdroj + lokální server ks 1,000 13 800,00 13 800,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

183 K Pol172 SW licence provozu účastníka ks 22,000 330,00 7 260,00

184 K Pol173 SW databáze historie volání ks 1,000 5 500,00 5 500,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

185 K Pol174 SW aktivace sdruženého provozu ks 1,000 10 500,00 10 500,00

186 K Pol175 Kabel k terminálu (2m) ks 1,000 30,00 30,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

187 K Pol176 Adaptér k terminálu ks 1,000 630,00 630,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

188 K Pol177 Kabel telefonní přípojky ks 1,000 46,00 46,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

189 K Pol178 Univerzální police 19´´/1U ks 1,000 305,00 305,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

190 K Pol179 Analog/VoIP brána ks 1,000 11 040,00 11 040,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

191 K Pol180 Telefonní interface ks 1,000 11 090,00 11 090,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

192 K Pol181 Zásuvka terminálu ks 1,000 155,00 155,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

193 K Pol182 Přenosný analogový přístroj ks 1,000 6 360,00 6 360,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

194 K Pol183 Telefonní zásunka IN - OUT ks 1,000 155,00 155,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

195 K Pol184 Datový switch 24 portů19" ks 2,000 4 200,00 8 400,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

196 K Pol185 Napájecí injektor 16 portů/19" ks 1,000 5 940,00 5 940,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

197 K Pol186 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 1,000 7 800,00 7 800,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

198 K Pol187 Terminál sestry (hlídání dveří) ks 2,000 21 020,00 42 040,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

199 K Pol188 Magnetický kontakt (hlídání dveří) ks 2,000 275,00 550,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

200 K Pol189 Svítidlo signalizační LED ks 12,000 1 048,00 12 576,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

201 K Pol190 Pokojový terminál s displejem ks 1,000 9 320,00 9 320,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

202 K Pol191 Tlačítko rušení volání ks 1,000 1 820,00 1 820,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

203 K Pol192 Pokojový terminál hovorový ks 12,000 7 040,00 84 480,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

204 K Pol193 Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem ks 22,000 3 680,00 80 960,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

205 K Pol194 Terminál pac. s tlačítke volání ošetřovatelky ks 22,000 4 650,00 102 300,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

206 K Pol195 Držák kabelu na hrazdu ks 22,000 960,00 21 120,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

207 K Pol196 Tlačítko nouzového volání ks 4,000 950,00 3 800,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

208 K Pol197 Táhlo nouzového volání ks 3,000 990,00 2 970,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

209 K Pol198 Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 2,000 1 240,00 2 480,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

210 K Pol199 Služební terminál vchod ks 1,000 23 540,00 23 540,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

211 K Pol200 Konektor vč.ochrany a proměření RJ45 ks 90,000 20,00 1 800,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

212 K Pol201 Patch kabel 0,3m ks 45,000 19,00 855,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

213 K Pol202 Opakovač ks 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

214 K Pol203 Audio zásuvka ks 1,000 230,00 230,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

D D3 Montáž elektronického systému 76 808,00

215 K Pol204 Odborná demontáž stávajícího systému ks 1,000 10 500,00 10 500,00

216 K Pol205 Hlavní terminál ks 1,000 1 320,00 1 320,00

217 K Pol206 Napájecí zdroj + server ks 1,000 200,00 200,00

218 K Pol207 SW licence provozu účastníka ks 22,000 220,00 4 840,00

219 K Pol208 SW databáze historie volání ks 1,000 360,00 360,00

220 K Pol209 SW aktivace sdruženého provozu ks 1,000 360,00 360,00

221 K Pol210 Kabel k terminálu (2m) ks 1,000 21,00 21,00

222 K Pol211 Adaptér k terminálu ks 1,000 21,00 21,00

Strana 41 z 73

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

223 K Pol212 Zásuvka terminálu ks 1,000 70,00 70,00

224 K Pol213 Kabel telefonní přípojky ks 1,000 21,00 21,00

225 K Pol214 Univerzální police 19´´/1U ks 1,000 105,00 105,00

226 K Pol215 Analog/VoIP brána ks 1,000 2 040,00 2 040,00

227 K Pol216 Telefonní interface ks 1,000 2 650,00 2 650,00

228 K Pol217 Přenosný analogový přístroj ks 1,000 220,00 220,00

229 K Pol218 Telefonní zásunka IN - OUT ks 1,000 70,00 70,00

230 K Pol219 Datový switch 24 portů19" ks 2,000 300,00 600,00

231 K Pol220 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 1,000 800,00 800,00

232 K Pol221 Terminál sestry (hlídání dveří) ks 1,000 460,00 460,00

233 K Pol222 Magnetický kontakt (hlídání dveří) ks 2,000 400,00 800,00

234 K Pol223 Svítidlo signalizační LED ks 11,000 300,00 3 300,00

235 K Pol224 Pokojový terminál s hovorem ks 12,000 300,00 3 600,00

236 K Pol225 Pokojový terminál s s displejem ks 1,000 300,00 300,00

237 K Pol226 Tlačítko rušení volání ks 1,000 110,00 110,00

238 K Pol227 Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem ks 22,000 110,00 2 420,00

239 K Pol228 Terminál pac. s disp. ovl, sv. a serv. volání ks 22,000 110,00 2 420,00

240 K Pol229 Tlačítko nouzového volání ks 4,000 110,00 440,00

241 K Pol230 Táhlo nebo tlačítko nouzového volání ks 5,000 95,00 475,00

242 K Pol231 Služební terminál Vchod ks 1,000 460,00 460,00

243 K Pol232 Patch kabel 0,3m ks 50,000 14,00 700,00

244 K Pol233 UNI rádio server ks 0,000 0,00 0,00

245 K Pol234 Opakovač ks 0,000 0,00 0,00

246 K Pol235 Audio zásuvka ks 1,000 125,00 125,00

247 K Pol236 Konektor vč.ochrany a proměření RJ45 ks 90,000 40,00 3 600,00

248 K Pol237 Kontrola vedení ks 1,000 4 800,00 4 800,00

249 K Pol238 Instalace a konfigurace systému ks 1,000 19 400,00 19 400,00

250 K Pol239 Kontrolní provoz,zaškolení ks 1,000 9 200,00 9 200,00

D D4 Dodávka instalačního materiálu 15 794,00

251 K Pol85
Úložný systém do podhledu(např.žlaby kompet s víkem 

nebo uchycení.v držácícch..)
m 120,000 50,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

252 K Pol240 Instalační krabice pod omítku 68mm ks 36,000 14,00 504,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

253 K Pol241 Instalační krabice do omítky (dvojitá) ks 35,000 26,00 910,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

254 K Pol242 Instalační krabice do omítky (trojitá) ks 1,000 400,00 400,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

255 K Pol243 Trubka pod omítku 16mm m 240,000 11,00 2 640,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

256 K Pol244 Trubka pod omítku 32mm m 100,000 32,00 3 200,00

257 K Pol245 Vruty, hmoždinky, ks 180,000 8,00 1 440,00

258 K Pol246 Drobný instalační materiál ks 1,000 500,00 500,00

259 K Pol247 Sádra štukaterská kg 10,000 20,00 200,00

D D5 Montáž instalačního materiálu 48 466,00

260 K Pol26 Značení trasy vedení m 350,000 5,00 1 750,00

261 K Pol92 Montáž úložného systému m 120,000 45,00 5 400,00

262 K Pol248 Instalační krabice pod omítku 68mm ks 36,000 36,00 1 296,00

263 K Pol249 Instalační krabice do omítky 68mm dvojitá + trojitá ks 36,000 70,00 2 520,00

264 K Pol250 Trubka pod omítku 16mm m 250,000 30,00 7 500,00

265 K Pol251 Trubka pod omítku 32mm m 100,000 40,00 4 000,00

266 K Pol252 Rýhy do zdi m 350,000 40,00 14 000,00

267 K Pol253 Prostupy zdivem ks 36,000 100,00 3 600,00

268 K Pol254 Protipožární utěsnění prostupů spr 12,000 500,00 6 000,00

269 K Pol255 Pomocné práce hod 6,000 400,00 2 400,00

P

Poznámka k položce:


Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka 

materiálu

D D7 Dodávka kabelových rozvodů 27 818,00

270 K Pol256 Datový kabel FTP cat.5e do trubek LSZH m 2 500,000 11,00 27 500,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

271 K Pol257 Napájecí kabel 3x1,5 m 12,000 14,00 168,00

P
Poznámka k položce:


TZ 4/ 3.np-S4, blok-S5

272 K Pol258 Vodič protahovací m 30,000 5,00 150,00

D D8 Montáž kabelových rozvodů 34 296,00

273 K Pol259 Datový kabel FTP cat 5e m 2 500,000 12,00 30 000,00

274 K Pol260 Napájecí kabel m 12,000 18,00 216,00

275 K Pol261 Protahovací kabel AZ 2,5 m 340,000 12,00 4 080,00

D D6 Ostatní práce 20 320,00

276 K Pol262 Revize systému ks 1,000 3 000,00 3 000,00

277 K Pol33
Projekt skutečného provedení, návody, tech. 

dokumentace
spr 1,000 2 000,00 2 000,00

278 K Pol56 Zkušební provoz hod 8,000 320,00 2 560,00

279 K Pol263 Koordinace činností při realizaci hod 8,000 320,00 2 560,00

280 K Pol264 Kontrolní dny na stavbě hod 8,000 400,00 3 200,00

281 K Pol265 Ekologická likvidace odpadu ks 1,000 700,00 700,00

282 K Pol266 Stavební práce ks 1,000 5 800,00 5 800,00

283 K Pol267 Dopravné cel. 1,000 500,00 500,00

D 742-OST Ostatní 344,00

284 K 742-100 Podružný materiál, PPV kč 1,000 344,00 344,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26105128

DIČ: CZ26105128

Projektant: IČ:

ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 735 079,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 735 079,84 21,00% 154 366,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 889 446,61

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

04 - zdravotechnické instalace

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 735 079,84

HSV - Práce a dodávky HSV 126 527,10

    1 - Zemní práce 99 028,00

    4 - Vodorovné konstrukce 588,00

    8 - Trubní vedení 17 085,00

    997 - Přesun sutě 9 367,46

    998 - Přesun hmot 458,64

PSV - Práce a dodávky PSV 608 552,74

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 126 998,68

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 355 735,94

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 119 168,12

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 6 650,00

04 - zdravotechnické instalace

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 735 079,84

D HSV Práce a dodávky HSV 126 527,10

D 1 Zemní práce 99 028,00

1 M M001

Zemní práce pro potrubí kanalizace, obsahující : 

sejmují humosní vrstvy 100 mm výkop rýh hloubky do 

230 cm, horniny  3 obsyp potrubí prohozenou 

sypaninou se zrny do 4 mm,  se zhutněním  odvoz 

přebytečné zeminy do 50 m zásyp rýh sypaninou se 

zhutněním humu, pažení

bm 3,000 3 070,00 9 210,00

2 M M0011

Zemní práce, obsahující : výkop rýh hloubky do 150 

cm, horniny 3 pažení a odpažení stěn rýh výkopu 

obsyp potrubí prohozenou sypaninou se zrny do 4 mm,  

se zhutněním  odvoz přebytečné zeminy do 50 m zásyp 

rýh sypaninou se zhutněním

m 27,000 1 550,00 41 850,00

VV 9,5+17,5 27,000

3 M M0012

Zemní práce, obsahující : výkop rýh hloubky do 175 

cm, horniny 3 pažení a odpažení stěn rýh výkopu 

obsyp potrubí prohozenou sypaninou se zrny do 4 mm,  

se zhutněním  odvoz přebytečné zeminy do 50 m zásyp 

rýh sypaninou se zhutněním

m 21,400 1 720,00 36 808,00

4 M M0013

Zemní práce, obsahující : výkop rýh hloubky do 200 

cm, horniny 3 pažení a odpažení stěn rýh výkopu 

obsyp potrubí prohozenou sypaninou se zrny do 4 mm,  

se zhutněním  odvoz přebytečné zeminy do 50 m zásyp 

rýh sypaninou se zhutněním

m 7,200 1 550,00 11 160,00

D 4 Vodorovné konstrukce 588,00

5 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 0,300 1 960,00 588,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami.


2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.


VV 3*1*0,1 0,300

D 8 Trubní vedení 17 085,00

6 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 3,000 920,00 2 760,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového 

těsnění.


2. Použití trub dle tuhostí:


a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s 

výškou krytí až 4 m


b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 

vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m


c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 

krytí &gt; 8 m


d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 

m


e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.


7 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 3,000 20,00 60,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.


2. V cenách jsou započteny náklady:


a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

zkoušku,


b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

odbočující řady,


8 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 1,000 651,00 651,00 CS ÚRS 2019 02

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

04 - zdravotechnické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.


2. V cenách jsou započteny náklady:


a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

zkoušku,


b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

odbočující řady,


9 K 895501501

Zaústění kanalizačního potrubí PVC KG 150 mm do 

stávající šachty splaškové kanalizace, vysekání-

vybourání otvoru pro napojení potrubí, napojení-osazení 

potrubí a vodotěsné zabetonování potrubí

kus 1,000 13 614,00 13 614,00

D 997 Přesun sutě 9 367,46

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 8,594 10,00 85,94 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.


2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku.


3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).


4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.


VV 4,297*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,594

11 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 

km

t 4,297 180,00 773,46 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce.


2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní 

prostředek a její složení na skládku.


3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem 

silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).


4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se 

oceňuje cenou 997 01-3509.


12 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 203

t 4,297 1 980,00 8 508,06 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.


2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.


3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.


4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.


D 998 Přesun hmot 458,64

13 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 0,468 980,00 458,64 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo 

sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.


D PSV Práce a dodávky PSV 608 552,74

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 126 998,68

14 K 721100911
Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla 

kanalizačního potrubí
kus 4,000 280,00 1 120,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3+1 4,000

15 K 721140802
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 

dešťových do DN 100
m 72,000 190,00 13 680,00 CS ÚRS 2019 02

16 K 721171808
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo 

připojovacích přes 75 do D 114
m 70,000 95,00 6 650,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-

18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.


17 K 721173401
Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 

110
m 31,900 530,00 16 907,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

po čisticí kus.


2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.


VV 18,1+13,8 31,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 721173402
Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 

125
m 12,500 590,00 7 375,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

po čisticí kus.


2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.


19 K 721173403
Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 

160
m 7,500 620,00 4 650,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

po čisticí kus.


2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.


20 K 721175202
Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk 

třívrstvé připojovací DN 40
m 23,300 270,00 6 291,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

po čisticí kus.


2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.


21 K 721175203
Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk 

třívrstvé připojovací DN 50
m 43,300 346,00 14 981,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

po čisticí kus.


2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.


VV 26,3+6,8+10,2 43,300

22 K 721175211
Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk 

třívrstvé odpadní (svislé) DN 75
m 33,100 420,00 13 902,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

po čisticí kus.


2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.


23 K 721175212
Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk 

třívrstvé odpadní (svislé) DN 110
m 21,400 550,00 11 770,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

po čisticí kus.


2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.


24 K 721175213
Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk 

třívrstvé odpadní (svislé) DN 125
m 4,200 775,00 3 255,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

po čisticí kus.


2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.


25 M 28614692
čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný 

DN 75
kus 11,000 395,00 4 345,00 CS ÚRS 2019 02

26 M 28614693
čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný 

DN 110
kus 6,000 555,00 3 330,00 CS ÚRS 2019 02

27 M 28614694
čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný 

DN 125
kus 1,000 755,00 755,00 CS ÚRS 2019 02

28 K 721175205
Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk 

třívrstvé připojovací DN 110
m 3,800 595,00 2 261,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

po čisticí kus.


2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.


29 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 40
kus 16,000 64,00 1 024,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

strojům a zařízením.


2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- 

. . Potrubí z plastových trub, části A 01.


30 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 50
kus 3,000 72,00 216,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

strojům a zařízením.


2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- 

. . Potrubí z plastových trub, části A 01.


31 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 100
kus 2,000 118,00 236,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

strojům a zařízením.


2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- 

. . Potrubí z plastových trub, části A 01.


32 M M019

Napojení na stávající potrubí kanalizace  v  1.PP,                                                         

na potrubí z odpadní litiny hrdlové DN 75/70,                                                             

pozice  -   4, 51, 52

kpl 3,000 540,00 1 620,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M M020

Napojení na stávající potrubí kanalizace  v  1.PP,                                                         

na potrubí z odpadní litiny hrdlové DN 110/100,                                                             

pozice  -   5

kpl 1,000 860,00 860,00

34 M M021

Napojení na stávající potrubí kanalizace                                                           

ve stropu 1.NP/1.PP,  na potrubí    DN  110/110,                                                              

pozice  -   11, 12

kpl 2,000 990,00 1 980,00

35 M M022

Napojení na stávající potrubí kanalizace                                                           

ve stropu 1.NP/1.PP,  na potrubí    DN  125/125,                                                              

pozice  -   13

kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

36 M M023

Napojení potrubí připojovacího (od svodu 61 vedeného 

pod stropem 1.PP) do kanalizačního potrubí v šatnách 

s provedením odbočné tvarovky na stávajícím potrubí 

DN75-110/50 mm

kpl 1,000 1 550,00 1 550,00

37 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 

125
m 181,300 20,00 3 626,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se 

oceňuje ve specifikaci.


38 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 

nebo DN 200
m 24,700 22,00 543,40 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se 

oceňuje ve specifikaci.


39 K 721290113
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 

nebo DN 300
m 216,000 1,00 216,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se 

oceňuje ve specifikaci.


40 K 721290821
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 

(demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 

100 m v objektech výšky do 6 m

t 2,200 920,00 2 024,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,213 1 980,00 421,74 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


42 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,213 980,00 208,74 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 355 735,94

43 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 25
m 2,000 469,00 938,00 CS ÚRS 2019 02

44 K 722130234
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 32
m 4,700 546,00 2 566,20 CS ÚRS 2019 02

45 K 722130235
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 40
m 24,800 710,00 17 608,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4,1+3,2+17,5 24,800

46 K 722130803
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 

závitových přes 40 do DN 50
m 380,000 165,00 62 700,00 CS ÚRS 2019 02

47 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
m 241,500 368,00 88 872,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a 

dodávku potrubí a tvarovek.


VV 15,3+8,2+3,2+95,4+119,4 241,500

48 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
m 62,400 400,00 24 960,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a 

dodávku potrubí a tvarovek.


VV 24,6+9,3+17,1+11,4 62,400

49 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
m 32,600 452,00 14 735,20 CS ÚRS 2019 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a 

dodávku potrubí a tvarovek.


VV 19,8+12,8 32,600

50 K 722174005
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5
m 41,800 515,00 21 527,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a 

dodávku potrubí a tvarovek.


VV 14,2+6,2+21,4 41,800

51 K 722174007
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 

svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6
m 3,000 698,00 2 094,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a 

dodávku potrubí a tvarovek.


52 K 722181233

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 82,600 82,00 6 773,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání 

tepelně izolačních trubic.


VV 26,3+6,8+39,3+10,2 82,600

53 K 722181234

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 63 do 89 mm

m 33,100 92,00 3 045,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání 

tepelně izolačních trubic.


54 K 722181235

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 89 mm

m 43,200 95,00 4 104,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání 

tepelně izolačních trubic.


VV 13,8+21,4+4,2+3,8 43,200

55 K 722181241

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 241,500 82,00 19 803,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání 

tepelně izolačních trubic.


VV 15,3+8,2+3,2+95,4+119,4 241,500

56 K 722181242

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 168,300 95,00 15 988,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání 

tepelně izolačních trubic.


VV 62,4+32,6+41,8+4,7+4,1+2+3,2+17,5 168,300

57 K 722181243

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 3,000 125,00 375,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání 

tepelně izolačních trubic.


58 K 722220231
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 

PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 

dGK D 20 x G 1/2

kus 38,000 88,00 3 344,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.


2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 

výpustek.


59 K 722220232
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 

PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 

dGK D 25 x G 3/4

kus 1,000 116,00 116,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.


2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 

výpustek.


60 K 722230104 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4 kus 2,000 738,00 1 476,00 CS ÚRS 2019 02

61 K 722240101 Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20 kus 8,000 225,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 02

62 K 722240102 Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25 kus 6,000 330,00 1 980,00 CS ÚRS 2019 02

63 K 722240121
Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 

16
kus 4,000 235,00 940,00 CS ÚRS 2019 02

64 K 722240122
Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 

20
kus 6,000 255,00 1 530,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4+2 6,000

65 K 722240123
Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 

25
kus 10,000 348,00 3 480,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6+4 10,000

66 K 722240124
Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 

32
kus 4,000 444,00 1 776,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2+2 4,000

67 K 722240125
Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 

40
kus 6,000 636,00 3 816,00 CS ÚRS 2019 02

68 M M027
Napojení na potrubí rozvodů vody pod stropem 1.NP                                                    

- vedené ze 2.NP   ------   D 20 mm   --   A, S
kpl 2,000 490,00 980,00

69 M M028
Napojení na potrubí rozvodů vody pod stropem 1.NP                                                    

- vedené ze 2.NP   ------   D 25 mm   --   A, A, B , R
kpl 4,000 540,00 2 160,00

70 M M029
Napojení na potrubí rozvodů vody pod stropem 1.NP                                                    

- vedené ze 2.NP   ------   D 32 mm   --   B, B, R, R, S
kpl 5,000 560,00 2 800,00

71 M M030
Napojení na potrubí rozvodů vody pod stropem 1.NP                                                    

- vedené ze 2.NP   ------   D 40 mm   --   S
kpl 1,000 580,00 580,00

72 M M031
Napojení na stávající potrubí rozvodů vody,                                                                   

pod stropem  v 1.PP   -----    D 20 mm   -- Da, Da, Da, 

stávající

kpl 4,000 530,00 2 120,00

73 M M032
Napojení na stávající potrubí rozvodů vody,                                                                   

pod stropem  v 1.PP   -----    D 25 mm   --   A
kpl 1,000 580,00 580,00

74 M M033
Napojení na stávající potrubí rozvodů vody,                                                                   

pod stropem  v 1.PP   -----    D 32 mm   --   A,A, 

stávající, stávající

kpl 4,000 620,00 2 480,00

75 M M034
Napojení na stávající potrubí rozvodů vody,                                                                   

pod stropem  v 1.PP   -----    D 63 mm
kpl 2,000 780,00 1 560,00

76 M M035

Napojení na stávající potrubí rozvodů vody ve stropu                                                

nebo pod stropem 1.PP a to na nově instalované 

potrubí rekonstrukce šaten --- D 25 mm   ---   S, R

kpl 2,000 580,00 1 160,00

77 M M036

Napojení na stávající potrubí rozvodů vody ve stropu                                                

nebo pod stropem 1.PP a to na nově instalované 

potrubí rekonstrukce šaten --- D 40 mm   ---   S, S, R, R

kpl 4,000 650,00 2 600,00

78 M M037
Vysazení odbočky PPR, D 32 mm  pro pozici "A"                                                                                      

na stávajícím potrubí  PPR D 63 mm, pod stropem 

1.PP

kpl 1,000 1 280,00 1 280,00

79 M M038

Vysazení odbočky PPR, D 40 mm  pro insalační 

kanálek                                                                                      

na stávajícím potrubí  PPR D 63 mm, pod stropem 

1.PP

kpl 1,000 720,00 720,00

80 M M039
Napojení na potrubí rozvodů požární vody pod stropem 

1.NP                                                    - vedené ze 2.NP   

------   potrubí ocelové, DN 32 mm

kpl 2,000 820,00 1 640,00

81 M M040
Napojení na stávající potrubí rozvodů požární vody,                                                                   

pod stropem v 1.PP   -----    potrubí ocelové, DN 40 mm
kpl 2,000 1 050,00 2 100,00

82 M M041
Vysazení odbočky DN 40 mm (6/4") na stávajícím 

ocelovém potrubí DN 50 mm pro  "P1"  -  pod stropem 

1.PP

kpl 1,000 1 080,00 1 080,00

83 K 722250133
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 

tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m
soubor 2,000 7 250,00 14 500,00 CS ÚRS 2019 02

84 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50

m 412,800 20,00 8 256,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které 

bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 

nepřístupným.


2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů 

vodovodního potrubí.


3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení 

konců potrubí.


4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního 

prostředku.


VV 381,3+31,5 412,800

85 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m 412,800 1,00 412,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které 

bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 

nepřístupným.


2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů 

vodovodního potrubí.


3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení 

konců potrubí.


4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního 

prostředku.


86 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,804 1 980,00 1 591,92 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


87 K 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t 0,804 980,00 787,92 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 119 168,12

88 K 725110811
Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo 

tlakovým splachovačem
soubor 2,000 195,00 390,00 CS ÚRS 2019 02

89 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 21,000 180,00 3 780,00 CS ÚRS 2019 02

VV 21"výkres číslo D.1.1.b.1 21,000

90 K 725310823
Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur 

vestavěných v kuchyňských sestavách
soubor 3,000 1,00 3,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3"výkres číslo D.1.1.b.1 3,000

91 K 725810811 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 02

92 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 24,000 114,00 2 736,00 CS ÚRS 2019 02

VV 21+3"výkres číslo D.1.1.b.1 24,000

93 K 725855055 Demontáž hydrantových skříní s výzbrojí kus 3,000 420,00 1 260,00

VV 3"výkres číslo D.1.1.b.1 3,000

94 K 725860811
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 

předměty jednoduchých
kus 24,000 58,00 1 392,00 CS ÚRS 2019 02

VV 21+3"výkres číslo D.1.1.b.1 24,000

95 M M002

Klozet diturvitový,  závěsný,                                                                                             

s ovládacím panelem a instalační kostrou,                                                                     

a připojením studené vo

kpl 2,000 9 980,00 19 960,00

96 M M003 Klozetové prkénko ze zesíleného plastu kpl 2,000 465,00 930,00

97 M M004

Umyvadlo - "U1" - diturvitové půlkruhové, délky 600 

mm,                                                                    s krytem 

sifonu-polosloup,                                                                                       

a instalačními úchy

kpl 10,000 2 280,00 22 800,00

98 M M005

Umyvadlo - "U2" - diturvitové půlkruhové, délky 600 

mm,                                                                    s krytem 

sifonu-polosloup,                                                                                       

a instalačními úchy

kpl 2,000 2 280,00 4 560,00

99 M M006

Umyvadlo - "U3" - diturvitové půlkruhové, délky 600 

mm,                                                                    s krytem 

sifonu-polosloup,                                                                                       

a instalačními úchy

kpl 3,000 2 280,00 6 840,00

100 M M007

Umyvadlo - "U4" - diturvitové půlkruhové, délky 600 

mm,                                                                    s krytem 

sifonu-polosloup,                                                                                       

a instalačními úchy

kpl 1,000 2 280,00 2 280,00

101 M M008 Zápachová uzávěrka umyvadlová  - D 40 mm, Clik-

Clak
kpl 16,000 338,00 5 408,00

102 M M009 Rohové ventily - ½“,  pro studenou vodu kpl 16,000 135,00 2 160,00

103 M M010 Rohové ventily - ½“,  pro teplou užitkovou vodu kpl 16,000 165,00 2 640,00

104 M M011
Umyvadlová stojánková páková baterie - ½“,                                                                           

včetně připojovacích hadiček
kpl 16,000 1 005,00 16 080,00

105 M M012
Dřez  nerezový jednodílný levý, s odkapovou plochou,                                                 

instalovaný  do linky
kpl 1,000 1 850,00 1 850,00

106 M M013 Zápachová uzávěrka dřezová  -  D 50 mm,   Clik-Clak kpl 1,000 555,00 555,00

107 M M009 Rohové ventily - ½“,  pro studenou vodu kpl 1,000 135,00 135,00

108 M M010 Rohové ventily - ½“,  pro teplou užitkovou vodu kpl 1,000 165,00 165,00

109 M M014
Dřezová stojánková páková baterie - ½“ , s delším 

raménkem,                                                                       

včetně připojovacích hadiček

kpl 1,000 1 140,00 1 140,00

110 M M015
Dřez nerezový dvoudílný velikosti 90x40 cm, nerezový,                                                 

instalovaný  do linky
kpl 2,000 3 500,00 7 000,00

111 M M013 Zápachová uzávěrka dřezová  -  D 50 mm,   Clik-Clak kpl 4,000 555,00 2 220,00

112 M M009 Rohové ventily - ½“,  pro studenou vodu kpl 2,000 135,00 270,00

113 M M010 Rohové ventily - ½“,  pro teplou užitkovou vodu kpl 2,000 165,00 330,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

114 M M016
Dřezová stojánková páková baterie - ½“, s delším 

raménkem,                                                                                                                       

včetně připojovacích hadiček

kpl 2,000 1 140,00 2 280,00

115 M M017
Zápachová uzávěrka speciální D 50 mm, s volnou 

hladinou,                                                         pro odtok 

kondenzátu od vzduchotechnické jednotky

kpl 4,000 548,00 2 192,00

116 M M018

Tlaková hadice plastová zelená propletená textilií DN 

25 (DN 1"),                 délky do 500 cm,  s koncovkami,                                                                                     

pro napojení odtoku od vzduchotechniky,

kpl 4,000 405,00 1 620,00

117 K 998725201
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1 109,360 4,50 4 992,12 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.


3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 6 650,00

118 M M024
Požární prostupy pro potrubí požárně dělícím stropem, 

průměr 125mm mezi 1.NP a 1.PP,  pro celé podlaží, 

výpomoc akreditované firmy

kus 12,000 350,00 4 200,00

119 M M025
Požární prostupy pro potrubí požárně dělícími stěnami, 

průměr 125mm v  1.NP, pro celé podlaží
kus 3,000 350,00 1 050,00

120 M M026
Požární prostupy pro potrubí požárně dělícími stěnami, 

průměr 125mm v instalačních šachtách, pro celé 

podlaží - výpomoc akreditované f

kus 4,000 350,00 1 400,00

Strana 53 z 73

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26105128

DIČ: CZ26105128

Projektant: IČ:

ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 109 700,00 21,00% 23 037,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 737,00

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

05 - ústřední vytápění

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 109 700,00

PSV - Práce a dodávky PSV 109 700,00

    730 - Ústřední vytápění 109 700,00

05 - ústřední vytápění

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV 109 700,00

D 730 Ústřední vytápění 109 700,00

1 K 730101501 Materiál na zaslepení stoupaček - dodávka jako celek ks 1,000 11 357,00 11 357,00

2 K 730101502 Vodoinstalaterské práce HZS 64,000 380,00 24 320,00

3 K 730101503 Doprava + přesun hmot + likvidace suti kč 1,000 2 500,00 2 500,00

4 K 730101510 Termostatický ventil 1/2, 3/4, dodávka a montáž kus 30,000 358,00 10 740,00

5 K 730101511 Termostatická hlavice, dodávka a montáž kus 30,000 310,00 9 300,00

6 K 730101512 Šroubení uzavíratelné 1/2, 3/4, dodávka a montáž kus 30,000 255,00 7 650,00

7 K 730101513 Držáky topení osazení na chemickou kotvu kus 31,000 205,00 6 355,00

8 K 730101514 Přechody lisovací 1/2, 3/4, dodávka a montáž kus 12,000 205,00 2 460,00

9 K 730101515 Trubka topenářská CU 18mm (1/2) dodávka a montáž m 16,000 386,00 6 176,00

10 K 730101516 Trubka topenářská CU 22mm (3/4) dodávka a montáž m 9,000 458,00 4 122,00

11 K 730101517 Demontáž topení kus 36,000 280,00 10 080,00

12 K 730101518 Montáž radiátorů kus 36,000 390,00 14 040,00

13 K 730101519 Doprava + přesun hmot kč 1,000 600,00 600,00

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

05 - ústřední vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26105128

DIČ: CZ26105128

Projektant: IČ:

ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 395 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 395 500,00 21,00% 83 055,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 478 555,00

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

06 - vzduchotechnika

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 395 500,00

D1 - Zařízení č.1 – Odvětrání hygienického zázemí  - 1.NP 115 300,00

D2 - Zařízení č.3 – Vzduchové clony V 1.NP 0,00

D4 - Zařízení č.4 – Větrání pokojů v 1.NP 159 425,00

D3 - Společné pro všechna zařízení 120 775,00

06 - vzduchotechnika

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 395 500,00

D D1 Zařízení č.1 – Odvětrání hygienického zázemí  - 1.NP 115 300,00

1 K 1.1
Dvouotáčkový ventilátor TD 500/160 Diagonální 

Q=400m3/h, Pext=170 Pa včetně doběhu, manžet a 

zpětné klapky RSK 160 (hluk max. 33 dB)

ks 3,000 5 200,00 15 600,00

2 K 1.2
Ventilátor axiální 200 CRZ, Q=80m3/h, Pext=30 Pa, 

včetně doběhu a zpětné klapky
ks 4,000 1 820,00 7 280,00

3 K 1.3
Ventilátor axiální 300 CRZ, Q=200m3/h, Pext=35 Pa, 

včetně doběhu a zpětné klapky
ks 6,000 2 730,00 16 380,00

4 K 1.4 tlumič hluku MAA160/600 ks 6,000 1 350,00 8 100,00

5 K 1.5 žaluziová klapka PER 160 ks 1,000 790,00 790,00

6 K 1.6 regulační klapka ruční O 160 ks 2,000 340,00 680,00

7 K 1.7
protipožární klapka 160x160, odolnost 30 min., ruční, 

teplotní a s elektromagnetem AC 230 V s koncovým 

spínačem ("ZAVŘENO")

ks 2,000 4 320,00 8 640,00

10 K 1.12 talířový ventil O 160 ks 4,000 205,00 820,00

11 K 1.13 talířový ventil O 140 ks 2,000 195,00 390,00

12 K Pol54 destička s nátrubkem pro odvod kondenzátu ks 4,000 275,00 1 100,00

13 K Pol55 zvukově izolovaná hadice O 160, O 140, O125 bm 16,000 155,00 2 480,00

14 K Pol56 Kruhové potrubí pozink rovné O 125, O 140, O 160 m2 38,000 620,00 23 560,00

15 K Pol57 Kruhové potrubí pozink tvarovky m2 12,000 1 060,00 12 720,00

18 K Pol60
Tepelná izolace minerální vlnou 20 mm povrch Alfol 

připevňovaná na potrubí pomocí trnů, spoje přelepeny 

Al páskou

m2 33,000 320,00 10 560,00

19 K Pol61
zprovoznění zařízení, zkouška provozu, zaregulování, 

měření
kpl 1,000 6 200,00 6 200,00

D D2 Zařízení č.3 – Vzduchové clony V 1.NP 0,00

20 K 3.1
vzduchová clona bez ohřevu PA 2520A (délka 2m) 

včetně regul.sady SireACZ a konzolí PA2 PF20
ks 0,000 0,00 0,00

21 K Pol62 prokabelování VZT se systémem EPS kpl 0,000 0,00 0,00

22 K Pol63
zprovoznění zařízení, zkouška provozu, zprovoznění, 

měření
kpl 0,000 0,00 0,00

D D4 Zařízení č.4 – Větrání pokojů v 1.NP 159 425,00

23 K 4.6
protipožární klapka 200x200, odolnost 30 min., ruční, 

teplotní a s elektromagnetem AC 230 V s koncovým 

spínačem ("ZAVŘENO")

ks 0,000 0,00 0,00

24 K 4.7
protipožární klapka 160x160, odolnost 30 min., ruční, 

teplotní a s elektromagnetem AC 230 V s koncovým 

spínačem ("ZAVŘENO")

ks 2,000 4 320,00 8 640,00

25 K 4.8 regulační klapka ruční 200x200 ks 3,000 840,00 2 520,00

26 K 4.6
protipožární klapka 200x200, odolnost 30 min., ruční, 

teplotní a s elektromagnetem AC 230 V s koncovým 

spínačem ("ZAVŘENO")

ks 2,000 5 380,00 10 760,00

27 K 4.10 regulační klapka O 140 ks 4,000 290,00 1 160,00

28 K 4.11
Vyústka dvouřadá včetně regulace NOVA- A-2-2-

400x100-R1-UR
ks 7,000 845,00 5 915,00

29 K 4.12
Vyústka jednořadá včetně regulace NOVA- A-1-2-

400x100-R1-UR
ks 7,000 680,00 4 760,00

30 K 4.13
Vyústka dvouřadá včetně regulace NOVA- A-2-2-

400x100-R1-UR
ks 2,000 845,00 1 690,00

31 K 4.14
Vyústka jednořadá včetně regulace NOVA- A-1-2-

400x100-R1-UR
ks 2,000 680,00 1 360,00

32 K Pol64 nástavec s lemem 400x100/150 na čtyřhranné potrubí ks 10,000 390,00 3 900,00

33 K Pol65 nástavec s lemem 400x100/150 na Spiro potrubí ks 8,000 498,00 3 984,00

34 K Pol66 Čtyřhranné potrubí pozink sk. 1 rovné 200/200, 160/160 m2 79,000 480,00 37 920,00

35 K Pol67 Čtyřhranné potrubí pozink sk. 1 tvarovky m2 13,000 612,00 7 956,00

36 K Pol68 Kruhové potrubí pozink rovné o 140, O 160 m2 67,000 620,00 41 540,00

37 K Pol69 Kruhové potrubí pozink tvarovky m2 22,000 1 060,00 23 320,00

38 K Pol70
zprovoznění zařízení, zkouška provozu, zaregulování, 

měření
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

D D3 Společné pro všechna zařízení 120 775,00

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

06 - vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K Pol71 Spojovací, těsnící a závěsný materiál (….% z D potrubí) kpl 1,000 10 800,00 10 800,00

40 K Pol72 Štítky pro značení zařízení a elementů kpl 1,000 750,00 750,00

41 K Pol73 projekt skutečného stavu kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

42 K Pol74 funkční zkouška 24 h kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

43 K Pol75 Doprava (….% z D) kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

44 K Pol76 POŽÁRNÍ KLAPKA (200/200) kus 0,000 0,00 0,00

45 K Pol77 POŽÁRNÍ IZOLACI EI 30 m2 8,000 420,00 3 360,00

46 K Pol999 Montáž kč 1,000 88 865,00 88 865,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26105128

DIČ: CZ26105128

Projektant: IČ:

ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 312 720,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 312 720,00 21,00% 65 671,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 378 391,20

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

07 - medicinální plyny

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 312 720,00

M - Práce a dodávky M 312 720,00

    23-M - Montáže potrubí 312 720,00

07 - medicinální plyny

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 312 720,00

D M Práce a dodávky M 312 720,00

D 23-M Montáže potrubí 312 720,00

1 K Pol268 měděná trubka 8x1 m 69,000 176,00 12 144,00

2 K Pol269 měděná trubka 12x1 m 12,000 206,00 2 472,00

3 K Pol270 měděná trubka 18x1 m 39,000 286,00 11 154,00

4 K Pol271 prořez trubek 3% kus 1,000 1 200,00 1 200,00

5 K Pol272 Ag pájka 45+pasta g 180,000 8,00 1 440,00

6 K Pol273 chránička potrubí-oc.trubka 21.6x2.6 (0.5m) kus 3,000 132,00 396,00

7 K Pol274 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) kus 1,000 147,00 147,00

8 K Pol275 tvarovky Cu do pr.18 kus 48,000 95,00 4 560,00

9 K Pol276 konzole jednoduchá kus 69,000 118,00 8 142,00

10 K Pol277 značení potrubí m 120,000 15,00 1 800,00

11 K Pol278 zaslepení potrubí kus 26,000 80,00 2 080,00

12 K Pol279 napojení na stávající rozvod kus 14,000 150,00 2 100,00

13 K Pol280 odstavení části stávajícího rozvodu kus 4,000 1 760,00 7 040,00

14 K Pol281 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 120,000 6,00 720,00

15 K Pol282 propláchnutí rozvodu dusíkem m 120,000 12,00 1 440,00

16 K Pol283 úseková tlaková zkouška kus 4,000 720,00 2 880,00

17 K Pol284 závěrečná tlaková zkouška kus 2,000 720,00 1 440,00

18 K Pol285 kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 4,000 540,00 2 160,00

19 K Pol286
ventil.krabice pro 1 plyn kompletní do zdi 

(1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)
kus 2,000 21 200,00 42 400,00

20 K Pol287
monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 

vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro 

měření spotřeby plynu

kus 1,000 14 250,00 14 250,00

21 K Pol288 lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi kus 10,000 1 940,00 19 400,00

22 K Pol289
úprava stávající lůžkové rampy pro 2 lůžka (výměna 2 

ks RSP AIR za O2)
kus 3,000 2 800,00 8 400,00

23 K Pol290 teleskopická tyč vč.držáku a plenty na zeď kus 10,000 9 500,00 95 000,00

24 K Pol291 demontáž stávajících lékařských panelů a manometrů kus 26,000 250,00 6 500,00

25 K Pol292 demontáž stávajícího potrubí do pr.18mm m 30,000 70,00 2 100,00

26 K Pol293 dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) kus 1,000 2 500,00 2 500,00

27 K Pol294 zahájení,ukončení a předání kus 1,000 18 655,00 18 655,00

28 K Pol295 přesun hmot kus 1,000 23 000,00 23 000,00

29 K Pol296 zkoušky a revize plynových částí kus 1,000 17 200,00 17 200,00

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

07 - medicinální plyny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 11 13 CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26105128

DIČ: CZ26105128

Projektant: IČ:

ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 680 570,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 680 570,00 15,00% 102 085,50

Cena s DPH v CZK 782 655,50

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

08 - kolejnicový systém

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 680 570,00

OST - Ostatní 680 570,00

08 - kolejnicový systém

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 680 570,00

D OST Ostatní 680 570,00

1 K 0-01

1.41. Koupelna ZTP: Kolejnicový systém portálový na 

ploše cca 2,7 x 3,3m vč.všech povinných komponentů, 

instalačního materiálu a instalace, kotvení do zdí, 

nosnost 150kg

kč 1,000 55 300,00 55 300,00

2 K 0-02

1.29. Chodba: Kolejnicový systém portálový na ploše 

cca 25,3 x 1,9m vč.všech povinných komponentů, 

instalačního materiálu a instalace, kotvení do zdí, 

nosnost 150kg

kč 1,000 150 000,00 150 000,00

3 K 0-03

1.26. Pokoj č.5: Kolejnicový systém portálový na ploše 

cca 5,2 x 5,8m vč.všech povinných komponentů, 

instalačního materiálu a instalace, kotvení do zdí, 

nosnost 150kg

kč 1,000 187 200,00 187 200,00

4 K 0-04

1.25. Pokoj č.4: Kolejnicový systém portálový na ploše 

cca 5,0 x 5,8m vč.všech povinných komponentů, 

instalačního materiálu a instalace, kotvení do zdí, 

nosnost 150kg

kč 1,000 180 000,00 180 000,00

5 K 0-05

1.24. Pokoj č.3: Kolejnicový systém portálový na ploše 

cca 3,0 x 5,8m vč.všech povinných komponentů, 

instalačního materiálu a instalace, kotvení do zdí, 

nosnost 150kg

kč 1,000 108 070,00 108 070,00

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

08 - kolejnicový systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26105128

DIČ: CZ26105128

Projektant: IČ:

ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 212 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 212 200,00 21,00% 44 562,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 256 762,00

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

VON - vedlejší a ostatní náklady

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 212 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 212 200,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 40 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 68 000,00

VON - vedlejší a ostatní náklady

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 05.03.2020

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER G+G 

s.r.o.

Uchazeč: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 212 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 200,00

1 K 011434000
Měření (monitoring) hlukové hladiny dle požadavku 

KHS
… 1,000 14 200,00 14 200,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 013254001
Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna 

dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 

1x elektronicky na CD

… 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN6 Územní vlivy 40 000,00

4 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

5 K 071002000 Provoz investora, třetích osob … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 68 000,00

6 K 081002000 Doprava zaměstnanců … 1,000 68 000,00 68 000,00 CS ÚRS 2018 02

Stavební úpravy 2.NP - 3.NP pavilonu A přestavba dětského oddělení na LDN - 

3.část - 1.NP

VON - vedlejší a ostatní náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Datová věta
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