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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího 

předání objednateli. Konkrétní specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové 

dokumentaci udávají technický standard stavby, přičemž je možné tyto po dohodě s investorem a 

projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či ukotveny a propojeny tak, 

aby byly při předání díla plně funkční. Součástí každé dodávky bude funkční odzkoušení 

jednotlivých částí zařízení i zařízení jako celku, příprava na komplexní zkoušky a provedení 

komplexních zkoušek. V případě zařízení či systémů, které to vyžadují, bude provedeno zaškolení 

obsluhy a údržby. Součástí dodávky stavby bude také zpracování výrobní dokumentace, která 

bude předložena k odsouhlasení technickému i autorskému dozoru stavby a investorovi. 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Navrhované stavební úpravy se týkají přímo a výhradně budov L a M, které jsou situovány v centrální 

části areálu Nemocnice Písek, a.s. Ten leží uvnitř urbanizovaného území, na jihovýchodním okraji 

souvisle zastavěné části města. Obě budovy, navazující zpevněné plochy (komunikace a chodníky) i 

další objekty areálu jsou plně využívány provozem nemocnice. Ostatní plocha je zatravněná s četným 

výskytem drobné zeleně i vrostlých stromů. 

Budova L má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží, přičemž větší část 2.PP je pouze jakýmsi 

technickým prostorem se sníženou světlou výškou. V objektu se nachází kompletní oddělení léčebné 

rehabilitace vč. lůžkové kapacity, ambulance urologie a touto akcí řešené lůžkové oddělení chirurgie I. 

Budova je v úrovni 2.NP až 4.NP propojena prostřednictvím zúženého koridoru s komplexem hlavní 

budovy areálu nemocnice. 

Budova M má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží, avšak vzhledem ke konfiguraci terénu je 1.PP 

de facto podlažím nadzemním. Objekt je přímou součástí komplexu hlavní budovy nemocnice. 

S výjimkou ambulantního traktu v přízemí jsou v budově M umístěny lůžkové jednotky urologie, ortopedie, 

šestinedělí a touto akcí řešené chirurgie II. 

Navrhované stavební práce jsou situovány při jihozápadní hranici otevřeného nemocničního areálu 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., který je vymezen ulicemi Hradební, U Nemocnice a Gen. R. Tesaříka. 

Lokalita se nachází severně od hlavního náměstí T. G. Masaryka v zastavěném území města Příbram – 

část Příbram I. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Pro využití území je výchozím dokumentem Územní plán sídelního útvaru Písek schválený 

zastupitelstvem města Písek dne 27. 6. 1996. Areál nemocnice je zde v celé své rozloze zahrnut mezi 

„plochy zařízení nekomerčního charakteru“ O – ostatní specifické zóny. Předložené řešení je plně 

v souladu se všemi závazně stanovenými podmínkami a kritérii platného územního plánu. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

Navržený investiční záměr nevyžaduje žádnou výjimku z obecných požadavků na využívání území. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Předkládaná dokumentace pro provádění stavby bude využita současně také pro získání veškerých 

potřebných povolení v rámci stavebního řízení. 

Podmínky dotčených orgánů obsažené v příslušných závazných stanoviscích, doložených v dokladové 

části dokumentace (viz oddíl E), budou respektovány a zohledněny v průběhu výstavby. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Stavebně-technické průzkumy 

S ohledem na plné využití obou budov zdravotnickými provozy nebyly realizovány žádné stavebně-

technické průzkumy. Dotčené nosné konstrukce objektů byly podrobeny pouze základnímu vizuálnímu 

ohledání se zaměřením na fyzický stav, přičemž nebyly zjištěny žádné makroskopické poruchy. 
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Průzkumy stávajících energetických zdrojů a sítí 

Obě budovy jsou napojeny vnitroareálovými inženýrskými sítěmi na existující energetické zdroje. 

Nepředpokládá se žádné zásadní navýšení spotřeby, takže nebylo nutné tyto prověřovat. 

Vzhledem k nutnosti lokálního napojení rekonstruovaných částí na vybrané technické instalace byly 

v rámci zpracování dokumentace zjišťovány jejich aktuální stavy. Vše bylo konzultováno s kompetentními 

zástupci nemocnice a dohodnutá řešení zohledněna v příslušných oddílech návrhu technického 

vybavení. 

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 

Charakter a povaha stavebních úprav nemají vliv na stávající založení budov. Průzkumy ani jiné sondy 

tak nebylo nutno provádět. 

Radonový průzkum 

Předpokládá se stávající protiradonová ochrana objektu. Radonový průzkum tak nebylo nutno provádět. 

Dendrologický průzkum 

Stavebními úpravami nebude dotčena žádná hodnotná vzrostlá zeleň. Dendrologický průzkum tak nebylo 

nutno provádět. 

Stavebně historický průzkum 

Vzhledem k povaze stavebních prací (rekonstrukce vnitřních prostor stávajících budov) a vzhledem k 

faktu, že se dotčené území nenachází v památkové rezervaci ani zóně a že stávající objekty nejsou 

úředním seznamem kulturních památek České republiky evidované jako nemovitosti podléhající zákonu 

č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebylo nutné stavebně historický 

průzkum provádět. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Na dotčený pozemek areálu nemocnice nezasahují žádná chráněná území. Řešené budovy nejsou 

kulturními památkami, neleží v památkové rezervaci či památkové zóně. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Lokalita leží mimo záplavová území a není poddolovaná ani svážná. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

Negativní vlivy během realizace stavby 

Stavební práce budou probíhat v areálu nemocnice. Dotčené budovy L a M, přilehlé zpevněné plochy 

(komunikace a chodníky) i okolní objekty jsou v současné době plně využívány provozem nemocnice. 

Ostatní plochy jsou zatravněné s četným výskytem vzrostlé zeleně, která však nebude stavebními 

pracemi nijak ohrožena. 

Odpojení rekonstruovaných částí od všech sítí musí být potvrzeno odpovědnými pracovníky 

nemocnice (technického oddělení). Navazující pracoviště mohou být dotčena pouze krátkodobou výlukou 

dodávky energií v době přepojování řešených rozvodů technických instalací. Ostatní části nemocnice 

budou dotčeny pouze lokálně či nepřímo. Žádné okolní objekty ani území nebudou stavbou ovlivněny. 
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Během realizace dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně 

vlivem zvýšení intenzity dopravy v jejím okolí. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 

mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích, apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem (uživatelem, případně hygienikem) odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. V případě nutnosti bude stávající zeleň 

v blízkosti staveniště chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby 

byl negativní dopad na okolí co nejvíce redukován. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

Vlivy způsobené užíváním a provozem zařízení 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v rekonstruovaných provozech 

výrazně vyšší než v provozech původních. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Při 

dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance ani 

návštěvníky objektu zdravotní riziko. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah a charakter 

navrhované stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

Řešení ochrany okolí 

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na faunu, flóru resp. ekosystémy. Stavebními pracemi nebude 

dotčena žádná hodnotná vzrostlá zeleň, pročež není nutno řešit náhradní výsadbu. V případě nutnosti 

bude stávající zeleň v blízkosti staveniště chráněna proti poškození. 

V areálu nemocnice ani v jeho blízkém okolí nebyly zjištěny žádné chráněné druhy rostlin či živočichů. 

Nebudou dotčena žádná chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v 

platném znění. 

Podzemní voda ani jiné vodní zdroje nebudou ohroženy. 

Vliv stavby na odtokové poměry v okolí 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby (rekonstrukce části vnitřních prostor stávajících budov) 

zůstávajíc odtokové poměry beze změn. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace 

V souvislosti s realizací stavby nevznikají žádné požadavky na asanace. 

Požadavky na demolice 

V souvislosti s realizací stavby nevznikají žádné požadavky na demolice. V rámci rekonstrukcí budou 

řešeny pouze standardní bourací práce uvnitř stávajících objektů. 

Požadavky na kácení dřevin 

V souvislosti s realizací stavby nevznikají žádné požadavky na kácení vzrostlých dřevin ani odstraňování 

keřových porostů. 
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j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

V souvislosti s realizací stavby nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona       

č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků určených k plnění funkce 

lesa. 

k) Územně technické podmínky 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Zásahy do vnitroareálových komunikací ani do komunikací s přímou vazbou na veřejnou dopravní sféru 

nejsou navrhovány. Dopravní řešení areálu tak zůstává zachováno beze změn. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Obě budovy jsou napojeny vnitroareálovými inženýrskými sítěmi na existující energetické zdroje. 

Využívají tak výlučně stávající technickou infrastrukturu areálu nemocnice. Žádné nové přípojky na 

veřejné inženýrské sítě nebudou zřizovány. Budou provedeny pouze úpravy resp. přeložky dotčených 

rozvodů uvnitř rekonstruovaných budov. 

Bezbariérový přístup k budově 

Nejsou navrhovány žádné zásahy do přilehlých venkovních ploch. Bezbariérové přístupy do obou budov 

tak zůstávají beze změn. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navrhovaná investice nezakládá potřebu souvisejících staveb ani není jinou stavbou podmíněna. 

Provoz v dotčené části areálu a samotných budovách L a M bude částečně omezen důsledky vlastní 

stavební činnosti, dopravou stavebního materiálu, odvozem suti, atd. K žádnému jinému podstatnému 

omezení provozu však v areálu nemocnice nedojde. 

Celý záměr je možné realizovat v jednom časovém úseku, nicméně s ohledem na lůžkovou kapacitu 

členěném na dvě fáze. V 1. fázy bude řešena rekonstrukce 2.NP budovy L. Jakmile bude tato první fáze 

dokončena (oddělení znovu zprovozněno), bude možné přistoupit ke 2. fázi, tedy rekonstrukci 2.NP 

budovy M. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí  

Navržený investiční záměr je řešen v budovách a na pozemcích v katastrálním území Písek (720755). 

Dle aktuálních výpisů z příslušného katastru nemovitostí jsou tyto nemovitosti v majetku Nemocnice 

Písek, a.s. 

Parcelní číslo st. 6519 

Výměra ...............................................................................................................................................  806 m2 

Druh pozemku  ..................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 

Typ stavby na pozemku  ......................................................  budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

Způsob využití stavby na pozemku  ................................................................  stavba občanského vybavení 

Vlastnické právo  ............  Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 
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Parcelní číslo st. 1198 

Výměra ............................................................................................................................................  4.741 m2 

Druh pozemku  ..................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 

Typ stavby na pozemku  ......................................................  budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

Způsob využití stavby na pozemku  ................................................................  stavba občanského vybavení 

Vlastnické právo  ............  Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo  

Provedením navrhované stavby nedojde ke vzniku žádných nových ochranných ani bezpečnostních 

pásem. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o parciální rekonstrukci 2.NP budovy L a budovy M, tedy změnu dokončených staveb. 

b) Účel užívání stavby 

Předkládaná dokumentace řeší požadavek investora na modernizaci provozu chirurgických lůžkových 

jednotek ve 2.NP budovy L (chirurgie I) a budovy M (chirurgie II). 

Záměrem investora je úprava dispozičního řešení obou oddělení za účelem doplnění hygienického 

zázemí pacientů ke každému lůžkovému pokoji. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace byla vyhotovena podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání 

objednateli. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby (OTP), vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů (především pak 

hygienických a požárních).  Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty dle OTP. 

Konkrétní specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové dokumentaci udávají technický 

standard stavby, přičemž je možné tyto po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo 

vyšším standardem. 

Navržený investiční záměr nevyžaduje žádnou výjimku z technických požadavků na stavby ani 

z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Předkládaná dokumentace pro provádění stavby bude využita současně také pro získání veškerých 

potřebných povolení v rámci stavebního řízení. 
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Podmínky dotčených orgánů obsažené v příslušných závazných stanoviscích, doložených v dokladové 

části dokumentace (viz oddíl E), budou respektovány a zohledněny v průběhu výstavby. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Navrhovaná stavba nezakládá potřebu ochrany podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby 

Budova L - SO 01 

Počet nadzemních podlaží  ..........................................................................................................................  4 

Počet podzemních podlaží  ..........................................................................................................................  2 

Zastavěná plocha 2.NP  .....................................................................................................................  683 m2 

Obestavěný prostor 2.NP  ...............................................................................................................  2.460 m3 

Řešená zastavěná plocha vybrané části 2.NP  ..................................................................................  472 m2 

Řešený obestavěný prostor vybrané části 2.NP  ............................................................................  1.700 m3 

Řešená zastavěná plocha ostatních dotčených podlaží  .....................................................................  28 m2 

Řešený obestavěný prostor ostatních dotčených podlaží  ...................................................................  72 m3 

Budova M - SO 02 

Počet nadzemních podlaží  ..........................................................................................................................  4 

Počet podzemních podlaží  ..........................................................................................................................  1 

Zastavěná plocha 2.NP  .....................................................................................................................  545 m2 

Obestavěný prostor 2.NP  ...............................................................................................................  1.853 m3 

Řešená zastavěná plocha vybrané části 2.NP  ..................................................................................  127 m2 

Řešený obestavěný prostor vybrané části 2.NP  ...............................................................................  432 m3 

Řešená zastavěná plocha ostatních dotčených podlaží  ...................................................................  114 m2 

Řešený obestavěný prostor ostatních dotčených podlaží  ...................................................................  57 m3 

Kapacity zdravotnických pracovišť, počty pracovníků pro provoz 

Budova L SO 01 vyšetřovny (poradny) / lůžka personál (v jedné směně) 

LJ chirurgie I. – původní stav  1 / 30 9 

LJ chirurgie I. – nový stav  1 / 20 8 

Budova M SO 02 vyšetřovny (poradny) / lůžka personál (v jedné směně) 

LJ chirurgie II. – původní stav  1 / 26 9 

LJ chirurgie II. – nový stav  1 / 24 9 

Provoz bude zajištěn stávajícími pracovními silami jednotlivých oddělení. Navýšení počtu pracovníků se 

nepředpokládá. 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby základních médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 

budov apod. 

Potřeby a spotřeby médií a hmot 

Navrhovanými rekonstrukcemi nedochází, z hlediska nemocnice jako celku, k žádným zásadním změnám 

potřeb médií a hmot. Navýšení spotřeby elektrické energie na pohon nově instalovaných zařízení 

zajišťujících řízené větrání a chlazení vybraných prostor (v souladu s požadavky hygienických vyhlášek a 

norem) je v kontextu celku marginální. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.2.7 souhrnné technické 

zprávy. 
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Hospodaření s dešťovou vodou 

Hospodaření s dešťovými vodami zůstává beze změn. 

Nakládání s odpady vzniklými při provozu zařízení 

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v Nemocnici Písek, 

a.s. Bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. 

Katalog odpadů, 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících. 

Odpady jsou zařazovány do dvou kategorií – N (nebezpečný odpad) a O (ostatní odpad). 

Veškeré nebezpečné odpady budou shromažďovány v prostorách k tomu účelu určených ve speciálních 

barevně odlišených obalech, které zamezí ohrožení životního prostředí. Třídění odpadu při jeho vzniku, 

manipulace a likvidace se řídí provozním řádem odsouhlaseným vedením nemocnice. 

Energetická náročnost budovy 

Obě budovy byly v rámci revitalizace obvodových plášťů v roce 2010 (výměna výplní otvorů a zateplení 

fasád) zařazeny do energetické třídy B. Aktuálně navrženými stavebními úpravami nedojde ke zhoršení 

této klasifikace. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn aktuálními finančními možnostmi zřizovatele a kapacitou 

dalších zdrojů samotné nemocnice. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

- zahájení stavby / 1. fáze (rekonstrukce 2.NP budovy L)  ......................................................  červen 2020 

- dokončení 1. fáze  ......................................................................................................................  září 2020 

- zahájení 2. fáze (rekonstrukce 2.NP budovy M)  .......................................................................  září 2020 

- dokončení 2. fáze / stavby  .................................................................................................  prosinec 2020 

- předpokládaná lhůta prací ..................................................................................................  6 až 7 měsíců 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   

Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by být hlučnost stavby 

vyšší, než dovolují hygienické normy. Musí být dodržován noční klid a hlučné práce by měly být předem 

konzultovány s investorem a zejména dotčenými sousedními pracovišti. 

Zásady organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován 

vybraným dodavatelem stavby. Základní požadavky na ZOV jsou uvedeny v kapitole B.8 souhrnné 

technické zprávy. 

j) Orientační náklady stavby 

Předpokládané investiční náklady stavby činí cca 15 mil. Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus, územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Plocha areálu nemocnice je dlouhodobě stabilizována ve schváleném, a v současné době platném, 

územním plánu města Písek, přičemž se žádné podstatné změny ve vymezení funkčních ploch a jejich 

účelu v dotčeném území nepředpokládají. Projekt řeší rekonstrukci dílčích částí stávajícího komplexu 
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vzájemně propojených budov, jež je situován uvnitř uzavřeného areálu nemocnice. Stavebními úpravami 

jejich vnitřních dispozic nebude urbanismus dané lokality nikterak ovlivněn. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Z podstaty řešeného úkolu, tj. rekonstrukce vnitřních prostor za účelem modernizace provozu 

chirurgických lůžkových jednotek, vyplývá fakt, že navrhované stavební úpravy nijak nemění objemové 

řešení dotčených budov. Hmotová kompozice i prostorové vztahy objektů vůči okolí zůstávají zachovány 

beze změn. 

Pro návrh interiéru obou pracovišť jsou rozhodující především provozní a hygienické požadavky. Musí 

vycházet z kvalitativních a utilitárních požadavků stanovených v závislosti na funkčnosti jednotlivých 

prostor, požadované životnosti a nárocích na údržbu povrchů. Kvalita a barevnost materiálů podlahových 

krytin, keramických obkladů, nátěrů a maleb bude volena s ohledem na vytvoření optimálního pracovního 

prostředí jak pro personál, tak pro pacienty. Řešení bude odpovídat současným standardům staveb 

podobného charakteru. 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Stavební úpravy části 2.NP budovy L 

Primárním cílem návrhu je doplnění hygienického zázemí pacientů ke každému lůžkovému pokoji. 

V případě oddělení chirurgie I v budově L bylo přistoupeno k řešení pouze formou WC (vybaveného 

bidetovou sprškou) a umývadla s tím, že sprchy zůstávají detašovány v západním traktu. Z původně 

třílůžkových pokojů tak vzniknou pokoje dvoulůžkové. Výjimkou budou dva zcela nové pokoje 

jednolůžkové, situované v západním traktu, které budou disponovat plnohodnotným hygienickým 

zázemím vč. sprchy. Dispozice zbývajícího provozního zázemí oddělení zůstává beze změn. Výjimkou je 

šatna personálu, která bude nově umístěna před samotné oddělení, tzn. že bude přístupná přímo z hlavní 

komunikační vertikály. 

Stavební úpravy části 2.NP budovy M 

I v případě 2.NP budovy M (lůžkového oddělení chirurgie II.) bylo leitmotivem doplnění hygienického 

zázemí pacientů ke každému lůžkovému pokoji. V místě původních dvou šestilůžkových a dvou 

dvoulůžkových pokojů vzniknou čtyři trojlůžkové pokoje s umývárnami vřazenými vždy jako dvojice 

přerušující linii pokojů v celé hloubce traktu. Každá umývárna bude vybavena umývadlem, WC a sprchou. 

Kromě této zásadnější dispoziční úpravy bude provedena ještě jedna drobnější, a to doplnění 

hygienického zázemí do krajního, původně šestilůžkového pokoje, který je tč. využíván jako sklad. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Výjimkou jsou prostory výhradně technicko-provozního charakteru, které 

budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

a) Opatření uvnitř objektu 

- Pohyb osob bude řešen bezbariérově; nejsou uvažovány výškové rozdíly podlah větší jak 20 mm; 

propojení podlaží je zabezpečeno výtahem s parametry pro dopravu imobilních osob (volné plochy 

před nástupními místy, rozměry klece, požadavky na řízení a ovladače). 
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- Nové prosklené stěny a dveře budou zaskleny bezpečnostním sklem pro zajištění ochrany proti 

mechanickému poškození vozíky či jinou transportní technikou. 

- Nové prosklené stěny, dveře a okna s parapetem nižším jak 800 mm budou označeny ve výšce 800 

až 1000 mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastním pásem šířky 50 mm nebo kruhovými 

terčíky o průměru 50 mm ve vzdálenosti max. 150 mm; a ve výši 800 až 900 mm budou opatřeny 

vodorovným madlem na opačné straně, než je umístění závěsů. 

- WC pro imobilní bude vybaveno mísou se sedátkem ve výšce 460 mm a dvěma sklopnými madly ve 

výšce 800 mm nad podlahou, každé ve vzdálenosti 300 mm od osy mísy; ovládání splachovače bude 

ve výšce max. 1200 mm nad podlahou v dosahu osoby sedící na záchodové míse a to na straně, ze 

které je volný přístup k záchodové míse; v dosahu záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm 

nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou bude ovladač 

signalizačního systému nouzového volání; umývadlo bude opatřeno stojánkovou baterií s pákovým 

ovládáním a bude umožňovat podjezd osobami na vozíku, jeho horní hrana bude ve výšce 800 mm; 

vedle umývadla bude jedno svislé madlo délky 500 mm. 

- Sprchy s přístupem pacientů budou opatřeny nástěnnými madly, minimálně vodorovným délky 

nejméně 500 mm ve výši 800 mm nad podlahou; rovněž budou opatřeny sklopnými sedátky ve výši 

460 mm nad podlahou; v dosahu sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a 

to nejvýše 150 mm nad podlahou bude ovladač signalizačního systému nouzového volání. 

- V mokrých provozech je navržena podlahovina s protiskluznou povrchovou úpravou. 

b) Opatření na venkovních zpevněných plochách 

Opatření na venkovních zpevněných plochách a komunikacích zůstávající beze změn (neomezují pohyb 

osob se sníženou schopností pohybu či orientace). 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a s nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy). Princip spočívá 

především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení 

zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce 

vykonávaly osoby s kvalifikací, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení, apod. 

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s 

odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a 

obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. Vybraní dodavatelé dílčích technických celků provedou řádné 

zaškolení uživatele tak, aby bylo ovládání, manipulace a případná údržba v souladu s bezpečnostními 

podmínkami příslušných zařízení. Obsluhu budou vykonávat kompetentní osoby s kvalifikací, při dodržení 

platných postupů, jištění, zabezpečení, apod. 

Je nezbytné dodržovat úkony požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně. 

Provozovatel nemocnice musí mít před zahájením provozu zpracovány vnitřní směrnice pro dodržování 

bezpečnosti na pracovišti. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební, konstrukční a materiálové řešení rekonstrukce části 2.NP budovy L - SO 01 

Zemní práce, výkopy 

Zemní a výkopové práce nejsou předmětem tohoto oddílu PD. 

Základy 

Do stávajících základových konstrukcí nebude zasahováno. 

Svislé konstrukce 

Nosné konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými sloupy čtvercového půdorysu 400/400 mm uložených 

na prefabrikovaných základových pasech. 

Do nosné konstrukce bude v rekonstrukci zasahováno v malém rozsahu. Konkrétně odstraněním v 2. až 

4 NP poloviny panelů tvořící výtahovou šachtu a úprava jednoho ztužujícího panelu vyřezáním dveřního 

otvoru. 

Překlady nad otvory budou odpovídat působícímu zatížení, typu a tloušťce stěny a šířce otvoru. Jsou 

navrženy ocelové válcované profily průřezu I, které budou po aktivaci ochráněny proti účinkům požáru 

obetonováním tl. min 30 mm (beton tř. C20/25 XC1 na rabicovém pletivu kotveném k nosníkům). Překlad 

nad dveřním otvorem v nové příčce z autoklávovaného porobetonu bude systémový. 

Zdivo je nutno provádět v souladu s ČSN a platnými technologickými postupy zvoleného výrobce. Dále je 

nutno přihlédnout k doporučeným technologickým zásadám, pokynům, a typovým detailům předepsaným 

výrobci jednotlivých zvolených materiálů. Zvolená technologie zdění stěn a příček, jejich způsob 

napojování a kotvení na jiné konstrukce, musí zohledňovat jednak statické, akustické a požární 

požadavky a dále musí zohlednit konkrétní umístění příček, jejich délku, výšku a směr (kolmo, 

rovnoběžně či šikmo na rozpětí) s ohledem na předpokládané možné maximální průhyby a dotvarování 

okolních nosných konstrukcí v daném místě. 

Vodorovné konstrukce, střecha 

Vodorovné konstrukce 

Stávající stropní konstrukce je tvořená železobetonovými prefabrikovanými dutinovými panely uloženými 

na skrytých průvlacích v šířce 1000 mm. Do stávajících vodorovných konstrukcí budou prováděny otvory 

pro vedení nového stoupacího potrubí ZTI, VZT apod. Velikost je omezena na konkrétních dutin 

stávajících panelů. Povoleno je vybourání maximálně jedné příčky mezi dutinami uvnitř panelu v max 

délce 600 mm. V žádném případě se nesmí otvory vytvořit na okrajích prefa-panelů a do průvlakových 

prvků! Nové stropní konstrukce budou vybudovány v plochách vybourané výtahové šachty. Bude se 

jednat o stropní konstrukce od 1.NP po strop 4.NP. Jde o ocelový strop s nadbetonávkou. Ocelové 

nosníky kotvené do stávající ztužující svislé stěny a na druhém konci uložené na průvlak vynášejí 

trapézový plech s nadbetonováním se sítí KARI. Podrobnosti viz stavebně konstrukční část PD D.1.01.2. 

Tyto nové stropní konstrukce budou zdola ochráněny protipožárním obkladem z SDK s odolností min EI 

60-DP1. Překlad otvoru pro dveře ve 3.NP v příčkovém zdivu bude provedeno osazení ocelového 

válcovaného nosníku a ten bude obetonován. 

Prostupy stropními konstrukcemi jsou jednoznačně popsány v konstrukční části PD s přeným určením 

polohy. 

Překlady do příčkového zdiva budou dodány ve vybraném systému příčkového zdiva v odpovídajícíhc 

tloušťkách. 
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Střecha 

Jde o stávající valbovou střechu s plechovou krytinou, v rámci rekonstrukce spodních podlaží objektu do 

ní bude zasahováno v malém podílu. A to prostupy pro odvětrání VZT. Na střechu bude nově přikotvena 

ocelová konstrukce žebříku k výlezovému oknu, který zpřístupní plochou střechu spojovacího krčku. 

Střecha nad spojovacím krčkem je plochá dvouplášťová s doplněným zateplovacím souvrstvím a 

asfaltovou krytinou. Na střechu spojovacího krčku bude osazena venkovní jednotka VZT chlazení. 

Příčky 

Vnitřní dělící příčky jsou navrženy v převážné míře jako sádrokartonové, ojediněle pro doplnění 

stávajících příčkových konstrukcí se vyskytují i zděné příčky a předstěny. 

Zděné dělící příčky a předstěny se vyskytují převážně jako doplnění, přizdění a případné obestavění 

rozvaděčů elektrických rozvodů v řešené části 2.NP. Toto zdivo je navrženo z přesného autoklávového 

pórobetonu (pro rozvaděče nutno zohlednit jejich požadavky na jeho kotvení od vybraného výrobce). 

Zdivo bude vystavěno v tloušťkách od 75 mm do 200 mm. Všechny překlady ve zděných příčkách budou 

provedeny v uceleném sortimentu výrobce případně ocelovými nosníky viz výkres D.1.01.1-101. 

Lehké sádrokartonové příčky budou systémové skladby odpovídající tloušťkám 100, 150 a 200 mm, 

opláštěné dvěma protipožárními sádrokartonovými deskami typu DF (dle ČSN EN 520: Sádrokartonové 

desky) tl. 12,5mm s výplní z minerálních desek. Tloušťku minerální izolace volíme s ohledem na 

akustické vlastnosti dělící konstrukce mezi chráněnými a hlučnými prostory. Ve zdravotnické výstavbě 

uvažujeme dle ČSN 73 0532 s požadovanou stavební neprůzvučností 47 dB mezi lůžkovými pokoji, 

vyšetřovnami, chodbami, apod. Jedná-li se o požárně dělící konstrukci, musíme použít systémovou 

skladbu atestovanou výrobcem s příslušnou tloušťkou minerální izolace s požadovanou objemovou 

hmotností a třídou reakce na oheň A1 podle ČSN EN 13501-1, s bodem tavení vláken vyšším než 

1000°C.  Sádrokartonové desky uvažujeme s třídou reakce na oheň A2-s1, d0. V případě mokrých 

provozů (umývárny, sprchy atd.) budou použity desky impregnované typu DFH2. 

Podkladní a pomocné betonové konstrukce 

Podkladní a pomocné betonové konstrukce se uplatní především ve skladbách nových podlah. V projektu 

jsou navrženy samonivelační stěrky a spádované betonové mazaniny vyztužené ocelovými svařovanými 

sítěmi 5/150x5/150 mm Bst 500KR. 

V místech lokálního bourání podlah a podkladních betonů pro vedení potrubních tras ležaté kanalizace 

budou po uložení rozvodů a zpětném dosypání výkopů (vytěženou zeminou hutněnou po vrstvách) 

provedeny nové podkladní betony tř. C12/15 X0 v původní tloušťce (předpoklad cca 150 mm) vyztužené 

ocelovými svařovanými sítěmi 5/150x5/150 mm Bst 500KR. 

Betonové mazaniny podlah budou dilatovány v plochách min. 25 - 30 m2 nebo délkově max. po 6 m. 

Všechny podlahy budou prováděny jako "plovoucí", tj. odděleny od svislých konstrukcí (stěn, trubních 

vedení, zárubní, atd.) obvodovou dilatační páskou z minerální plsti tl. 15 mm. 

Izolace proti vodě 

Vnitřní hydroizolace mokrých prostor (umývárny) budou řešeny stěrkami včetně penetrace. Je uvažována 

nátěrová izolační jednosložková fólie na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, vysoce 

elastická, přímo přelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí 

k betonu, pórobetonu, omítce a sádrokartonu. Izolace bude provedena s vytažením na stěnu do výšky 

min. 300 mm, v koutech a na rozích bude zesílena, prostupy instalací budou lemovány izolační 

manžetou. Podlahy nutno spádovat ke vpustím (spád mini 1 %). Je nutné provádět kompletní podlahovou 
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skladbu od jednoho výrobce – penetrace, hydroizolace i lepidlo krytiny a eventuálně také spárovací 

hmota (např. Cemix, Mapei, Botament, Schömburk, apod.). 

Tepelné, akustické a protipožární izolace 

Tepelné izolace 

Funkci tepelné resp. kročejové izolace nových podlah bude plnit vrstva pěnového polystyrenu EPS 

vhodného pro zatížení až 4 kN/m2. 

Akustické izolace 

Akustické izolace musí zajistit požadované neprůzvučnosti vybraných konstrukcí. Kromě výše uvedené 

kročejové izolace podlah se uplatní také zejména v sádrokartonových příčkách. Pro správné fungování je 

nutné dodržet parametr měrného odporu proti proudění vzduchu r ≥ 5 kPa.s.m-2 a hlavně dilatování celé 

konstrukce příčky od podlah. Bude použita izolace z minerální vlny. Tloušťku volíme buď standardní, tj. 

40 mm, anebo zvýšenou 75 mm, a to s ohledem na akustické vlastnosti dělící konstrukce mezi 

chráněnými a hlučnými prostory. Ve zdravotnické výstavbě uvažujeme dle ČSN 73 0532 s požadovanou 

stavební neprůzvučností 47 dB mezi lůžkovými pokoji, vyšetřovnami, chodbami, apod. 

Protipožární izolace 

Protipožární izolace budou řešeny na rozhraní požárních úseků. Veškeré nové prostupy požárně dělícími 

konstrukcemi budou kolem potrubí resp. kabelů protipožárně utěsněny. 

Nové překlady z ocelových válcovaných profilů, zajišťující stabilitu objektu, budou po aktivaci ochráněny 

proti účinkům požáru obetonováním. 

Podlahové krytiny, dlažby 

Pro výběr hlavních povrchů podlah jsou rozhodující provozní a hygienické požadavky. Je zvoleno PVC s 

nejvyššími nároky na kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska mechanického zatížení, dostatečné chemické 

odolnosti a s odpovídající hodnotou elektrostatické vodivosti. 

Po provedení zásahů do stávajících dotčených ploch v ostatních podlažích budou zpětně doplněny 

keramické dlažby (typ, rozměr a barevné podání v maximální možné míře přizpůsobit stávajícím). 

Budou použity keramické slinuté (neglazované) dlaždice, čtvercové 598x598x10, MAT, dlažba keramická 

slinutá glazovaná, hladký povrch, protiskluzová úprava R9, PEI 5, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 

probarvený střep, V2 – malé odchylky v odstínech. 

Rozměry dlažeb a jejich barevnost, stejně tak barevnost ostatních povrchových úprav, jsou pospány v 

části dokumentace D.1.01.1-8xx. 

Podhledy 

Vzhledem k nutnosti zakrytí množství instalací budou podhledy řešeny téměř v celém rozsahu stavby ve 

2.NP. Budou převážně sádrokartonové nebo kazetové, případně budou oba druhy vzájemně 

kombinované. Rozsah podhledů a materiálové řešení je zřejmé z výkresu podhledů, kde jsou 

koordinovány i jednotlivé koncové prvky subdodavatelů (svítidla, vyústky VZT, EPS, atd.). 

V okolních dotčených prostorech bude stávající kazetový podhled demontován a zpětně namontován. 

Případně nové instalace budou lokálně zakryty SDK. Sádrokartonové podhledy budou dále řešeny i jako 

požární předěly. Jedná se o sádrokartonový podhled v budoucí CHÚC (krytí instalací) a krytí ocelových 

prvků stropních konstrukcí. Jednotlivé požární odolnosti jsou popsány v PBŘ a musí být následně 

doloženy příslušným atestem. 
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Sádrokartonové podhledy  

Budou ukotveny na kovové zavěšené profily. Budou tvořeny protipožárními deskami DF tl. 15 mm, v 

mokrých provozech potom protipožárními deskami impregnovanými DFH2. V podhledech budou 

zapuštěna svítidla a koncové elementy vzduchotechniky. V místě současných či nových uzávěrů 

instalací, čistících kusů nebo požárních klapek bude umožněn přístup včetně řádného označení. 

Podhledy se ke stropní konstrukci zavěsí přímo jako stropní obklad nebo na kovovou spodní konstrukci z 

nosných a montážních CD profilů. 

Kazetové podhledy - standardní 

Kazetové podhledy do běžných prostorů jsou uvažovány s viditelným rastrem. Povrch barva bílá, hladké 

provedení, kazety budou s barvenou zatřenou hranou ze čtverců z minerální vlny formátu 600x600mm a 

300x1200mm do kovového viditelného zavěšeného rastru, materiál třídy reakce na požár A2-s1,d0 dle 

ČSN EN 13501-1, koeficient praktické zvukové pohltivosti αw≥0,6 (v chodbách αw=1,0), koeficient 

praktické zvukové izolace vertikální Rw≥17dB A horizontální Dnfw≥33dB (v chodbách vertikální Rw≥10dB 

a horizontální Dnfw≥25dB), světelná odrazivost>84%, zařazen do třídy čistoty ISO 5 dle EN ISO 14644-1, 

bakteriologické třídy B10, klasifikace uvolňovaní formaldehydu E1, klasifikace uvolňování těkavých 

organických látek A+, odolnost proti vlhkosti >95% při 30°C (hodnoty mohou být dočasně překročeny aniž 

by došlo k deformaci kazet), povrch kazet vlhkuvzdorný a omyvatelný vodou obsahující jemné mýdlo 

nebo zředěný detergent, v chodbách se vyžaduje pravidelný přístup k instalacím. 

Svítidla budou zapuštěna v kazetovém podhledu. Umístění instalačních armatur bude na příslušném 

místě podhledu označené. V místnostech s povrchovými rozvody medicinálních plynů budou v rastru 

osazeny větrací prvky. Přechod mezi sádrokartonovými a kazetovými podhledy bude proveden 

systémově. 

Výrobky PSV 

Ve stavbě bude množství výrobků, a to zejména zámečnických, truhlářských a plastových. Dále se 

uplatní v malém rozsahu výrobky klempířské. Budou použity typové i atypické konstrukce jako dveře, 

zárubně, sprchové zástěny, madla, větrací mřížky, vestavěné skříně, přechodové lišty a další pomocné a 

ochranné prvky. 

Na rozhraní požárních úseků a budoucího CHÚC budou osazeny konstrukce s předepsanou požární 

odolností a případnými samozavírači, dle projektu požární ochrany. 

Úpravy povrchů 

Omítky vnitřní 

Vnitřní omítky na zděných konstrukcích návaznosti na stávající plochy budou klasické vícevrstvé vápenné 

s přednástřikem a jemnozrnným štukem. Na zdivu z autoklávovaného pórobetonu pak tenkovrstvé, 

plnoplošně vyztužené mřížkou ze skelné tkaniny. Exponované rohy budou navíc ochráněny plastovými 

kryty. 

Obklady stěn 

Keramické obklady stěn budou nenasákavé z taženého střepu, glazované, určené pro obklad stěn v 

interiérech, 197x197x6,5 mm MAT, povrch hladký.  

Barevné kombinace jsou upřesněny barevným řešením, které je součástí projektové dokumentace (viz 

přílohy D.1.01.1-80x). Vodorovné zakončení včetně svislých hran bude opatřeno ukončujícími a rohovými 

úzkými nerezovými lištami.  
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Malby stěn 

V základním provedení jsou pak na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech řešeny malby. Jedná se o 

stěny chodeb, pracoven, denních místností, šaten, skladů, technických provozů, stěny nad keramickými 

obklady. Bude aplikována malba s běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná, propustná pro vodní 

páry (mechanická odolnost 2 dle EN13300). 

V případě požadavku barevného řešení interiéru (viz Barevné řešení – v části D.1.01.1.80x) budou 

některé stěny provedeny v příslušném uvedeném odstínu. 

V případě požadavku barevného řešení interiéru budou vybrané stěny provedeny v příslušném matném 

pastelovém odstínu s předcházející impregnací (viz přílohy části D.1.01.1-80x). Stěny bez uvedení 

barevnosti budou bílé (obsah BaSo4 min 92 %). Malby budou provedeny na celou výšku stěn od soklu až 

po podhled. Vydatnost 6 m²/litr ve dvou vrstvách. 

Železobetonové povrchy bez omítky budou ošetřeny bezprašným nátěrem s penetrací povrchu. 

Nátěry konstrukcí 

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce z důvodů 

jednotné palety barev v pastelových odstínech.  

Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, 

každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky 

hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost 

těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL. 

Na dřevěných konstrukcích bude opět proveden základní nátěr. Email pak ve dvou vrstvách v odstínech 

dle barevného řešení. Jedná se především o dveřní křídla. 

Pokud se u viditelných ocelových prvků projeví nerovná materiálová struktura a výrobní hrubost povrchu, 

bude třeba počítat i s tmelením kovových ploch a pečlivým broušením tak, až bude nalakováním 

dosaženo stejnorodého hladkého povrchu. 

Zasklívání 

Požární stěny a dveře budou zaskleny sklem s požadovanou požární odolností, na celou konstrukci musí 

být doložen atest. V souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb budou prosklené plochy v určené výšce označeny 

viditelným pruhem fólie. 

Veškeré vnitřní stěny budou zaskleny sklem jednoduchým matovým, bezpečnostním, což nahrazuje 

mechanickou ochranu. 

Bourací práce 

Před započetím bouracích prací budou uzavřeny a utěsněny stávající dělící konstrukce nebo instalovány 

prachotěsné přepážky (např. SDK stěny) na rozhraní staveniště a fungujících nemocničních provozů. 

Rovněž bude ochráněna stávající podlaha proti poškození, zejména na komunikacích používaných 

stavbou. K bourání vybraných konstrukcí bude přistoupena až po odpojení resp. zajištění dílčích rozvodů 

technických instalací a demontáži jejich koncových elementů. Vzhledem k faktu, že budou veškeré 

stavební práce probíhat za plného provozu nemocnice, je nutno tyto konzultovat s uživatelem a 

investorem. 

Přesný rozsah řešených bouracích prací je podrobněji popsán v legendě bouracích prací na jednotlivých 

výkresech bouracích prací a v části PD stavebně konstrukční části D.1.01.2. Bourací práce nutno 

provádět za dodržení bezpečnostních předpisů a s ohledem na nosný systém, ve sporných případech 
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konzultovat se statikem. Přesun hmot bude realizován přímo do venkovního prostoru tak, aby nebyl 

omezen přístup do objektu, resp. provoz sousedních pracovišť, postup nutno odsouhlasit s investorem. 

V řešených místnostech ve východním traktu objektu bude kompletně odstraněn obklad kolem umyvadel 

včetně demontáží stávající podlahové krytiny se soklem a vybourána příčka tvořící hlavní chodbu. 

V podlahové konstrukci budou provedeny drážky až na stropní konstrukci pro nové SDK příčky viz výkres 

D.1.01.1-901. 

V části západního traktu objektu (v místě stávajících místností umývárny, WC kabiny a sprchy pro muže) 

bude obsahovat mimo bourání dělících polopříček a příček včetně keramického obkladu i vybourání 

betonových panelů tvořící výtahovou šachtu, vyřezání dveřního otvoru do betonového panelu. Při řezání 

postupovat tak, aby nedošlo k prořezu mimo hranice otvoru. Rohy otvorů budou odvrtány. Na nosném 

pilíři (osy A, 9) odstranit obklad i omítku. Skladby podlah s keramickou krytinou budou v řešené západní 

části vybourány kompletně až na nosnou stropní konstrukci. 

V 1/2 délky budovy L při ztužujících konstrukcí na ose B v podlažích od 2.NP do 4.NP budou vybourány 

dva betonové panely tvořící výtahovou šachtu a v podkroví vybourána strojovna výtahu. Před samotným 

rušením výtahové šachty bude demontována stávající technologie výtahu (kabina, vodítka, stroj apod.). 

Rušené panely budou rozebírány postupně tak, aby vzniklá suť příliš nezatěžovala okolní stropní 

konstrukce. Předpokládá se, že stropní konstrukce mezi panelem výtahové šachty a průvlaky je 

železobetonová opírající se o rušený panel. Tudíž bude také odstraněna a nahrazena novou stropní 

konstrukcí. Součástí bouracích prací bude i rozebrání dvou komínových těles sloužících pro odvětrání 

místností od 2.NP nad střešní konstrukci. Při demontážích stávajících kovových předmětů ze střechy 

budou případné přípojné body na bleskosvodnou soustavu zachovány a použity v budoucnu. Před 

těmito bouracími pracemi bude provedeno podchycení po celé výšce budovy po všech podlažích 

viz popis stavebně konstrukční část D.1.01.2-xxx! 

Případné změny polohy a velikosti všech otvorů, které jsou větší než 150x150 mm, případně než Ø 150 

mm, je nutné odsouhlasit statikem. Menší prostupy je možné provádět při dodržení následujících 

podmínek – prostupy musí být prováděny pouze vrtáním. Při vrtání otvoru může být přerušen nejvýše 

jeden prut výztuže (doporučeno nepřerušovat žádnou výztuž). Prostupy nesmí být v blízkosti již 

navržených otvorů. 

Otvory ve stropní konstrukci konkrétně v osách průvlaků jsou navrženy tak, aby využívali předpokládané 

stávající otvory v panelu průvlaku. Bude nutné tyto otvory najít a zprůchodnit. 

Před prováděním větších řezaných otvorů do stropních konstrukcí (vybourání žebra panelu) musí být 

osazeny podpěry pod stropní konstrukcemi. 

Další podrobnosti bouracích prací, včetně technologických postupů prací jsou součástí architektonicko 

stavebního a stavebně konstrukčního řešení (viz D.1.01.1-901 resp. D.1.01.2-xxx), které je nedílnou 

součástí projektové dokumentace a musí být bezpodmínečně dodrženo. 

b) Stavební, konstrukční a materiálové řešení rekonstrukce části 2.NP budovy M - SO 02 

Zemní práce, výkopy 

Zemní a výkopové práce nejsou předmětem tohoto oddílu PD. 

Základy 

Do stávajících základových konstrukcí nebude zasahováno. 
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Svislé konstrukce 

Nosná konstrukce pětipodlažní budovy je tvořena podélným zděným dvoutaktem o světlých rozponech 

5,4 a 6,4 m a konstrukční výšce 3,75 m. Stavební průzkum objektu nemohl být vzhledem k jeho plné 

vytíženosti proveden, nicméně je pravděpodobné, že jsou obvodové i střední zdi provedeny z cihel plných 

pálených. Pro statické výpočty jsou pak uvažovány těžké stropní konstrukce z monolitického 

železobetonu (trámové stropy). S výjimkou jednoho prostupu pro VZT potrubí odvětrávající nové 

hygienické zázemí krajního lůžkového pokoje, nebude do obvodových stěn zasahováno. V případě 

střední nosné zdi však budou zásahy výraznější, neboť v ní bude nutno vybourat otvory pro přístup do 

nově uspořádaných lůžkových pokojů. Samotnému bourání musí předcházet vyzdívky nových nosných 

pilířů a osazení nových překladů. Pro zajištění bezpečného přenosu zatížení do základových konstrukcí 

pak budou dozdívky realizovány také v 1.NP (provést před vyzdívkami ve 2.NP). Nové zdivo bude 

provedeno z cihel plných pálených pevnosti P20 na cementovou maltu pevnosti 5 MPa, založeno přímo 

na horní líc stropní konstrukce a provázáno se zdivem stávajícím. 

Překlady nad otvory budou odpovídat působícímu zatížení, typu a tloušťce stěny a šířce otvoru. Jsou 

navrženy ocelové válcované profily průřezu I, které budou po aktivaci ochráněny proti účinkům požáru 

obetonováním tl. min 30 mm (beton tř. C20/25 XC1 na rabicovém pletivu kotveném k nosníkům). Překlad 

nad dveřním otvorem v nové příčce z autoklávovaného porobetonu bude systémový. 

Zdivo je nutno provádět v souladu s ČSN a platnými technologickými postupy zvoleného výrobce. Dále je 

nutno přihlédnout k doporučeným technologickým zásadám, pokynům, a typovým detailům předepsaným 

výrobci jednotlivých zvolených materiálů. Zvolená technologie zdění stěn a příček, jejich způsob 

napojování a kotvení na jiné konstrukce, musí zohledňovat jednak statické, akustické a požární 

požadavky a dále musí zohlednit konkrétní umístění příček, jejich délku, výšku a směr (kolmo, 

rovnoběžně či šikmo na rozpětí) s ohledem na předpokládané možné maximální průhyby a dotvarování 

okolních nosných konstrukcí v daném místě. 

Vodorovné konstrukce, střecha 

Vodorovné konstrukce 

Předpokládají se monolitické trámové stropy s horní deskou tl. max 100 mm a rozpětím trámů cca 1 m. 

Kromě nezbytných prostupů pro nově navržené rozvody technických instalací (především pak vody, 

kanalizace a vzduchotechnicky) do nich nebude zasahováno. Doporučuje se jádrové vrtání s tím, že po 

provedení instalací budou veškeré prostupy stropními konstrukcemi zpětně dobetonovány a protipožárně 

utěsněny. 

Prostupy stropními konstrukcemi jsou jednoznačně popsány v konstrukční části PD s přeným určením 

polohy. 

Překlady do příčkového zdiva budou dodány ve vybraném systému příčkového zdiva v odpovídajícíhc 

tloušťkách. 

Příčky 

Nové vnitřní dělící příčky jsou navrženy převážně jako sádrokartonové. V případě nově řešeného 

hygienického zázemí krajního lůžkového pokoje byly po vzoru dřívějších obdobných vestaveb zvoleny 

příčky z autoklávovaného porobetonu vč. systémového překladu nad dveřním otvorem. 

Lehké sádrokartonové příčky budou systémové skladby odpovídající tloušťkám 100, 150 a 200 mm, 

opláštěné dvěma protipožárními sádrokartonovými deskami typu DF (dle ČSN EN 520: Sádrokartonové 

desky) tl. 12,5mm s výplní z minerálních desek. Tloušťku minerální izolace volíme s ohledem na 

akustické vlastnosti dělící konstrukce mezi chráněnými a hlučnými prostory. Ve zdravotnické výstavbě 
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uvažujeme dle ČSN 73 0532 s požadovanou stavební neprůzvučností 47 dB mezi lůžkovými pokoji, 

vyšetřovnami, chodbami, apod. Jedná-li se o požárně dělící konstrukci, musíme použít systémovou 

skladbu atestovanou výrobcem s příslušnou tloušťkou minerální izolace s požadovanou objemovou 

hmotností a třídou reakce na oheň A1 podle ČSN EN 13501-1, s bodem tavení vláken vyšším než 

1000°C.  Sádrokartonové desky uvažujeme s třídou reakce na oheň A2-s1, d0. V případě mokrých 

provozů (umývárny, sprchy atd.) budou použity desky impregnované typu DFH2. 

Podkladní a pomocné betonové konstrukce 

Podkladní a pomocné betonové konstrukce se uplatní především ve skladbách nových podlah. V projektu 

jsou navrženy samonivelační stěrky a spádované betonové mazaniny vyztužené ocelovými svařovanými 

sítěmi 5/150x5/150 mm Bst 500KR. 

V místech lokálního bourání podlah a podkladních betonů pro vedení potrubních tras ležaté kanalizace 

budou po uložení rozvodů a zpětném dosypání výkopů (vytěženou zeminou hutněnou po vrstvách) 

provedeny nové podkladní betony tř. C12/15 X0 v původní tloušťce (předpoklad cca 150 mm) vyztužené 

ocelovými svařovanými sítěmi 5/150x5/150 mm Bst 500KR. 

Betonové mazaniny podlah budou dilatovány v plochách min. 25 - 30 m2 nebo délkově max. po 6 m. 

Všechny podlahy budou prováděny jako "plovoucí", tj. odděleny od svislých konstrukcí (stěn, trubních 

vedení, zárubní, atd.) obvodovou dilatační páskou z minerální plsti tl. 15 mm. 

Izolace proti vodě 

Vnitřní hydroizolace mokrých prostor (umývárny) budou řešeny stěrkami včetně penetrace. Je uvažována 

nátěrová izolační jednosložková fólie na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, vysoce 

elastická, přímo přelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí 

k betonu, pórobetonu, omítce a sádrokartonu. Izolace bude provedena s vytažením na stěnu do výšky 

min. 300 mm, v koutech a na rozích bude zesílena, prostupy instalací budou lemovány izolační 

manžetou. Podlahy nutno spádovat ke vpustím (spád mini 1 %). Je nutné provádět kompletní podlahovou 

skladbu od jednoho výrobce – penetrace, hydroizolace i lepidlo krytiny a eventuálně také spárovací 

hmota (např. Cemix, Mapei, Botament, Schömburk, apod.). 

Tepelné, akustické a protipožární izolace 

Tepelné izolace 

Funkci tepelné resp. kročejové izolace nových podlah bude plnit vrstva pěnového polystyrenu EPS 

vhodného pro zatížení až 4 kN/m2. 

Akustické izolace 

Akustické izolace musí zajistit požadované neprůzvučnosti vybraných konstrukcí. Kromě výše uvedené 

kročejové izolace podlah se uplatní také zejména v sádrokartonových příčkách. Pro správné fungování je 

nutné dodržet parametr měrného odporu proti proudění vzduchu r ≥ 5 kPa.s.m-2 a hlavně dilatování celé 

konstrukce příčky od podlah. Bude použita izolace z minerální vlny. Tloušťku volíme buď standardní, tj. 

40 mm, anebo zvýšenou 75 mm, a to s ohledem na akustické vlastnosti dělící konstrukce mezi 

chráněnými a hlučnými prostory. Ve zdravotnické výstavbě uvažujeme dle ČSN 73 0532 s požadovanou 

stavební neprůzvučností 47 dB mezi lůžkovými pokoji, vyšetřovnami, chodbami, apod. 

Protipožární izolace 

Protipožární izolace budou řešeny na rozhraní požárních úseků. Veškeré nové prostupy požárně dělícími 

konstrukcemi budou kolem potrubí resp. kabelů protipožárně utěsněny. 
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Nové překlady z ocelových válcovaných profilů, zajišťující stabilitu objektu, budou po aktivaci ochráněny 

proti účinkům požáru obetonováním. 

Podlahové krytiny, dlažby 

Pro výběr hlavních povrchů podlah jsou rozhodující provozní a hygienické požadavky. Je zvoleno PVC s 

nejvyššími nároky na kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska mechanického zatížení, dostatečné chemické 

odolnosti a s odpovídající hodnotou elektrostatické vodivosti. 

Po provedení zásahů do stávajících dotčených ploch v ostatních podlažích budou zpětně doplněny 

keramické dlažby (typ, rozměr a barevné podání v maximální možné míře přizpůsobit stávajícím). 

Dlažby budou kladeny vždy na střih a rovnoběžně se stěnami. Je uvažován formát v návaznosti na 

stávající (300x300 mm). Spárování bude barevně přizpůsobeno odstínu dlažby.  

Přechod dlažby na svislou stěnu bude řešen keramickým soklíkem výšky 100 mm v líci s omítkou. 

Soklíky budou z materiálu dlažby. Dlažby budou protiskluzné, součinitel smykového tření min. 0,6 (i za 

mokra). V případě lepení velkoformátových dlažeb musí být použito rychle tuhnoucí, flexibilní, rozlivové 

lepidlo se 100 % smáčivostí pro bezdutinové lepení. 

Podhledy 

Vzhledem k nutnosti zakrytí množství instalací budou podhledy řešeny téměř v celém rozsahu stavby ve 

2.NP. Budou převážně sádrokartonové nebo kazetové, případně budou oba druhy vzájemně 

kombinované. Rozsah podhledů a materiálové řešení je zřejmé z výkresu podhledů, kde jsou 

koordinovány i jednotlivé koncové prvky subdodavatelů (svítidla, vyústky VZT, EPS, atd.). 

V chodbě 1.PP bude lokálně demontován stávající dřevěný podhled a po provedení nového rozvodu vody 

zpětně namontován. 

Sádrokartonové podhledy  

Budou ukotveny na kovové zavěšené profily. Budou tvořeny protipožárními deskami DF tl. 15 mm, v 

mokrých provozech potom protipožárními deskami impregnovanými DFH2. V podhledech budou 

zapuštěna svítidla a koncové elementy vzduchotechniky. V místě současných či nových uzávěrů 

instalací, čistících kusů nebo požárních klapek bude umožněn přístup včetně řádného označení. 

Podhledy se ke stropní konstrukci zavěsí přímo jako stropní obklad nebo na kovovou spodní konstrukci z 

nosných a montážních CD profilů. 

Výrobky PSV 

Ve stavbě bude množství výrobků, a to zejména zámečnických, truhlářských a plastových. Dále se 

uplatní v malém rozsahu výrobky klempířské. Budou použity typové i atypické konstrukce jako dveře, 

zárubně, sprchové zástěny, madla, větrací mřížky, vestavěné skříně, přechodové lišty a další pomocné a 

ochranné prvky. 

Na rozhraní požárních úseků a budoucího CHÚC budou osazeny konstrukce s předepsanou požární 

odolností a případnými samozavírači, dle projektu požární ochrany. 

Úpravy povrchů 

Omítky vnitřní 

Vnitřní omítky na zděných konstrukcích návaznosti na stávající plochy budou klasické vícevrstvé vápenné 

s přednástřikem a jemnozrnným štukem. Na zdivu z autoklávovaného pórobetonu pak tenkovrstvé, 

plnoplošně vyztužené mřížkou ze skelné tkaniny. Exponované rohy budou navíc ochráněny plastovými 

kryty. 
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Obklady stěn 

Keramické obklady stěn budou nenasákavé z taženého střepu, glazované, určené pro obklad stěn v 

interiérech, 197x197x6,5 mm MAT, povrch hladký.  

Barevné kombinace jsou upřesněny barevným řešením, které je součástí projektové dokumentace (viz 

přílohy D.1.02.1-80x). Vodorovné zakončení včetně svislých hran bude opatřeno ukončujícími a rohovými 

úzkými nerezovými lištami.  

Malby stěn 

V základním provedení jsou pak na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech řešeny malby. Jedná se o 

stěny chodeb, pracoven, denních místností, šaten, skladů, technických provozů, stěny nad keramickými 

obklady. Bude aplikována malba s běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná, propustná pro vodní 

páry (mechanická odolnost 2 dle EN13300). 

V případě požadavku barevného řešení interiéru (viz Barevné řešení – v části D.1.02.1.80x) budou 

některé stěny provedeny v příslušném uvedeném odstínu. 

V případě požadavku barevného řešení interiéru budou vybrané stěny provedeny v příslušném matném 

pastelovém odstínu s předcházející impregnací (viz přílohy části D.1.02.1-8). Stěny bez uvedení 

barevnosti budou bílé (obsah BaSo4 min 92 %). Malby budou provedeny na celou výšku stěn od soklu až 

po podhled. Vydatnost 6 m²/litr ve dvou vrstvách. 

Železobetonové povrchy bez omítky budou ošetřeny bezprašným nátěrem s penetrací povrchu. 

Nátěry konstrukcí 

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce z důvodů 

jednotné palety barev v pastelových odstínech.  

Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, 

každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky 

hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost 

těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL. 

Na dřevěných konstrukcích bude opět proveden základní nátěr. Email pak ve dvou vrstvách v odstínech 

dle barevného řešení. Jedná se především o dveřní křídla. 

Pokud se u viditelných ocelových prvků projeví nerovná materiálová struktura a výrobní hrubost povrchu, 

bude třeba počítat i s tmelením kovových ploch a pečlivým broušením tak, až bude nalakováním 

dosaženo stejnorodého hladkého povrchu. 

Zasklívání 

Veškeré vnitřní stěny budou zaskleny sklem jednoduchým matovým, bezpečnostním, což nahrazuje 

mechanickou ochranu. 

Bourací práce 

Před započetím bouracích prací budou uzavřeny a utěsněny stávající dělící konstrukce nebo instalovány 

prachotěsné přepážky (např. SDK stěny) na rozhraní staveniště a fungujících nemocničních provozů. 

Rovněž bude ochráněna stávající podlaha proti poškození, zejména na komunikacích používaných 

stavbou. K bourání vybraných konstrukcí bude přistoupena až po odpojení resp. zajištění dílčích rozvodů 

technických instalací a demontáži jejich koncových elementů. Vzhledem k faktu, že budou veškeré 

stavební práce probíhat za plného provozu nemocnice, je nutno tyto konzultovat s uživatelem a 

investorem. 
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Přesný rozsah řešených bouracích prací je podrobněji zobrazen a popsán výkresovými přílohami části 

D.1.02.9 a také v oddílu stavebně konstrukční části D.1.02.2. Bourací práce nutno provádět za dodržení 

bezpečnostních předpisů a s ohledem na nosný systém. Ve sporných případech konzultovat se statikem. 

Přesun hmot bude realizován přímo do venkovního prostoru tak, aby nebyl omezen přístup do objektu, 

resp. provoz sousedních pracovišť. Postup nutno odsouhlasit s investorem. 

V řešených místnostech bude kompletně odstraněna podlahová krytina vč. soklů a obklady stěn za 

původními zařizovacími předměty. Lokálně budou vyřezány drážky a vybourány kompletní skladby 

podlah až po horní líc nosné stropní konstrukce tak, aby bylo možné následně realizovat nové příčky a 

nové skladby podlah. 

Pro přístup do nových lůžkových pokojů bude nutno ve střední nosné zdi vybourat otvory. Samotnému 

bourání musí předcházet vyzdívky nových nosných pilířů a osazení nových překladů. Pro zajištění 

bezpečného přenosu zatížení do základových konstrukcí budou dozdívky střední nosné zdi realizovány 

také v 1.NP (provést před vyzdívkami ve 2.NP). Dotčené zařizovací předměty budou demontovány a po 

zapravení vyzdívek zpětně osazeny vč. napojení na stávající rozvody vody a kanalizace. 

V souvislosti s novými rozvody technických instalací budou bourány (jádrově vrtány) lokální prostupy 

stavebními konstrukcemi. Dále bude v chodbě 1.PP demontován stávající dřevěný podhled (demontáž 

bude provedena šetrně tak, aby jej bylo možné po realizaci nových rozvodů vody zpětně namontovat). 

V 1.PP pak budou bourány i části podlah vč. podkladních betonů, jakožto příprava pro následné zemní 

práce za účelem napojení nových stoupaček splaškových vod do stávající ležaté kanalizace.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Pro uvedenou stavební úpravy byl vypracován statický výpočet, podle kterého je rekonstrukce navržena 

tak, aby zatížení na stavbu působící během výstavby a užívání nemělo za následek: 

• zřícení stavby nebo její části 

• větší stupeň nepřípustného přetvoření 

• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce 

• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

V případě statických poruch je nutno na stavbu přizvat statika. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Zdravotně technické instalace budovy L - SO 01 

Předložená projektová dokumentace pro provedení stavby řeší úpravu kanalizace a vodovodu v prostoru 

stavebně upravované části 2.NP objektu budovy L, který je součástí areálu Nemocnice Písek a.s. 

Projektová dokumentace řeší odvedení odpadních vod splaškových a rozvody pitné vody v návaznosti na 

nové dispoziční uspořádání a jejich napojení na stávající instalace v objektu.. 

Rekonstrukce části patra bude prováděna za provozu ostatních částí budovy, je nutné počítat s 

omezeními a jednotlivé instalace je nutné provádět po úsecích dle dohody se zástupci investora a 

uživatele. Odstávky budou prováděny po předchozí domluvě. 

Bilance potřeby vody a odtoku splaškových vod 

Dispozičními úpravami z pohledu instalací ZTI dochází k modernizaci prostor, nedochází k navýšení 

kapacity, nedojde tedy k navýšení potřeby pitné vody ani k navýšení odtoku splaškových odpadních vod. 
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Bilance odtoku dešťových vod 

Řešenou rekonstrukcí se množství dešťových vod měnit nebude. Bilance zůstává stávající. 

Kanalizace 

Vnitřní kanalizace – stávající stav  

V rámci předchozích úprav v objektu byla provedena výměna odpadního potrubí mezi 2.PP a 1.NP za 

nové PP-HT a byly předchystány některé odpady.  

V ostatních patrech jsou rozvody původní, převážně litinové, vedené v chodbě u stěny a v příčkách, 

odpadní potrubí v chodbách je opláštěné. 

Kanalizace je odvětrána nad střechu objektu. 

Vnitřní kanalizace – návrh  

Kanalizace je navržena v souladu s ČSN 75 6760 (resp. ČSN EN 12056). 

Zkoušky kanalizace budou provedeny dle ČSN 75 6760. 

Potrubí bude namontováno dle předpisů výrobce. 

Je uvažováno s odváděním běžných splaškových odpadních vod v souladu s provozním řádem veřejné 

kanalizace. Odvádění infekčních splaškových vod se neuvažuje. 

Splašková kanalizace 

V návaznosti na nové dispoziční řešení části 2.NP bude provedena úprava polohy dotčených odpadů, 

výměna odpadního potrubí v upravované části a následně bude provedeno propojení se stávajícím 

odpadním potrubím u podlahy 3.NP tak, aby byla zachována funkčnost systému. 

Dešťová kanalizace 

Viz odstavec Bilance odtoku dešťových vod. 

Vodovod 

Vnitřní vodovod - stávající stav  

V rámci předchozí etapy úprav byla provedena výměna potrubí ve 2.pp a 1.pp, z části pak v 1.np. 

Současně byla v 1.np předchystána centrální stoupačka studené vody, teplé vody a cirkulace, na tyto 

rozvody navazují instalace pro úpravy ve 2.np. 

Vnitřní vodovod – návrh instalací  

V 1.np bude upravena trasa centrálního stoupacího potrubí v návaznosti na dispoziční úpravy. Potrubí 

bude vedeno do 2.np, kde bude osazeno provizorní odvzdušnění a rozvod bude předchystán pro využití v 

navazujících patrech. Z centrální stoupačky bude ve 2.np vedeno patrový horizontální rozvod v chodbě, 

ze kterého budou zřízeny přívody pro jednotlivé skupiny zařizovacích předmětů. Jak patrový rozvod, tak 

jednotlivé odbočky budou osazeny sekčními uzávěry usnadňujícími údržbu rozvodu. Systém cirkulace 

bude opatřen samoregulačními vyvažovacími armaturami. 

Rozvody vody budou vedeny v podhledech, instalačních šachtách, předstěnách, přizdívkách, případně 

drážkách ve zdivu stěn, popřípadě volně. Potrubí bude v celém rozsahu vyspádováno směrem k 

zařizovacím předmětům, přes které bude zabezpečeno vypouštění systému, popřípadě k jednotlivým 

uzávěrům s vypouštěním, spád min. 3‰. Při provádění je nutno počítat s tepelnou roztažností použitého 

materiálu a v potřebném rozsahu zřídit kompenzace z kolen dle montážního předpisu výrobce. Potrubí 

bude namontováno dle předpisů výrobce, použité armatury na vodovodu musí mít atest pro pitnou vodu. 

Armatury umístěné v podhledu budou přístupná přes dvířka, případně kazetu  (dodávka stavební části) 

Dvířka budou vhodně označena. 
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Při průchodu potrubí jednotlivými požárními úseky budou prostupy opatřeny protipožárními průchodkami, 

případně budou prostupy utěsněny protipožárním tmelem odpovídající požární odolnosti. Jednotlivé 

průchodky budou označeny v souladu s platnými předpisy. 

Potrubí bude namontováno v souladu s platnými normami a dle montážních předpisů výrobce potrubí. 

Použité potrubí a armatury na vodovodu musí mít atest pro pitnou vodu. 

Část stávajících instalací bude v potřebném rozsahu zrušena a demontována. 

Příprava teplé vody 

Příprava teplé vody je stávající centrální a bude zachována. 

Cirkulace teplé vody je zajištěna cirkulačním čerpadlem  

Pro regulaci cirkulačního potrubí teplé vody budou instalovány samoregulační vyvažovací ventily sloužící 

zároveň jako uzávěry. Vyregulování soustavy bude provedeno odbornou firmou. 

Zařizovací předměty 

V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném 

objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů. Konkrétní typy budou upřesněny 

dle dohody dodavatele s investorem. Před jejich zakoupení budou veškeré pohledové prvky 

odsouhlaseny investorem a zpracovatelem části interiér. 

Stávající zařizovací předměty budou v potřebném rozsahu demontovány. 

b) Zdravotně technické instalace budovy M SO - 02 

Předložená projektová dokumentace pro provedení stavby řeší úpravu kanalizace a vodovodu v prostoru 

stavebně upravované části 2.NP objektu budovy M, který je součástí areálu Nemocnice Písek a.s. 

Projektová dokumentace řeší odvedení odpadních vod splaškových a rozvody pitné vody v návaznosti na 

nové dispoziční uspořádání a jejich napojení na stávající instalace v objektu. 

Rekonstrukce části patra bude prováděna za provozu ostatních částí budovy, je nutné počítat s 

omezeními a jednotlivé instalace je nutné provádět po úsecích dle dohody se zástupci investora a 

uživatele. Odstávky budou prováděny po předchozí domluvě. 

Bilance potřeby vody a odtoku splaškových vod 

Dispozičními úpravami z pohledu instalací ZTI dochází k modernizaci prostor, nedochází k navýšení 

kapacity, nedojde tedy k navýšení potřeby pitné vody ani k navýšení odtoku splaškových odpadních vod. 

Bilance odtoku dešťových vod 

Řešenou rekonstrukcí se množství dešťových vod měnit nebude. Bilance zůstává stávající. 

Kanalizace 

Vnitřní kanalizace – stávající stav  

V objektu jsou rozvody původní, převážně litinové, ve stěnách a v příčkách, trasy jsou patrné jen v 

některých místech. V dotčených prostorách jsou odpady v dimenzi DN70, což je nedostačující. 

Kanalizace je odvětrána nad střechu objektu. 

Vnitřní kanalizace – návrh  

Kanalizace je navržena v souladu s ČSN 75 6760 (resp. ČSN EN 12056). 

Zkoušky kanalizace budou provedeny dle ČSN 75 6760. 

Potrubí bude namontováno dle předpisů výrobce. 
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Je uvažováno s odváděním běžných splaškových odpadních vod v souladu s provozním řádem veřejné 

kanalizace. Odvádění infekčních splaškových vod se neuvažuje. 

Splašková kanalizace 

V návaznosti na nové dispoziční řešení části 2.NP bude provedena úprava dimenze i polohy dotčených 

odpadů, výměna odpadního potrubí v upravované části mezi 1.pp a 2.np, následně bude provedeno 

propojení se stávajícím odpadním potrubím u podlahy 3.NP tak, aby byla zachována funkčnost systému.  

V 1.pp bude provedeno napojení na stávající ležatou kanalizaci a výměna části ležaté kanalizace za 

odpovídající dimenze. Potrubí ležaté kanalizace bude vedeno ve stávajících trasách. 

Dešťová kanalizace 

Viz odstavec Bilance odtoku dešťových vod. 

Vodovod 

Vnitřní vodovod - stávající stav  

V současné době jsou v objektu stávající vodovodní instalace převážně pozinkované, za hranicí 

životnosti, ohřev vody je centrální ve výměníkové stanici situované v 1.pp objektu, cirkulace je zajištěna 

čerpadlem pouze v 1.pp. Při obhlídce nebyly demontovány podhledy v 1.pp, polohu stoupacích potrubí 

nebylo možné určit. 

Vnitřní vodovod – návrh instalací  

Po dohodě s provozem bude ve stávající výměníkové stanici provedeno nové napojení studené vody, 

teplé vody a cirkulace, bude zřízena nová centrální stoupačka vody, ze které bude postupně v 

jednotlivých patrech proveden horizontální patrový rozvod. 

Potrubí bude vedeno do 2.np, kde bude osazeno provizorní odvzdušnění a rozvod bude předchystán pro 

využití v navazujících patrech. Z centrální stoupačky bude ve 2.np veden patrový horizontální rozvod v 

chodbě, ze kterého budou zřízeny přívody pro jednotlivé skupiny zařizovacích předmětů. Jak patrový 

rozvod, tak jednotlivé odbočky budou osazeny sekčními uzávěry usnadňujícími údržbu rozvodu. Systém 

cirkulace bude opatřen samoregulačními vyvažovacími armaturami. Na patě stoupacího potrubí budou 

osazeny uzávěry s vypouštěním. 

Rozvody vody budou vedeny v podhledech, instalačních šachtách, předstěnách, přizdívkách, případně 

drážkách ve zdivu stěn, popřípadě volně. Potrubí bude v celém rozsahu vyspádováno směrem k 

zařizovacím předmětům, přes které bude zabezpečeno vypouštění systému, popřípadě k jednotlivým 

uzávěrům s vypouštěním, spád min. 3‰. Při provádění je nutno počítat s tepelnou roztažností použitého 

materiálu a v potřebném rozsahu zřídit kompenzace z kolen dle montážního předpisu výrobce. Potrubí 

bude namontováno dle předpisů výrobce, použité armatury na vodovodu musí mít atest pro pitnou vodu. 

Armatury umístěné v podhledu budou přístupná přes dvířka, případně kazetu  (dodávka stavební části) 

Dvířka budou vhodně označena. 

Při průchodu potrubí jednotlivými požárními úseky budou prostupy opatřeny protipožárními průchodkami, 

případně budou prostupy utěsněny protipožárním tmelem odpovídající požární odolnosti. Jednotlivé 

průchodky budou označeny v souladu s platnými předpisy. 

Potrubí bude namontováno v souladu s platnými normami a dle montážních předpisů výrobce potrubí. 

Použité potrubí a armatury na vodovodu musí mít atest pro pitnou vodu. 

Příprava teplé vody 

Příprava teplé vody je stávající centrální a bude zachována. 
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Cirkulace teplé vody je zajištěna novým cirkulačním čerpadlem osazeným na odbočení ze stávajícího 

rozvodu. 

Pro regulaci cirkulačního potrubí teplé vody budou instalovány samoregulační vyvažovací ventily sloužící 

zároveň jako uzávěry. Vyregulování soustavy bude provedeno odbornou firmou. 

Zařizovací předměty 

V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném 

objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů. Konkrétní typy budou upřesněny 

dle dohody dodavatele s investorem. Před jejich zakoupení budou veškeré pohledové prvky 

odsouhlaseny investorem a zpracovatelem části interiér. 

Případné stávající zařizovací předměty budou v potřebném rozsahu demontovány. 

4.1 Protipožární zabezpečení 

V objektu jsou instalovány vnitřní hadicové systémy, přívod k hadicovým systémům je z potrubí 

pozinkovaného. Instalace mají platnou revizi a budou beze změny zachovány, v rámci úprav se do těchto 

rozvodů nezasahuje. 

c) Vytápění budovy L - SO 01 

Tato část projektu řeší dopravu „páteřní“ otopné vody do objektové předávací stanice umístěné ve 2. PP 

budovy „D2“ a následně dopravu tepelně upravené otopné vody k jednotlivým teplosměnným plochám 

instalovaným v otopných tělesech. Dále řeší dopravu „páteřní“ otopné vody k ohřívačům vzduchu 

instalovaných v jednotlivých VZT jednotkách. Součástí projektové dokumentace jsou i s tímto spojené 

trasy rozvodů tepla v objektu. 

Základní ukazatele umístění stavby 

Výpočtová venkovní teplota dle ČSN 73 0540-2  -17 °C 

Počet topných dnů dle ČSN 38 33 50  284 dnů 

Průměrná teplota dle ČSN 38 33 50  5,0 °C 

Oblast s intenzivním větrem dle ČSN 73 0540  ne 

Návrhový teplotní spád  80/60 °C 

Tepelná ztráta řešených místností  9,5 kW 

Otopná tělesa 

V rámci rekonstrukce 2.NP objektu L dojde k demontáži stávajících článkových otopných těles na 

východní fasádě a v nově vzniklých pokojích na západní fasádě. Stávající tělesa budou nahrazena 

novými ocelovými deskovými otopnými tělesy. Nová otopná desková tělesa jsou upravená pro rychlou 

náhradu článkových litinových radiátorů s připojovací roztečí 500 mm. Výška H= 554 mm zaručuje jeho 

bezproblémovou montáž na místo starého radiátoru. Jako otopné těleso pro nemocniční provoz s vyššími 

požadavky na hygienu je zvolen typ 20 – hloubka 66 mm (bez vnitřní přídavné plochy). Navržené 

deskové těleso umožňuje levé nebo pravé boční připojení. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a 

dolní příchytky. Otopná tělesa jsou z výroby opatřena odvzdušňovací zátkou, zaslepovací zátkou, horní 

mřížkou, bočními kryty, potřebným počtem sad navrtávacích konzol. Připojovací závit 4x G1/2“ vnitřní, 

provozní přetlak 1,0 MPa, max. provozní teplota 110°C.  

V nově vybudovaném hygienickém zázemí zaměstnanců budou osazena trubková otopná tělesa (žebřík) 

šířky 450 mm, výšky 700 mm. Tělesa jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru 

“D” a rovných profilů s kruhovým průřezem. Tělesa jsou upravené pro spodní středové připojení s 

připojovací roztečí 50 mm. Součástí dodávky je sada pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a 
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zaslepovací zátky. Připojovací závit 6x G1/2“ vnitřní, provozní přetlak 1,0 MPa, max. provozní teplota 

110°C. 

Potrubní trasy 

Systém rozvodu potrubí ústředního vytápění v objektu bude zachován.  Stávající topné rozvody jsou 

provedeny z ocelového potrubí. 

Přípojky jednotlivých otopných těles budou zachovány včetně radiátorových termostatických ventilů s 

přednastavením. 

Při montáži budou dodrženy všechny platné ČSN, protipožární a bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 

Prostupy potrubních rozvodů vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v 

souladu s ČSN 73 0804. 

Naplnění a doplňování otopné soustavy musí být vodou splňující požadavek ČSN 07 7401. 

Armatury 

Přípojky jednotlivých otopných těles budou zachovány včetně radiátorových termostatických ventilů s 

přednastavením. Nově budou dodány termostatické hlavice k novým deskovým otopným tělesům. 

Termostatické hlavice budou v provedení pro veřejné prostory. Na zpátečce bude ponecháno stávající 

radiátorové šroubení.  

Topné žebříky budou k otopné soustavě připojeny pomocí radiátorového H ventilu s přednastavením v 

rohovém provedení s přípojem G 1/2“ vnější závit. Ventil bude opatřen designovou krytkou – bílou. Na 

ventil tělesa bude osazena termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory. 

d) Silnoproudá elektrotechnika budovy L - SO 01 

Technické řešení 

Veškerá elektroinstalace je napojena ze stávajících rozvaděčů RNP, RTP v hlavní rozvodně objektu L v 

1.PP. 

Z napájecích rozváděčů jsou připojeny podružné rozváděče novými kabely. Patrové rozvaděče v 

rekonstruované části jsou nové. Rozvaděče jsou navrženy s vývodovou rezervou pro napojení 

neřešených prostor rekonstruovaného podlaží. 

Umělé a nouzové osvětlení 

Světelně technický návrh je zpracován dle aktuální technické normy, požadavky na jednotlivé místnosti 

jsou uvedeny v legendě místností. Navržená svítidla jsou v legendě svítidel, pro veškeré osvětlení jsou 

navržena svítidla LED. 

Ovládání osvětlení je místní spínači od vstupů do místností. Součástí osvětlení pokojů je osvětlení 

zabudované do lůžkových ramp, zde je ovládání standardní (centrálně v místnosti noční, jednotlivě u 

lůžka nepřímé a na čtení). 

Spínače jsou navrženy tak, aby bylo možné spínání svítidel po skupinách. 

Světelně technický návrh je k dispozici u projektanta (poskytuje se na vyžádání). 

Nouzové osvětlení je navrženo se svítidly s automním zdrojem. 

Silnoproudé rozvody 

Instalace jsou navrženy dle podkladů předaných při zpracování projektu. Při realizaci je nutno postupovat 

podle aktuálních projektů zdravotnické technologie a interiéru. Zde je třeba vzít v potaz návaznost na 

silnoproud a při realizaci postupovat přednostně podle aktualizovaných podkladů. Dopad se předpokládá 

pouze v umístění zásuvek a vývodů, které bude technologií a interiérem upřesněno. 
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Realizaci je třeba provádět dle běžných profesních zásad, především je nutné během montáže provádět 

řádné označování rozvodů v souladu s projektem. Kabelové štítky jsou detailně popsány na výkresech 

rozváděčů a v tabulce obvodů. 

Pro kabelové trasy se použijí prefabrikované konstrukce a příchytky. Trasy v hlavních chodbách jsou 

koordinovány (montáž je nutné provádět dle koordinačního výkresu, který je k dispozici u GP). Prostupy 

požárně dělícími konstrukcemi nutno utěsnit. 

Připojení zařízení profesí 

Podle podkladů jednotlivých profesí (stavební, vzt, slaboproud, mediplyny) budou napojena veškerá 

potřebná zařízení. 

Pospojování, ochrana proti přepětí 

Doplňující pospojování v silnoproudu bude provedeno v místnostech typu sprcha/umývárna (ozn. 

„sprcha“) a v místnostech se zdravotnickými prostory (ozn. „med“).  

Hlavní napojované okolní vodivé části jsou označeny na půdoryse, detaily provedení nutno konzultovat 

při realizaci. 

Ochrana proti přepětí je provedena instalací svodičů typ T1+T2 a T2 v podružných rozváděčích části 

MDO a DO. 

Hromosvod a uzemnění 

Nově instalované kovové předměty nad třešní krytinou budou napojeny na stávající ochranu před 

bleskem. 

Požární bezpečnost 

Koncové obvody jsou navrženy ve třídě 1-CXKH-R B2ca, s1 pro běžné instalace. Vývody pro požární 

zařízení jsou navrženy ve třídě P60-R. 

Součástí řešení silnoproudu je z požárně bezpečnostního hlediska i nouzové osvětlení, navrženo je 

osvětlení únikových cest, protipanické osvětlení, a prosvětlené piktogramy se směrem úniku. 

Rozváděče v prostorách LZ2 jsou řešeny s požární odolností a s uzávěrem v kouřotěsném provedení.  

Rozvodny NN jsou řešeny jako samostatné požární úseky. 

e) Silnoproudá elektrotechnika budovy M – SO 02 

Technické řešení 

Veškerá elektroinstalace je napojena ze stávajících rozvaděčů RNP, RTP v hlavní rozvodně objektu M v 

1.pp. 

Z napájecích rozváděčů je připojen podružný rozváděč novými kabely. Patrový rozvaděč rekonstruované 

části je nové. Rozvaděč je navrženy s vývodovou rezervou pro napojení neřešených prostor 

rekonstruovaného podlaží. 

Umělé a nouzové osvětlení 

Světelně technický návrh je zpracován dle aktuální technické normy, požadavky na jednotlivé místnosti 

jsou uvedeny v legendě místností. Navržená svítidla jsou v legendě svítidel, pro veškeré osvětlení jsou 

navržena svítidla LED. 

Ovládání osvětlení je místní spínači od vstupů do místností. Součástí osvětlení pokojů je osvětlení 

zabudované do lůžkových ramp, zde je ovládání standardní (centrálně v místnosti noční, jednotlivě u 

lůžka nepřímé a na čtení). 
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Spínače jsou navrženy tak, aby bylo možné spínání svítidel po skupinách. 

Světelně technický návrh je k dispozici u projektanta (poskytuje se na vyžádání). 

Silnoproudé rozvody 

Instalace jsou navrženy dle podkladů předaných při zpracování projektu. Při realizaci je nutno postupovat 

podle aktuálních projektů zdravotnické technologie a interiéru. Zde je třeba vzít v potaz návaznost na 

silnoproud a při realizaci postupovat přednostně podle aktualizovaných podkladů. Dopad se předpokládá 

pouze v umístění zásuvek a vývodů, které bude technologií a interiérem upřesněno. 

Realizaci je třeba provádět dle běžných profesních zásad, především je nutné během montáže provádět 

řádné označování rozvodů v souladu s projektem. Kabelové štítky jsou detailně popsány na výkresech 

rozváděčů a v tabulce obvodů. 

Pro kabelové trasy se použijí prefabrikované konstrukce a příchytky. Trasy v hlavních chodbách jsou 

koordinovány (montáž je nutné provádět dle koordinačního výkresu, který je k dispozici u GP). Prostupy 

požárně dělícími konstrukcemi nutno utěsnit. 

Připojení zařízení profesí 

Podle podkladů jednotlivých profesí (stavební, vzt, zti, slaboproud, mediplyny) budou napojena veškerá 

potřebná zařízení. 

Pospojování, ochrana proti přepětí 

Doplňující pospojování v silnoproudu bude provedeno v místnostech typu sprcha/umývárna (ozn. 

„sprcha“) a v místnostech se zdravotnickými prostory (ozn. „med“).  

Hlavní napojované okolní vodivé části jsou označeny na půdoryse, detaily provedení nutno konzultovat 

při realizaci. 

Ochrana proti přepětí je provedena instalací svodičů typ T2 v podružných rozváděčích části MDO a DO. 

Požární bezpečnost 

Koncové obvody jsou navrženy ve třídě 1-CXKH-R B2ca, s1 pro běžné instalace. Vývody pro požární 

zařízení jsou navrženy ve třídě P60-R. 

Součástí řešení silnoproudu je z požárně bezpečnostního hlediska i nouzové osvětlení, navrženo je 

osvětlení únikových cest, protipanické osvětlení, a prosvětlené piktogramy se směrem úniku. 

Rozváděče v prostorách LZ2 jsou řešeny s požární odolností a s uzávěrem v kouřotěsném provedení.  

Rozvodny NN jsou řešeny jako samostatné požární úseky. 

f) Slaboproudé elektroinstalace budovy L – SO 01 

Dokumentace zpracovává provedení slaboproudých rozvodů a zařízení v rozsahu: 

- Rozvody strukturované kabeláže (SK) 

- Elektronická kontrola vstupu (EKV) 

- Jednotný čas (JČ) 

- Rozvody společné TV antény (STA) 

- Komunikační zařízení pacient-sestra (KZ) 

Rozvody strukturované kabeláže (SK) 

Jedná se o univerzální provedení komunikační sítě, která je nezávislá na použité výpočetní technice a 

přenosovém protokolu. Umožňuje libovolnou kombinaci.  

Výhody strukturované kabeláže: 
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 vysoká pružnost a nízké náklady při změně zapojení 

 kombinace různých typů sítí a jejich propojení 

 transparentní uspořádání 

 připraveno na použití budoucích přenosových protokolů 

 Systém obsahuje metalické a optické kabely, konektory, adaptery, propojovací pole, spojovací prvky, 

závěry, přepěťové ochrany, přizpůsobovací členy a modulární připojovací jednotky.  

 Díky univerzálnosti strukturované kabeláže lze provozovat například tyto přenosy: 

 datový přenos 

 telefonní přenos 

 audio-video 

 průmyslová televize atd. 

Jako základní médium se pro připojení zásuvek uvnitř budov používá ve strukturovaných kabelážích 

čtyřpárová kroucená dvoulinka. Vyrábí se v několika kvalitativních třídách, které se liší maximální 

přenosovou rychlostí. Podle požadovaných přenosových rychlostí se kromě kabelu volí také ostatní prvky 

sítě (zásuvky, propojovací panely, atd.). 

Výhodou strukturované kabeláže je její univerzálnost a bezpečnost. Pokud se přeruší jeden kabel, má to 

vliv pouze na činnost stanice připojené k danému kabelu, na činnost ostatních stanic nemá tato závada 

vliv. Nevýhodou je velká celková délka kabelu a nutnost budování kabelových tras s větším průřezem.  

Pro budování horizontální kabeláže platí následující základní omezení: 

 fyzická délka horizontálního kabelu (např. od zásuvky k propojovacímu panelu) nesmí překročit 90m  

 fyzická délka kanálu (od výstupu aktivního prvku ke vstupu do počítače, tzn. fyzická délka 

horizontálního kabelu plus délky propojovacích kabelů) nesmí překročit 100m. 

Všechny prvky použité v horizontálních rozvodech strukturované kabeláže budou stíněné kategorie 6A 

U/FTP dle požadavku investora. 

Horizontální rozvody 

Celá kabeláž je rozmístěna v jednom nadzemním podlaží při použití jednoho datového rozvaděče - 

DRL2.1 umístěného v m.č. L-2.24. 

Horizontální rozvody budou provedeny U/FTP 4P cat6A kabely ukončenými v zářezových konektorech 

patch panelů datového rozvaděče na jedné straně a v zářezových svorkovnicích zásuvek na straně 

druhé. 

Všechny segmenty metalické kabeláže musí vyhovovat technologickému prahu 100 metrů pro jeden 

ethernetový segment. 

Kabely nesmí být na trase od zásuvky k datovému rozvaděči přerušeny !!! 

Páteřní rozvod – vertikální rozvody 

Telefon - nejsou řešeny, protože se jedná o napojení lůžkových pokojů, kde nejsou telefonní linky 

požadovány. Datový rozvaděč je vybaven panelem pro případné připojení sdělovacího kabelu telefonních 

linek. 

Páteřní rozvody LAN jsou tvořeny propojením rozvaděče DRL2.1 se stávajícím datovým rozvaděčem ve 

3.NP (viz. výkresová část) kabelem SM 9/125µm, 24 vláken. 

Optický kabel bude po celé své délce ukládán v mikrotrubičce přichycené pevně ke stavební konstrukci. 

V každém rozvaděči budou ukončena pouze 2 vlákna. 

Aktivní prvky 

V datovém rozvaděči DRL2.1 bude instalován aktivní prvek hp řady 6300. Aktivní prvky hp jsou 

používány v nemocnici a nemohou být nahrazeny jinými. 

V případě aktivního prvku AP projektová dokumentace počítá pouze s instalací jednoho. 
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Kabelové rozvody 

Kabelové SK budou ukládány v kovových kabelových žlabech, plastových lištách a v elektroinstalačních 

trubkách pod omítkou. 

Při ukládání kabelů (zejména souběhy a křižování vedení s rozvody silno) je nutno dodržet ČSN 34 2300 

ed. 2. 

Elektronická kontrola vstupu (EKV) 

V areálu nemocnice je využíván přístupový systém fy TOMST a pro tento systém bude připraveno 

trubkování s kabely připravenými pro montáž koncových prvků. 

Součástí PD není instalace koncových prvků EKV (čtečky, řídící jednotky, zdroje). 

Stavební připravenost 

Projektová dokumentace řeší stavební připravenost, tj. instalaci kabelů v nosném materiálu (lišty, trubky). 

Mezi navrženými koncovými prvky EKV budou nachystány kabely dle výkresu bloková schémata SLP.  

Vertikální rozvody budou uloženy v elektroinstalačních trubkách. V místě instalace řídící jednotky, čtečky 

a zdroje budou instalována elektroinstalační krabice, ve kterých budou s rezervou ukončeny kabely pro 

následné zapojení koncových prvků. 

Jednotný čas  (JČ) 

Na chodbě jsou instalovány hodiny JČ. Tyto budou demontovány a po provedení stavebních úprav budou 

znovu namontovány. 

Hodiny budou napojeny na stávající rozvod JČ vedoucí z krčku do lůžkové části chirurgie I. – viz. 

výkresová část. Kabel (budoucí nápojné místo) je nutno po sundání podhledů zachovat. 

Po provedení stavebních úprav bude nutné obnovit napojení JČ vodoléčby v 1. PP. 

Před demontáží kabelových rozvodů je nutno zadokumentovat stávající rozvody, které bude nutné využít 

pro opětovně zprovoznění JČ v objektu. 

Kabelové rozvody 

Kabelové rozvody budou provedeny kabelem 2x1,5 s třídou reakce na oheň B2cas1,d1 pevně 

přichyceným ke stavební konstrukci.  

Rozvody společné televizní antény (STA) 

V m.č. L-2.24 bude instalována podružná rozvodnice STA napojená na hlavní rozvodnici objektu. Kabel 

bude veden stávající stoupačkou STA – viz. půdorys a blokové schéma STA. 

Podružná rozvodnice RSTA2 bude vybavena rozbočovači a případně i širokopásmovým zesilovačem s 

regulací náklonu, bude-li minimální úroveň vstupního signálu mimo povolený rozsah (nutno provést 

měření úrovně vstupního signálu do rozvodnice). 

Rozsah STA 

Umístění zásuvek STA je uvedeno ve výkresové části dokumentace.  

Umístění zásuvek STA bude provedeno v souladu s koordinačním výkresem stavby požadavky interiérů. 

Kabelové rozvody 

Svod od hlavní rozvodnice STA bude proveden kabelem 75Ω, útlum<13,1dB/100m/862MHz. Rozvody k 

jednotlivým zásuvkám budou provedeny kabely 75Ω, útlum<18,6dB/100m/862MHz. 

Kabely budou ukládány v kabelových žlabech, plastových lištách a v elektroinstalačních trubkách pod 

omítkou. 
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Kabelové vedení od hlavní rozvodnice instalované na střeše bude vedeno v kovovém plném kabelovém 

žlabu ošetřeným žárovým zinkem. 

Komunikační zařízení pacient-sestra (KZ)  

Na lůžkovém oddělení I.chirurgie je instalováno komunikační zařízení MDC_V026 fy ZPT Vigantice. 

Komponenty tohoto zařízení budou demontovány v lůžkové části oddělení která bude rekonstruována a v 

části zázemí, kde budou nově umístěny dva jednolůžkové pokoje. Stávající KZ bude demontováno tak, 

aby zůstala funkční část zabezpečující sprchy a sociální zařízení, kterých se stavební úpravy nedotknou. 

Nové lůžkové pokoje a jejich sociální zázemí bude vybaveno novým KZ.  

Po určitou dobu (tj. než dojde k celkové rekonstrukci podlaží) budou vedle sebe funkční dvě KZ. 

Základní prvky systému KZ  

Systémový server  

Jedná se o centrální prvek sloužící k řízení a správě celého systému. V rámci instalace je zapotřebí 

minimálně pouze jeden takovýto prvek. Instalaci serveru MDC V04 IP je možno provádět rovněž na 

místní servery ve vlastnictví druhé strany (Virtual server) po konzultaci s ZPT Vigantice spol. s r.o. 

Vlastní server se doporučuje osadit zařízením UPS pro bezpečný chod serveru. Instalaci je možno doplnit 

záložními sekundárními servery, jež v případě výpadku primárního serveru přebírají roli hlavního serveru. 

Operační systém Linux zabezpečuje stabilní běh serveru. Součástí instalace serveru je webový server. 

Bez nutnosti instalace speciálního softwaru je prostřednictvím webového prohlížeče možno konfigurovat 

systém, analyzovat a sledovat provoz systému, vytvářet reporty událostí systému. Součástí serveru je i 

systémová utilita pro zobrazování události v systému, pohybu personálu na půdorysech jednotlivých 

odděleních. Databáze pro ukládání historie všech událostí systému (registrací personálu, volání v 

systému, reset systémových služeb, ..) je součástí systému. Systémový server je možno připojit na 

Internet s možností sledování běhu systému.  

V případě připojení systémového serveru k Internetu je možná implementace a poslech Internetových 

rádií na jednotkách u lůžka pacienta. Nutno konzultovat s firmou ZPT Vigantice s.r.o. 

Součástí dodávky serveru je i Ethernet switch s 8 porty pro připojení jednotlivých větví rozvodu systému. 

V rámci jednoho systému MDCV04IP je možno implementovat max. 1000 unikátních IP adres prvků 

systému. 

Terminál 

Jedná se o prvek personálu, jehož prostřednictvím je prováděn monitoring systému, konfigurace a správa 

systému. K systému je připojen prostřednictvím Zásuvky ethernet (110030). 

Funkční možnosti prvku: 

 akustická a optická signalizace jednotlivých volání 

 zobrazení adresy volajícího místa na displeji 

 zobrazení údajů o klientech a o pohybu a registraci personálu na oddělení 

 prohlížení historie volání klientů, registrací personálu 

 ovládání elektrických zámků vstupních dveří 

 decentralizace systému do menších logických celků 

 jednoduchá a přehledná obsluha přes dotykový displej 

 přijetí klientského volání nebo alarmu a možnost jeho zrušení nebo potlačení 

 volba a editace zábavných programů 
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 editace jmen klientů 

 prohlížení instalovaných kamer v systému 

 volba klienta dle místnosti či jména a realizace spojení s klientem 

 update terminálu přes USB flash disk či z Internetu 

 možnost implementace libovolného množství TP2 IP v rámci systému 

 nastavení hlasitosti signalizace a podsvícení displeje 

Komunikační jednotka 

Je prvek sdružující ovládací prvky pro účastníky i personál. 

Funkční možnosti prvku: 

 volba registrace sestry i pomocného personálu ( RFID karta, tlačítko) 

 možnost ovládání EZ vstupních dveří 

 vyslání žádosti o spojení se sestrou 

 hlasité komunikační spojení s personálem 

 připojení lůžkové jednotky pro diskrétní spojení prostřednictvím konektoru KJ (ve verzi s 

konektorem) 

 připojení volací šňůry prostřednictvím konektoru 

 přijetí volání z jiných jednotek v systému s možností vzájemné komunikace 

 vyvolání služebního alarmu 

 připojení tlačítek a táhel nouzového volání prostřednictvím SBUS sběrnice 

 vzájemná komunikace se všemi komunikačními prvky systému 

 hlasitá reprodukce zpráv z terminálu personálu na pokoj či v rámci centrálního hlášení na celé 

oddělení 

 akustická signalizace všech volání z jiných míst systému a systémů v rámci sdruženého provozu 

 ovládání svítidla optické signalizace 

 možnost doplnění o přijímací modul bezdrátový interní (PMB 110510) 

 možnost doplnění o modul RFID (RFID 110500) 

 prvek je možno rozšířit dle přání zákazníka o modul RFID a bezdrátový přijímací modul. 

Switch SM IP 

Instalační prvek sloužící k výstavbě ethernetové sítě systému Medicall MDC V04 IP. Přes tento prvek je 

realizováno napojení všech IP prvků systému a jejich napájení přes PoE 24V. PoE switch se umisťuje do 

elektroinstalační krabice KT 250 na chodbách, podhledech, koridorech či místech s přístupem. PoE 

switch je opatřen LED signalizací pro indikaci funkčního spojení s koncovým prvkem. PoE switch 

obsahuje RJ konektory pro napojení přívodu páteře a koncových prvků. 

Paralelně s datovým kabelem páteře se na PoE switch napojuje kabel CY 2x1,5 24V a připojuje na 

svorky + a -. 

Ve verzi switch modulu se stíněnými konektory je u připojeného stíněného kabelu nutno použít stíněné 

RJ45 konektory a stínění propojit. Na straně u koncového prvku se stínění nevyužívá. 

Další prvky systému KZ 

 zásuvka účastníka, 

 signalizační svítidlo, 
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 táhlo nouzového volání, 

 táhlo nouzového volání s tlačítkem, 

 nouzové tlačítko, 

 atd. 

Kabelové rozvody  

Kabelové rozvody budou provedeny kabely U/FTP a U/UTP cat 5e a kabely 2x1,5 uloženými v drátových 

kabelových žlabech, plastových lištách nebo v elektroinstalačních trubkách pod omítkou. 

g) Slaboproudé elektroinstalace budovy M – SO 02 

Dokumentace zpracovává provedení slaboproudých rozvodů a zařízení v rozsahu: 

- Rozvody strukturované kabeláže (SK) 

- Rozvody společné TV antény (STA) 

- Komunikační zařízení pacient-sestra (KZ) 

Rozvody strukturované kabeláže (SK) 

Jedná se o univerzální provedení komunikační sítě, která je nezávislá na použité výpočetní technice a 

přenosovém protokolu. Umožňuje libovolnou kombinaci.  

Výhody strukturované kabeláže: 

 vysoká pružnost a nízké náklady při změně zapojení 

 kombinace různých typů sítí a jejich propojení 

 transparentní uspořádání 

 připraveno na použití budoucích přenosových protokolů 

 Systém obsahuje metalické a optické kabely, konektory, adaptery, propojovací pole, spojovací prvky, 

závěry, přepěťové ochrany, přizpůsobovací členy a modulární připojovací jednotky.  

 Díky univerzálnosti strukturované kabeláže lze provozovat například tyto přenosy: 

 datový přenos 

 telefonní přenos 

 audio-video 

 průmyslová televize atd. 

Jako základní médium se pro připojení zásuvek uvnitř budov používá ve strukturovaných kabelážích 

čtyřpárová kroucená dvoulinka. Vyrábí se v několika kvalitativních třídách, které se liší maximální 

přenosovou rychlostí. Podle požadovaných přenosových rychlostí se kromě kabelu volí také ostatní prvky 

sítě (zásuvky, propojovací panely, atd.). 

Výhodou strukturované kabeláže je její univerzálnost a bezpečnost. Pokud se přeruší jeden kabel, má to 

vliv pouze na činnost stanice připojené k danému kabelu, na činnost ostatních stanic nemá tato závada 

vliv. Nevýhodou je velká celková délka kabelu a nutnost budování kabelových tras s větším průřezem.  

Pro budování horizontální kabeláže platí následující základní omezení: 

 fyzická délka horizontálního kabelu (např. od zásuvky k propojovacímu panelu) nesmí překročit 90m  

 fyzická délka kanálu (od výstupu aktivního prvku ke vstupu do počítače, tzn. fyzická délka 

horizontálního kabelu plus délky propojovacích kabelů) nesmí překročit 100m. 

Všechny prvky použité v horizontálních rozvodech strukturované kabeláže budou stíněné kategorie 6A 

U/FTP dle požadavku investora. 

Rozvody společné televizní antény (STA) 

V místnosti jídelny na 2.NP bude instalována podružná rozvodnice RSTA2 napojená stávající koaxiální 

kabel ukončený v tomto místě. 
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Podružná rozvodnice RSTA2 bude vybavena rozbočovači a případně i širokopásmovým zesilovačem s 

regulací náklonu, bude-li vstupní signál mimo povolený rozsah (nutno provést měření úrovně vstupního 

signálu do rozvodnice). 

Komunikační zařízení pacient-sestra (KZ)  

Na lůžkovém oddělení I.chirurgie je instalováno komunikační zařízení MDC_V026 fy ZPT Vigantice. 

Hlavní ústředna KZ 

Hlavní ústředna je prvek zajišťující řízení celého systému. Umisťuje se na stůl v pracovně 

sester. K rozvodnému vedení se připojuje pomocí propojovacích kabelů, detailní připojení. Hlavní 

ústřednu lze propojit do sdruženého provozu s až dalšími třemi hlavními ústřednami, kdy sdružené 

systémy pracují jako jeden systém se zachováním všech funkcí systému - jako jsou  

• adresné volání z hlavní ústředny a prvků s číselnou klávesnicí na veškeré prvky sdružených 

systémů 

• vzájemná bazální komunikace mezi všemi prvky sdružených systémů na rozdíl od základních 

systémů, které v rámci sdruženého provozu přenášejí pouze akustické signály. 

Ostatní prvky KZ 

 Komunikační jednotka řídící (KJR) 

 lůžková zásuvka (ZU), 

 signalizační svítidlo (SV), 

 táhlo nouzového volání TANV), 

 tlačítko nouzového volání (TNV), 

 lůžková jednotka (LJ), 

 atd. 

Úprava stávajícího KZ 

V prostorách dotčených stavebními úpravami budou demontovány komponenty stávajícího KZ s nejvyšší 

opatrností tak, aby mohly být opětovně instalovány po provedení staveních a ostatních úprav v dotčených 

místnostech.  

Při demontáži musí být kabelové rozvody zachovány tak, aby na ně bylo možné napojit nově provedené 

rozvody z rekonstruované části objektu. 

Po provedení stavebních úprav bude zařízení KZ nainstalováno zpětně k jednotlivým lůžkům. V případě 

sociálních zařízení pokojů budou nově instalována nouzová tlačítka a nouzová táhla. Nové nouzové táhlo 

a nouzové tlačítko bude instalováni i v m.č. M-2.09. 

h) Rozvody medicinálních plynů budovy L – SO 01 

Projektová dokumentace řeší rozvody medicinálních plynů v prostoru rekonstruované části 2.NP budovy 

L v rámci I. etapy.  V rekonstruovaném prostoru jsou realizovány rozvody medicinálního kyslíku a 

medicinálního stlačeného vzduchu pro dýchání. V prostoru lůžkové části 2.NP je realizován potrubní 

rozvod medicinálního kyslíku.                                                                                                                                                                         

Při zpracování projektové dokumentace bylo postupováno v souladu s ČSN EN 7396-1 ed.2 Potrubní 

rozvody pro stlačené   medicinální plyny   a podtlak a normami souvisejícími.    Při montáži je nutno 

dodržet vyhlášky ČÚBP č. 48/82 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006, které souvisejí se zajištěním 

bezpečnosti práce. 

Trasa a koncepce rozvodů byla projednána se zástupci investora, s hlavním projektantem stavby a 

koordinována s ostatními profesemi.  
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Potrubní rozvody medicinálních plynů uvedené v tomto projektu jsou podle vyhlášky ČÚBP č. 21/79 Sb. 

vyhrazeným plynovým zařízením. 

Zdroje 

Zdroje medicinálních plynů jsou stávající. Zdrojem kyslíku je odpařovací stanice kapalného kyslíku 

umístěná v reálu nemocnice. Náhradním zdrojem kyslíku je redukční tlaková stanice umístěná v budově 

M. Zdrojem stlačeného vzduchu je centrální kompresorová stanice umístěná v budově N. 

Potrubní rozvody kyslíku a stlačeného vzduchu řešené v tomto projektu jsou napojeny na stávající 

potrubní rozvody v prostoru spojovací chodby 2.NP – viz. výkresová dokumentace. 

Odběrová místa /terminální jednotky/ 

Lůžkové osvětlovací rampy – jsou instalovány na lůžkových pokojích (L-2.06, L-2.08, L-2.10, L-2-12, L-

2.14, L-2.16, L-2.18, L-2.20, L-2.22, L-2.26, L-2.30). Jsou kotveny do zdi pomocí hmoždinek a kotevních 

šroubů. Spodní hrana rampy je navržena ve výšce 1500 mm nad podlahou. 

Lůžkové osvětlovací rampy jsou v provedení pro jedno lůžko a jako průběžné pro dvě lůžka – délka 

lůžkového modulu je navržena 1650 mm. Vstup med. plynů a elektro je proveden ze zdi v krajní části celé 

lůžkové rampy (vpravo nebo vlevo podle umístění). Lůžková osvětlovací rampa se skládá z modulu 

elektro a modulu med. plynů. 

Modul med. plynů je vybaven rychlospojkami med. plynů (kyslík). Modul elektro je vybaven vývody elektro 

(zásuvky 230V, zdířky ochranného pospojení, vývody slaboproudu), nepřímým osvětlením místnosti, 

nočním osvětlením a osvětlením lůžka.  

Vývody med. plynů musí být označeny dle druhu plynu a připojení na ně musí být vzájemně 

nezaměnitelné. Vývody kyslíku musí být umístěny min. 200 mm od vývodů el. proudu. El. zásuvky musí 

být barevně označeny dle důležitosti obvodů a izolovaných soustav. 

Kontrola pracovního přetlaku 

Pro optickou kontrolu pracovního přetlaku v rozvodech jsou instalovány kontrolní manometry. Jsou 

označeny dle druhu plynu. Jsou součástí ventilových krabic. 

Uzavírací ventily 

Obslužné uzavírací ventily tvoří hlavní uzavírací ventily, úsekové uzavírací ventily, uzavírací ventily 

stoupaček, uzavírací ventily odboček a vypouštěcí armatury. Hlavní uzavírací ventily a úsekové uzavírací 

ventily jsou součástí stávajících potrubních rozvodů.  

Uzavírací ventily stoupaček a odboček jsou instalovány v prostoru šachty.  

Vypouštěcí armatury jsou instalovány v nejnižším místě rozvodů v prostoru šachty s uzavíracími ventily. 

Výstupní uzavírací ventil kyslíku jsou umístěny na zdi v krabici a uzavírá skupinu lůžkových pokojů. 

Ventilová krabice je instalována v normální úchopové výšce. Ventilová krabice je navíc opatřena 

vstupním místem pro účely nouze a pro údržbu, které je specifické pro určitý plyn (těleso spoje NIST), 

čidlem klinického alarmu a kontrolním manometrem. 

Rozvodné potrubí 

Trasa rozvodného potrubí, jeho dimenze a způsob vedení jsou patrné z výkresové dokumentace. Rovněž 

tak umístění armatur. 

Stávající potrubní rozvody kyslíku a stlačeného vzduchu jsou přivedeny prostorem spojovací chodby do 

prostoru 2.NP budovy L. zde je provedeno napojení na stávající rozvody. Je realizována přeložka 

rozvodů mimo chráněnou únikovou cestu. Potrubí kyslíku a stlačeného vzduchu je přivedeno k 
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uzavíracím ventilům. Uzavírací ventily jsou umístěny v šachtě v místnosti chodby L-2.01. Od uzavíracích 

ventilů je provedeno napojení stávajícího stoupacího potrubí do 3.NP a je provedena odbočka pro 

lůžkovou část ve 2.NP. Odbočka pro lůžkovou část je přivedena k ventilové krabici. Od ventilové krabice 

(od výstupního uzavíracího ventilu) je potrubí kyslíku přivedeno do místností lůžkových pokojů k 

lůžkovým osvětlovacím rampám.  

Svislé potrubí je vedeno na konzolách v šachtě. Vodorovné odbočky na chodbách a v místnostech jsou 

vedeny v trubkových objímkách nebo na konzolách v podhledech, svody k lůžkovým osvětlovacím 

rampám jsou vedeny pod omítkou (v SDK příčkách). Svody k ventilové krabici jsou vedeny v SDK příčce. 

Tam, kde je potrubí medicinálních plynů vedeno v podhledech musí být zajištěno jejich odvětrání 

(přirozená cirkulace vzduchu).  

Potrubí medicinálních plynů nesmí být vedeno volně chráněnými únikovými cestami. Potrubí kyslíku a 

stlačeného vzduchu nesmí být vedeno volně chráněnými únikovými cestami. Rozvody mohou být v 

CHÚC. umístěny tehdy, jsou – li od prostorů CHÚC. požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností 

alespoň EW 30 (např. sádrokarton). 

Vzdálenost rozvodů med. plynů od ostatních rozvodů je nutno dodržet min. 100 mm. Vzdálenost od 

rozvodů elektro musí být větší než 50 mm. 

Trasu potrubních rozvodů je nutno koordinovat s ostatními potrubními rozvody, s rozvody VZT a elektro.         

Potrubí, které prochází podlahou, stropem nebo zděnou příčkou musí být uloženo v ocelové chráničce. 

Mezera mezi chráničkou a potrubím se utěsní ucpávkou tak, aby nebyla omezena dilatační schopnost 

potrubí. Chráničky procházející požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny certifikovanými 

protipožárními ucpávkami. Podpěry potrubí musí svým provedením /materiál, vzdálenosti, umístění/ 

odpovídat podmínkám ČSN EN 7396-1. 

Potrubní rozvody   med.  plynů   jsou provedeny z   měděného atestovaného   potrubí ČSN EN 13348.  

Na všechny armatury musí být vystaveno osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. 

Spojování potrubí: 

Potrubí je spojováno pájením natvrdo pájkou Ag45. Během tvrdého pájení potrubních spojů musí být 

čistota vnitřku potrubí chráněna ochranným plynem. 

Alarmový systém 

Rozvody medicinálních plynů, u kterých by v případě přerušení správné funkce nebo vyčerpání zásob 

média vzniklo nebezpečí ohrožení osob, musí být vybaveny alarmovým systémem. Monitorovací a 

alarmové systémy musí být napojeny na normální a zálohované nouzové elektrické zdroje. 

Klinický nouzový alarm monitoruje tlak v potrubí za každým výstupním uzavíracím ventilem (ventilovou 

krabicí), který se odchyluje více než o 20% od jmenovitého distribučního tlaku (400 kPa). 

Čidlo snímání tlaku kyslíku je umístěno na výstupním potrubí ventilové krabice uvnitř ventilové krabice 

před vstupem do sledovaného pracoviště. Před čidlem je osazen uzavírací ventil.  

Čidlo snímání tlaku je propojeno pomocí el. kabelu (JYSTY 2x2x0,8) se signalizačním hlásičem 

klinického alarmu. Signalizační hlásič pro klinický nouzový alarm je umístěn ve výšce cca 1500 mm nad 

podlahou formou nástěnné krabice v místnosti stálé obsluhy na oddělení (stávající sesterna) viz. 

výkresová dokumentace. 
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Technická data:     kyslík    SV            

jm. distribuční tlak         400kPa      400kPa              

zk. mech. pevnosti    1000kPa     1000kPa              

zk. na těsnost            600kPa        600kPa                  

i) Rozvody medicinálních plynů budovy M – SO 02 

Projektová dokumentace řeší rozvody medicinálních plynů v prostoru rekonstruované části 2.NP budovy 

M v rámci I. etapy. V rekonstruovaném prostoru jsou realizovány rozvody medicinálního kyslíku a 

medicinálního stlačeného vzduchu pro dýchání. V prostoru lůžkové části 2.NP je realizován potrubní 

rozvod medicinálního kyslíku.                                                                                                                                                                         

Při zpracování projektové dokumentace bylo postupováno v souladu s ČSN EN 7396-1 ed.2 Potrubní 

rozvody pro stlačené   medicinální plyny a podtlak a normami souvisejícími. Při montáži je nutno dodržet 

vyhlášky ČÚBP č. 48/82 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006, které souvisejí se zajištěním bezpečnosti 

práce. 

Trasa a koncepce rozvodů byla projednána se zástupci investora, s hlavním projektantem stavby a 

koordinována s ostatními profesemi.  

Potrubní rozvody medicinálních plynů uvedené v tomto projektu jsou podle vyhlášky ČÚBP č. 21/79 Sb. 

vyhrazeným plynovým zařízením. 

Zdroje 

Zdroje medicinálních plynů jsou stávající. Zdrojem kyslíku je odpařovací stanice kapalného kyslíku 

umístěná v reálu nemocnice. Náhradním zdrojem kyslíku je redukční tlaková stanice umístěná v budově 

M. Zdrojem stlačeného vzduchu je centrální kompresorová stanice umístěná v budově N. 

Potrubní rozvody kyslíku a stlačeného vzduchu řešené v tomto projektu jsou napojeny na stávající 

potrubní rozvody (stoupací potrubí) v prostoru chodby 2.NP v budově M – viz. výkresová dokumentace. 

Odběrová místa /terminální jednotky/ 

Lůžkové osvětlovací rampy – jsou instalovány na lůžkových pokojích (M-2.01, M-2.03, M-2.05, M-2.07). 

Jsou kotveny do zdi pomocí hmoždinek a kotevních šroubů. Spodní hrana rampy je navržena ve výšce 

1500 mm nad podlahou. 

Lůžkové osvětlovací rampy jsou v provedení jako průběžné pro tři lůžka – délka lůžkového modulu je 

navržena 1650 mm. Vstup med. plynů a elektro je proveden ze zdi v krajní části celé lůžkové rampy 

(vpravo nebo vlevo podle umístění). Lůžková osvětlovací rampa se skládá z modulu elektro a modulu 

med. plynů. 

Modul med. plynů je vybaven rychlospojkami med. plynů (kyslík). Modul elektro je vybaven vývody elektro 

(zásuvky 230V, zdířky ochranného pospojení, vývody slaboproudu), nepřímým osvětlením místnosti, 

nočním osvětlením a osvětlením lůžka.  

Vývody med. plynů musí být označeny dle druhu plynu a připojení na ně musí být vzájemně 

nezaměnitelné. Vývody kyslíku musí být umístěny min. 200 mm od vývodů el. proudu. El. zásuvky musí 

být barevně označeny dle důležitosti obvodů a izolovaných soustav. 

Kontrola pracovního přetlaku 

Pro optickou kontrolu pracovního přetlaku v rozvodech jsou instalovány kontrolní manometry. Jsou 

označeny dle druhu plynu. Jsou součástí ventilových krabic. 
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Uzavírací ventily 

Obslužné uzavírací ventily tvoří hlavní uzavírací ventily, úsekové uzavírací ventily, uzavírací ventily 

stoupaček, uzavírací ventily odboček a vypouštěcí armatury. Hlavní uzavírací ventily a úsekové uzavírací 

ventily jsou součástí stávajících potrubních rozvodů.  

Uzavírací ventily stoupaček a odboček jsou instalovány v prostoru šachty.  

Vypouštěcí armatury jsou instalovány v nejnižším místě rozvodů v prostoru šachty s uzavíracími ventily. 

Výstupní uzavírací ventil kyslíku jsou umístěny na zdi v krabici a uzavírá skupinu lůžkových pokojů. 

Ventilová krabice je instalována v normální úchopové výšce. Ventilová krabice je navíc opatřena 

vstupním místem pro účely nouze a pro údržbu, které je specifické pro určitý plyn (těleso spoje NIST), 

čidlem klinického alarmu a kontrolním manometrem. 

Rozvodné potrubí 

Trasa rozvodného potrubí, jeho dimenze a způsob vedení jsou patrné z výkresové dokumentace. Rovněž 

tak umístění armatur. 

Páteř rozvodů tvoří stávající stoupací potrubí. Ze stávajícího stoupacího potrubí jsou provedeny 

samostatně uzavíratelné odbočky. Odbočky pro stávající oddělení JIP včetně napojení stávajících 

rozvodů. Odbočka pro objekty L, K, J, I, G, F. Odbočka pro rekonstruovanou část 2.NP budovy M.  

Je realizována částečná přeložka rozvodů mimo chráněnou únikovou cestu.  

Odbočka pro lůžkovou část 2.NP budovy M je přivedena k ventilové krabici. Od ventilové krabice (od 

výstupního uzavíracího ventilu) je potrubí kyslíku přivedeno do místností lůžkových pokojů k lůžkovým 

osvětlovacím rampám. Je rovněž provedeno napojení stávajících nerekonstruovaných lůžkových pokojů 

(pokoje budou řešeny v rámci II. etapy). 

Svislé potrubí je vedeno na konzolách v šachtách. Vodorovné odbočky na chodbách jsou vedeny po 

stěně pod sebou v trubkových objímkách, v místnostech nových lůžkových pokojů je potrubí vedeno v 

podhledech, svody k lůžkovým osvětlovacím rampám jsou vedeny v SDK příčkách. Svody k ventilové 

krabici jsou vedeny pod omítkou. 

Tam, kde je potrubí medicinálních plynů vedeno v podhledech musí být zajištěno jejich odvětrání 

(přirozená cirkulace vzduchu).  

Potrubí medicinálních plynů nesmí být vedeno volně chráněnými únikovými cestami. Potrubí kyslíku a 

stlačeného vzduchu nesmí být vedeno volně chráněnými únikovými cestami. Rozvody mohou být v 

ch.ú.c. umístěny tehdy, jsou – li od prostorů ch.ú.c. požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností 

alespoň EW 30 (např. sádrokarton). 

Vzdálenost rozvodů med. plynů od ostatních rozvodů je nutno dodržet min. 100 mm. Vzdálenost od 

rozvodů elektro musí být větší než 50 mm. 

Trasu potrubních rozvodů je nutno koordinovat s ostatními potrubními rozvody, s rozvody VZT a elektro.         

Potrubí, které prochází podlahou, stropem nebo zděnou příčkou musí být uloženo v ocelové chráničce. 

Mezera mezi chráničkou a potrubím se utěsní ucpávkou tak, aby nebyla omezena dilatační schopnost 

potrubí. Chráničky procházející požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny certifikovanými 

protipožárními ucpávkami. Podpěry potrubí musí svým provedením /materiál, vzdálenosti, umístění/ 

odpovídat podmínkám ČSN EN 7396-1. 

Potrubní   rozvody   med.  plynů   jsou provedeny z   měděného atestovaného potrubí ČSN EN 13348.  

Na všechny armatury musí být vystaveno osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. 
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Spojování potrubí 

Potrubí je spojováno pájením natvrdo pájkou Ag45. Během tvrdého pájení potrubních spojů musí být 

čistota vnitřku potrubí chráněna ochranným plynem. 

Alarmový systém 

Rozvody medicinálních plynů, u kterých by v případě přerušení správné funkce nebo vyčerpání zásob 

média vzniklo nebezpečí ohrožení osob, musí být vybaveny alarmovým systémem. Monitorovací a 

alarmové systémy musí být napojeny na normální a zálohované nouzové elektrické zdroje. 

Klinický nouzový alarm monitoruje tlak v potrubí za každým výstupním uzavíracím ventilem (ventilovou 

krabicí), který se odchyluje více než o 20% od jmenovitého distribučního tlaku (400 kPa). 

Čidlo snímání tlaku kyslíku je umístěno na výstupním potrubí ventilové krabice uvnitř ventilové krabice 

před vstupem do sledovaného pracoviště. Před čidlem je osazen uzavírací ventil.  

Čidlo snímání tlaku je propojeno pomocí el. kabelu (JYSTY 2x2x0,8) se signalizačním hlásičem 

klinického alarmu. Signalizační hlásič pro klinický nouzový alarm je umístěn ve výšce cca 1500 mm nad 

podlahou formou nástěnné krabice v místnosti stálé obsluhy na oddělení (stávající sesterna) viz. 

výkresová dokumentace. 

Technická data:     kyslík    SV            

jm. distribuční tlak         400kPa      400kPa              

zk. mech. pevnosti    1000kPa     1000kPa              

zk. na těsnost            600kPa        600kPa                  

j) Vzduchotechnika budovy L – SO 01 

Zpracovaný projekt řeší vzduchotechnická zařízení na akci: Nemocnice Písek, a.s., sociální zázemí 

chirurgického oddělení - I. etapa - rekonstrukce části 2.NP budovy L. 

Vzduchotechnika zabezpečuje chlazení (klimatizaci) rekonstruovaných pokojů a větrání nově budovaných 

místností hygienického vybavení v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, 

protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky.  Pobytové místnosti budou mít 

zajištěné přirozené větrání.  Nucené větrání bude zajišťovat výměnu vzduchu v místnostech hygienického 

zázemí. Navržené řešení je v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, 

požárními předpisy a normami platnými na území České republiky.  

Rychlost vzduchu v zóně pobytu osob nepřesáhne 0,2 m/s. Hladina hluku v jednotlivých místnostech a 

venkovním prostoru bude odpovídat Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 

Výpočtové parametry klimatických poměrů 

Místo :     Písek 

Nadmořská výška :  322 m.n.m 

Teplota zima te min (1%):      -18 °C 

              léto te max (98%):     +32 °C 

Charakteristika zařízení 

Větrání  

Zařízení zajišťuje podtlakové větrání nově budovaných místností hygienických zařízení v 2.NP. Množství 

vzduchu bylo stanoveno dle hygienických požadavků vyhlášky 6/2003 Sb. a  nařízení vlády 361/2007 
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Sb., na množství odváděného vzduchu pro jednotlivé zařizovací předměty ZTI (sprcha 35/ 150m3/h, WC 

50 m3/h, výtok teplé vody 30 m3/h, pisoár 25 m3/h). 

Zařízení je rozděleno na tři větrací sekce, každá se samostatným odvodním ventilátorem umístěným v 

půdním prostoru. Ventilátory vyfukují vzduch pomocí zvukotlumících hadic a kruhového potrubní 

společnou výfukovou hlavicí nad střechu objektu. Vlastní odsávání je navrženo pomocí kovových 

talířových ventilů napojených ohebnými hadicemi na kruhového potrubí vyvedené na půdu k ventilátorům. 

Přívod vzduchu je zajištěn z okolních místností štěrbinou pod dveřmi.  

Parametry ventilátorů jsou patrny ze seznamu zařízení, množství a výměny vzduchu pro jednotlivé 

místnosti z příloh TZ a výkresové části PD. 

Ventilátory jsou vybaveny doběhem a budou spouštěny z větraných místností tlačítky - zajistí profese 

silnoproud. 

Klimatizace 2.NP 

Pro eliminaci tepelné zátěže a udržení teploty v letním období dle požadavku vyhlášky 6/2003 Sb. a 

nařízení vlády 361/2007 Sb. je navržen chladivový systém s proměnným průtokem chladiva skládající se 

z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 11 ks vnitřních výparníkových jednotek. Zařízení zajišťuje 

chlazení rekonstruovaných pokojů v 2.NP.  

Venkovní kondenzační jednotka s nominálním chladicím výkonem 22,4kW je umístěna na střeše krčku 

budovy.  Vnitřní jednotky jsou umístěny v chlazených místnostech. Jedná se o jednotky nástěnné 

jednotky. Umístění vnitřních jednotek je patrno z výkresové části a přílohy TZ - Tabulka VRV. 

Propojení venkovních a vnitřních je provedeno pomocí měděného potrubí s odbočkami pro jednotlivé 

vnitřní jednotky. Jako chladicí médium je použito chladivo R410A. Měděné potrubí bude v celé délce 

izolováno pryžovou izolací s uzavřenými buňkami s reakcí na oheň Bs1.  

Jednotky budou ovládány autonomně infra ovladačem pro každou jednotku samostatně. Regulace a 

ovládání včetně kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou, kabeláže mezi vnitřními jednotkami a 

ovladači je součástí dodávky klimatizace. Dále dodávka klimatizace zajistí silové napájení vnitřních 

jednotek. 

Parametry jednotek jsou patrny ze seznamu zařízení, chladící výkony pro jednotlivé místnosti z příloh TZ 

a výkresové části PD. 

Odvod kondenzátu zajišťuje profese ZTI dle popisu ve výkresové čísti a tabulce VRV. 

Profese silnoproud silové napojení venkovní a vnitřních jednotek. 

Větrání 1, 3, a 4.NP 

Jedná se o úpravu a doplnění stávajícího větrání vyvolanou stavební rekonstrukcí 2.NP, především 

odstranění větracích průduchů v místech stavebních úprav od 1.NP po 4.NP.  

V 1.NP osazení nástěnného ventilátoru napojeného na nové potrubí, vyvedené nad střechu objektu a 

ukončené výfukovou hlavicí. 

V 3.NP osazení dvou potrubních ventilátorů s potrubním rozvodem ukončeným talířovými ventily ve 

větraných místnostech. Výfuk ventilátorů je navržen pod stropem před fasádu. 

Ve 4.NP osazení potrubního ventilátoru s potrubním rozvodem ukončeným talířovými ventily ve větraných 

místnostech. Výfuk ventilátoru je napojen na nové potrubí vyvedené nad střechu objektu a ukončené 

výfukovou hlavicí. 

Ovládání ventilátorů zajišťuje profese silnoproud pomocí tlačítek a vypínačů. 
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Demontáže 

Jedná se o demontáže ventilátorů v 1, 3 a 4.NP zaústěných do rušených větracích průduchů. 

Protipožární opatření 

Projektovaná VZT zařízení z požárního hlediska jsou řešena ve smyslu ČSN 73 0872 Ochrana staveb 

proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a dále pak ve smyslu ČSN 73 0802 Požární bezpečnost 

staveb a ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení. 

V objektu jsou přechody VZT potrubí přes jiné požárními úseky opatřeny protipožárními klapkami, nebo 

jsou v celé délce opatřeny protipožární izolací s odpovídající požární odolností. Požární klapky jsou 

navrženy na ovládání teplotní a ruční, jelikož v objektu není funkční EPS. 

Prostupy přes požárně dělící stěny musí být utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6 hmotou se stupněm 

hořlavosti nejvýše C1. Požární odolnost utěsnění musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární 

odolností stěny, nemusí být však vyšší než 90 min (jedná se jak o PPK tak o prostupy potrubí opatřené 

protipožární izolací) 

Součástí montáže zařízení bude značení potrubí dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách 

požární ochrany staveb dle § 9 odst.5. 

k) Vzduchotechnika budovy M 

Zpracovaný projekt řeší vzduchotechnická zařízení na akci: Nemocnice Písek, a.s., sociální zázemí 

chirurgického oddělení - I. etapa - rekonstrukce části 2.NP budovy M. 

Vzduchotechnika zabezpečuje větrání nově budovaných místností hygienického vybavení v souladu s 

příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými 

na území České republiky.  Pobytové místnosti budou mít zajištěné přirozené větrání.  Nucené větrání 

bude zajišťovat výměnu vzduchu v místnostech hygienického zázemí. Navržené řešení je v souladu s 

příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, požárními předpisy a normami platnými na 

území České republiky.  

Rychlost vzduchu v zóně pobytu osob nepřesáhne 0,2 m/s. Hladina hluku v jednotlivých místnostech a 

venkovním prostoru bude odpovídat Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 

Výpočtové parametry klimatických poměrů 

Místo :     Písek 

Nadmořská výška :  322 m.n.m 

Teplota zima te min (1%):      -18 °C 

              léto te max (98%):     +32 °C 

Charakteristika zařízení 

Větrání hygienických zařízení 

Zařízení zajišťuje podtlakové větrání nově budovaných místností hygienických zařízení v 2.NP. Množství 

vzduchu bylo stanoveno dle hygienických požadavků vyhlášky 6/2003 Sb. na množství odváděného 

vzduchu pro jednotlivé zařizovací předměty ZTI (sprcha 35m3/h, WC 50 m3/h, výtok teplé vody 30 m3/h, 

pisoár 25 m3/h). 

Zařízení je rozděleno na tři větrací sekce, každá se samostatným odvodním ventilátorem umístěným nad 

podhledem větraných místností. Ventilátory vyfukují vzduch pomocí zvukotlumících hadic a kruhového 

potrubní ve dvou případech nad střechu objektu, v jednom případě před fasádu objektu. Vlastní odsávání 
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je navrženo pomocí kovových talířových ventilů napojených ohebnými hadicemi na kruhového potrubí a 

ventilátory. Přívod vzduchu je zajištěn z okolních místností štěrbinou pod dveřmi.  

Parametry ventilátorů jsou patrny ze seznamu zařízení, množství a výměny vzduchu pro jednotlivé 

místnosti z výkresové části PD. 

Ventilátory jsou vybaveny doběhem a budou spouštěny z větraných místností tlačítky - zajistí profese 

silnoproud. 

Protipožární opatření 

Projektovaná VZT zařízení z požárního hlediska jsou řešena ve smyslu ČSN 73 0872 Ochrana staveb 

proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a dále pak ve smyslu ČSN 73 0802 Požární bezpečnost 

staveb a ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení. 

V objektu jsou přechody VZT potrubí přes jiné požárními úseky opatřeny protipožárními klapkami, nebo 

jsou v celé délce opatřeny protipožární izolací s odpovídající požární odolností. Požární klapky jsou 

navrženy na ovládání teplotní a ruční, jelikož v objektu není funkční EPS. 

Prostupy přes požárně dělící stěny musí být utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6 hmotou se stupněm 

hořlavosti nejvýše C1. Požární odolnost utěsnění musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární 

odolností stěny, nemusí být však vyšší než 90 min (jedná se jak o PPK tak o prostupy potrubí opatřené 

protipožární izolací) 

Součástí montáže zařízení bude značení potrubí dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách 

požární ochrany staveb dle § 9 odst.5. 

l) Elektrická požární signalizace budovy L – SO 01 

Stávající stav 

V místnosti sesterny je instalována ústředna MHU 103, na kterou je připojeno 14 poplachových linek s 

automatickými i tlačítkovými hlásiči. Jednotlivými linkami jsou zabezpečeny vybrané prostory v 1. až 4.NP 

vč. strojovny výtahu na střeše. 

Lokální autonomní hlásiče 

Ve všech lůžkových místnostech jsou instalovány autonomní hlásiče požáru s lokální akustickou 

signalizací. 

Úpravy EPS a lokální detekce 

Ústředna EPS MHU 103 

Od stávající ústředny vedou kabely ve sdružených trasách (viz. obr. 1 a viz výkresová část PD) přes část 

dotčenou stavebními úpravami do dalších podlaží.  

Tyto kabely musí být po provedení stavebních úprav v takovém stavu, aby celý systém stávající EPS 

zůstal funkční. 

Hlásiče a signální svítidla v prostorách, které budou stavebně upravovány, budou demontovány bez 

náhrady. Požární linky budou propojeny, tak aby zůstaly i po rekonstrukci funkční. 

Stavební úpravy v místech, kde je vedena sdružená kabelová trasa, musí být prováděny s největší 

opatrností, aby nedošlo k poškození kabelů. 

Lokální autonomní hlásiče 

Autonomní hlásiče v rekonstruovaných prostorách budou demontovány a po provedení stavebních úprav 

budou opětovně nainstalovány.  
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V nově vzniklých lůžkových místnostech (L-2.26 a L2.3 budou instalovány nové autonomní hlásiče a 

akustickou signalizací. 

Signalizace požáru:  

Signalizace požáru zůstává stavebními úpravami 2.NP nedočtena. 

Kabelové rozvody 

Kabelové rozvody budou provedeny typy kabelů, které byly použity při instalaci EPS v roce 1988.  Jedná 

se o silové kabely 2x1,5 nebo 4x1,5. 

Vyhlašování poplachu 

- zůstává úpravou EPS nedotčeno. 

m) Elektrická požární signalizace budovy M – SO 02 

Stávající stav 

Ve všech lůžkových místnostech jsou instalovány autonomní hlásiče požáru s lokální akustickou 

signalizací. 

Úpravy lokální detekce 

Autonomní hlásiče v rekonstruovaných prostorách budou demontovány a po provedení stavebních úprav 

budou v lůžkových místnostech opětovně nainstalovány. 

n) Zdravotnická technologie budovy L – SO 01 

Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě stavebních dispozic v měřítku 1:50, 

zpracovaných projektantem stavební části. Toto dispoziční řešení bylo projednáno a schváleno 

uživatelem a je použito jako podklad pro zpracování projektu zdravotnické technologie. Drobné úpravy 

dispozičního řešení vyžádané rozmístěním technologie a požadavky s připomínkami uživatele, 

vznesenými během zpracování projektu, byly zapracovány do konečného provedení technologického 

projektu. Návrh vybavení zdravotnickou technologií byl s uživatelem projednán a veškeré připomínky 

zaslané uživatelem byly do projektu zapracovány. 

Zpracování technologické části:    

Vybavení zdravotnickou technologií je řešeno v souladu s příslušnými směrnicemi, vyhláškami a 

normami, vztahujícími se na výstavbu a vybavení zdravotnických zařízení. Ve výkresech jsou zakresleny 

zařizovací předměty a technologická zařízení a to zejména vybavení větších rozměrů a přístroje mající 

vliv na dispoziční a stavebně instalační přípravu. Je zakresleno rovněž interiérové vybavení všech 

místností. Vybraný interiér není předmětem projektu lékařské technologie. Položky jsou uvedeny v 

seznamech, které jsou zpracovány po místnostech. Tyto seznam je nedílnou součástí projektové 

dokumentace. Obsahuje základní technologii požadovanou uživatelem. Seznam je zpracovány 

položkově, s označením názvu, u větších technologií rozměru a počtu kusů. Standardy a specifikace 

jednotlivých položek jsou uvedeny v soupisech prací. Nedílnou součásti projektové dokumentace jsou 

tabulky nároku energií. V tabulce jsou po místnostech sumárně uvedeny počty vývodů a celková spotřeba 

jednotlivých médií, počty předmětů sanitární techniky (umyvadla, dřezy apod.), dále nároky na povrchy 

stěn, stropů a podlah, event. požadavky na vzduchotechniku, maximální transportní průchody, maximální 

váha přístroje a event. další specifické požadavky. Pro snazší orientaci jsou k tabulkám přiloženy 

vysvětlivky významu symbolů a údajů v jednotlivých sloupcích. Ke všem soupisům se uživatel vyjádřil a 

všechny připomínky jsou v PD zapracovány.  
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Upozornění: 

V průběhu projektování nebyl znám konkrétní výrobce technologie ani přesný typ. V případě výběru 

dodavatele, musí být projektová dokumentace aktualizována a upřesněna dle podkladů vybraných firem a 

to formou dodatku technologického projektu. 

Technické připomínky 2. NP Oddělení Chirurgie 

Na tomto oddělení je řešeno dvacet lůžek. Osmnáct lůžek je na dvoulůžkových pokojích a dva pokoje 

jsou jednolůžkové. Lůžkový pokoj je vybaven koncovým prvkem medicinálních plynů (nástěnná zdrojová 

rampa) s vývody silnoproudu a slaboproudu (5 MDO + 1 DO, 1x LAN) a vývody kyslíku. Na nástěnné 

rampě je přímé, nepřímé a noční osvětlení. Pokoj je vybaven polohovatelným elektrickým lůžkem a 

nočním stolkem. Naproti lůžkům je sklopný stolek, nad kterým je TV na nástěnném držáku. Lůžkové 

pokoje jsou dle ČSN EN 332000-7-710 zatříděno do skupiny č. 1 

o) Zdravotnická technologie budovy M – SO 02 

Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě stavebních dispozic v měřítku 1:50, 

zpracovaných projektantem stavební části. Toto dispoziční řešení bylo projednáno a schváleno 

uživatelem a je použito jako podklad pro zpracování projektu zdravotnické technologie. Drobné úpravy 

dispozičního řešení vyžádané rozmístěním technologie a požadavky s připomínkami uživatele, 

vznesenými během zpracování projektu, byly zapracovány do konečného provedení technologického 

projektu. Návrh vybavení zdravotnickou technologií byl s uživatelem projednán a veškeré připomínky 

zaslané uživatelem byly do projektu zapracovány. 

Zpracování Technologické Části:    

Vybavení zdravotnickou technologií je řešeno v souladu s příslušnými směrnicemi, vyhláškami a 

normami, vztahujícími se na výstavbu a vybavení zdravotnických zařízení. Ve výkresech jsou zakresleny 

zařizovací předměty a technologická zařízení a to zejména vybavení větších rozměrů a přístroje mající 

vliv na dispoziční a stavebně instalační přípravu. Je zakresleno rovněž interiérové vybavení všech 

místností. Vybraný interiér není předmětem projektu lékařské technologie. Položky jsou uvedeny v 

seznamech, které jsou zpracovány po místnostech. Tyto seznam je nedílnou součástí projektové 

dokumentace. Obsahuje základní technologii požadovanou uživatelem. Seznam je zpracovány 

položkově, s označením názvu, u větších technologií rozměru a počtu kusů. Standardy a specifikace 

jednotlivých položek jsou uvedeny v soupisech prací. Nedílnou součásti projektové dokumentace jsou 

tabulky nároku energií. V tabulce jsou po místnostech sumárně uvedeny počty vývodů a celková spotřeba 

jednotlivých médií, počty předmětů sanitární techniky (umyvadla, dřezy apod.), dále nároky na povrchy 

stěn, stropů a podlah, event. požadavky na vzduchotechniku, maximální transportní průchody, maximální 

váha přístroje a event. další specifické požadavky. Pro snazší orientaci jsou k tabulkám přiloženy 

vysvětlivky významu symbolů a údajů v jednotlivých sloupcích. Ke všem soupisům se uživatel vyjádřil a 

všechny připomínky jsou v PD zapracovány.  

Upozornění: 

V průběhu projektování nebyl znám konkrétní výrobce technologie ani přesný typ. V případě výběru 

dodavatele, musí být projektová dokumentace aktualizována a upřesněna dle podkladů vybraných firem a 

to formou dodatku technologického projektu. 

Technické připomínky 2. NP Oddělení Chirurgie 

Na tomto oddělení je řešeno dvanáct lůžek. Lůžka jsou na trojlůžkových pokojích. Lůžkový pokoj je 

vybaven koncovým prvkem medicinálních plynů (nástěnná zdrojová rampa) s vývody silnoproudu a 

slaboproudu (5 MDO + 1 DO, 1x LAN) a vývody kyslíku. Na nástěnné rampě je přímé, nepřímé a noční 
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osvětlení. Pokoj je vybaven polohovatelným elektrickým lůžkem a nočním stolkem. Naproti lůžkům je 

sklopný stolek, nad kterým je TV na nástěnném držáku. Lůžkové pokoje jsou dle ČSN EN 332000-7-710 

zatříděno do skupiny č. 1 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Budova L – SO 01 

Popis objektu 

Budova L postavená v 90.letech minulého století v systému montované železobetonové výstavby MS-OB 

doplňuje stávající provozy nemocnice. Spodní dvě podlaží soustřeďují provoz akutní rehabilitace, jejíž 

součástí je vodoléčba.  

Ve 2.NP se nachází lůžková jednotka chirurgie, ve 3.NP ambulance urologie a neurologie a v nejvyšším 

4.NP lůžková jednotka rehabilitace. 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího provozu lůžkového oddělení chirurgie v 2.NP, 

konkrétně části lůžkových pokojů s navazující chodbou. Zázemí tohoto oddělení bude řešeno v navazující 

druhé etapě. 

Z rekonstrukce vnitřního prostoru 2.NP za účelem modernizace provozu lůžkového oddělení vyplývá, že 

navrhované stavební úpravy nemění objemové řešení budovy. Hmotová kompozice i prostorové vztahy 

objektu k okolí zůstávají zachovány beze změn. Jsou uvažovány pouze nutné zásahy vyplývající z 

nezbytných technických opatření pro zajištění odpovídajícího současného komfortu a provozu nových 

technologií. 

Podrobnosti požárně bezpečnostního řešení viz oddíl D.1.01.3. 

b) Budova M – SO 02 

Popis objektu 

Budova M postavená v 90.letech minulého století v systému montované železobetonové výstavby MS-

OB doplňuje stávající provozy nemocnice. Spodní dvě podlaží soustřeďují provoz akutní rehabilitace, jejíž 

součástí je vodoléčba.  

Ve 2.NP se nachází lůžková jednotka chirurgie, ve 3.NP ambulance urologie a neurologie a v nejvyšším 

4.NP lůžková jednotka rehabilitace. 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího provozu lůžkového oddělení chirurgie v 2.NP, 

konkrétně části lůžkových pokojů s navazující chodbou. Zázemí tohoto oddělení bude řešeno v navazující 

druhé etapě. 

Z rekonstrukce vnitřního prostoru 2.NP za účelem modernizace provozu lůžkového oddělení vyplývá, že 

navrhované stavební úpravy nemění objemové řešení budovy. Hmotová kompozice i prostorové vztahy 

objektu k okolí zůstávají zachovány beze změn. Jsou uvažovány pouze nutné zásahy vyplývající z 

nezbytných technických opatření pro zajištění odpovídajícího současného komfortu a provozu nových 

technologií. 

Pro návrh interiéru pracoviště jsou rozhodující především provozní a hygienické požadavky. Musí 

vycházet z kvalitativních a utilitárních požadavků stanovených v závislosti na funkčnosti jednotlivých 

prostor, požadované životnosti a nárocích na údržbu povrchů. Kvalita a barevnost materiálů podlahových 

krytin, keramických obkladů, nátěrů a maleb bude volena s ohledem na vytvoření optimálního pracovního 

prostředí jak pro personál, tak pro pacienty. Řešení bude odpovídat současným standardům staveb 

podobného charakteru. 
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Hygienické zázemí lůžkových pokojů chirurgie II ve 2.NP budovy M je vřazeno vždy jako dvojice 

přerušující jejich linii v celé hloubce traktu. Každá umývárna je tak vybavena umývadlem, WC i sprchou. 

Pokoje jsou primárně uvažovány jako trojlůžkové. Obdobně jako v případě chirurgie I jsou i na chirurgii II 

navrženy dva pokoje jednolůžkové, a to v protějším severním traktu, kde je jinak koncentrováno provozní 

zázemí. Zadní (východní) část oddělení je redukována ve prospěch budoucí nezbytné expanze JIP, 

přičemž je uvažováno se zrušením zbytného schodiště situovaného na pomezí těchto dvou pracovišť. 

Vznikne tím využitelná plocha jak pro potřeby lůžkového oddělení, tak JIP. Model otevřené recepce s 

přímou vazbou na přípravnu, potažmo denní místnost zaměstnanců, nachází uplatnění i zde, jen v trochu 

jiné konfiguraci. 

Podrobnosti požárně bezpečnostního řešení viz oddíl D.1.02.3. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby (rekonstrukce části vnitřních prostor stávajících budov bez 

zásahů do obvodového pláště) nebylo tepelně technické hodnocení řešeno. Při návrhu bylo dbáno na 

ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků. Předpokládá se, že stávající konstrukce a 

výplně otvorů obvodových plášťů splňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 05 

40 - 2. Navrhovanými rekonstrukcemi nedochází k žádným zásadním změnám potřeb energií. Navýšení 

spotřeby elektrické energie na pohon nově instalovaných zařízení zajišťujících řízené větrání a chlazení 

vybraných prostor (v souladu s požadavky hygienických vyhlášek a norem) je v kontextu areálu 

nemocnice jako celku marginální. 

b) Energetická náročnost stavby 

Obě budovy byly v rámci revitalizace obvodových plášťů v roce 2010 (výměna výplní otvorů a zateplení 

fasád) zařazeny do energetické třídy B. Aktuálně navrženými stavebními úpravami nedojde ke zhoršení 

této klasifikace. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů 

Využití alternativních zdrojů se neuvažuje. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) Zásady řešení parametrů stavby 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší 

než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Při dodržení 

podmínek pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance, pacienty ani 

návštěvníky zdravotní riziko. 

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah a charakter 

navrhované stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Jedná se o rekonstrukce částí stávajících budov. Zabezpečení objektů jako celku před negativními vlivy 

vnějšího prostředí zůstává zachováno beze změn. Vzhledem k charakteru lokality a dalším zjištěním není 

nutné provádět žádná speciální opatření. Jsou tedy navržena standardní technická řešení. 

a) Ochrana před pronikáním radonu s podloží 

Předpokládá se stávající funkční protiradonová ochrana objektu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

S ohledem na skutečnosti známé z dříve realizovaných staveb nejsou na zvláštní či mimořádné opatření 

ve věci protikorozní ochrany konstrukcí a kabelových vedení kladeny žádné požadavky. Vše bude řešeno 

standardními metodami (ocelové konstrukce po provedení montážních svárů budou důkladně ošetřeny 

antikorozním nátěrem, na kabelové trasy budou použity rozvody s ochranným PVC obalem, atd.). 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru lokality není nutno ochranu před technickou seizmicitou posuzovat ani řešit. 

d) Ochrana před hlukem 

Řešené prostorové celky, provozní vazby a technologická zařízení jsou navrženy včetně příslušných 

konstrukčních opatření tak, aby byly splněny hygienické limity pro chráněný venkovní prostor a chráněný 

vnitřní prostor stavby dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými podmínkami 

hluku a vibrací. Pakliže vybraný dodavatel toho kterého zařízení nebude schopen dodržet deklarované 

parametry akustického tlaku, musí výše zmíněné limity zajistit jinými účinnými doplňkovými 

protihlukovými opatřeními. Návrhy těchto eventuálních opatření musí konzultovat s investorem i 

projektantem. 

Hluk vznikající při samotné výstavbě není posuzován. Vybraný dodavatel stavby bude maximálním 

možným způsobem minimalizovat hluk na staveništi užitím vhodných technologií a respektovat 

požadavky uživatelů okolních objektů. 

e) Protipovodňová opatření 

Vzhledem k faktu, že se daná lokalita nachází mimo záplavová území, není nutné protipovodňová 

opatření navrhovat. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Obě budovy jsou napojeny vnitroareálovými inženýrskými sítěmi na existující energetické zdroje. 

Využívají tak výlučně stávající technickou infrastrukturu areálu nemocnice. Žádné nové přípojky na 

veřejné inženýrské sítě nebudou zřizovány. Budou provedeny pouze úpravy resp. přeložky dotčených 

rozvodů uvnitř rekonstruovaných budov. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Hlavní vjezd do areálu nemocnice je situován z ulice Karla Čapka. Je určen jak pro vozidla zdravotní 

záchranné služby a převozní sanitní vozy, tak pro pacienty, návštěvníky i personál. Technický vjezd se 

nachází v jihovýchodní části areálu, při ulici Budějovická. Tento je využíván primárně pro zásobování, pro 

příjezd vozidel servisních subjektů, ale také technicko-hospodářských pracovníků nemocnice. Třetí 

možný vjezd je ze západní strany, v místě křížení ulic Karla Čapka a Preslovy, který však není běžně 

využíván. Je de facto pouze pohotovostní, určený pro příjezd zásahových vozidel integrovaných složek. 

Vnitřní areálové komunikace jsou vzájemně propojeny a zajišťují přístup ke všem zásadním vstupům do 

budov, přičemž jsou vhodně doplněny o parkovací stání určená převážně pacientům se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Prioritou managementu je však redukce veřejné dopravy uvnitř areálu, 

pročež je většině pacientů resp. návštěvníků vymezeno velkokapacitní parkoviště situované před hlavním 

vstupem do nemocnice. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Zásahy do vnitroareálových komunikací ani do komunikací s přímou vazbou na veřejnou dopravní sféru 

nejsou navrhovány. Dopravní řešení areálu tak zůstává zachováno beze změn. 

c) Doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby (rekonstrukce části vnitřních prostor stávajících budov), kdy 

nedochází k navyšování lůžkových ani personálních kapacit daných oddělení, není nutno dopravu v klidu 

posuzovat ani řešit. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Není uvažováno s budováním žádných nových zpevněných ploch, tedy ani takových, které by navazovaly 

na veřejné pěší či cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Nejsou navrhovány žádné zásahy do přilehlých venkovních ploch. Stavební práce se omezují na vnitřní 

prostor stávajících budov. Nebude dotčena hodnotná vzrostlá zeleň, pročež není nutno řešit náhradní 

výsadbu. V případě nutnosti bude stávající zeleň v blízkosti staveniště chráněna proti poškození. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Projektem jsou navrženy pouze materiály s atesty 

pro použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na prostředí. U technických zařízení je zabezpečena 

ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou navržena média, která poškozují ozonovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v souladu s platnými právními 

předpisy a ČSN. Budou dodržovány standardní hygienické režimy. 



 Nemocnice Písek, a.s. 
Sociální zázemí chirurgického oddělení – I. etapa 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva 49 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

V prostoru stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ani živočichů (dle přílohy č.II a III 

zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Stavba tak nebude mít negativní vliv na přírodu 

resp. krajinu. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou dotčeny. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v blízkosti chráněných území Natura 2000 a tudíž nebude mít na soustavu 

chráněných území Natura 2000 žádný vliv. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Vzhledem k charakteru stavby nespadá tato dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 

na životní prostřední do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) ani do kategorie II (záměry 

vyžadující zjišťovací řízení). Zjišťovací řízení či stanovisko tak není vyžadováno. 

e) Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách, v případě 

záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

Viz předchozí bod. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných předpisů 

V rámci navrhované stavby nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Projekt byl posouzen ve smyslu vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Vzhledem k charakteru stavby (parciální rekonstrukce stávajících budov bez navýšení 

kapacity zaměstnanců či hospitalizovaných pacientů) a s ohledem na koncepci území jako celku, není její 

využití k ochraně obyvatelstva navrhováno. Není uvažováno ani s žádnými lokálními úpravami pro 

případné improvizované ukrytí ve smyslu § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb. tak, aby prostory odpovídaly 

metodické pomůcce pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. 

S ohledem na fakt, že se jedná o zdravotnický provoz, nevzniká riziko závažných havárií a tím ani 

potřeba řešení prevence těchto havárií. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrická energie a voda pro stavbu bude zajištěna ze stávajících rozvodů dotčených budov areálu. 

Odběry budou měřeny a fakturovány. Potřebný elektrický příkon je odhadován na 30 až 50 kW. 

Zhotovitel stavby zajistí odvoz stavební suti a dalších materiálů ze stavební činnosti na příslušné skládky 

resp. do recyklačních středisek. 
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b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby (rekonstrukce části vnitřních prostor stávajících budov) není 

nutné řešit žádná opatření pro odvodnění staveniště. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

Staveništěm budou primárně vnitřní prostory obou budov, nicméně pro potřeby předzásobení materiálem, 

odvoz suti z bouracích prací a další potřebné zázemí bude pro každou fázi (stavební objekt) vymezena i 

část plochy ve venkovním prostoru. V případě budovy L na části zpevněné plochy u jižního vstupu, 

v případě budovy M na části zatravněné plochy při jižní fasádě. 

Staveniště budou dostupná po vnitroareálových komunikacích směrem od technického vjezdu z ulice 

Budějovické. Průjezd pro vozidla vyšších váhových tříd musí být podrobněji projednán s investorem, aby 

nedošlo k porušení sítí technické infrastruktury či vlastní vozovky. Způsob používání vjezdu bude 

konzultován s investorem. Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny, případně chráněny 

proti poškození těžkými mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního 

stavu (vyspravení stavbou porušených zpevněných ploch a vyčištění včetně zatravnění ploch 

nezpevněných). 

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu 

Elektrická energie a voda bude zajištěna ze stávajících rozvodů dotčených budov. Napojení dočasných 

objektů zařízení staveniště na technické sítě (elektrická energie, voda a kanalizace) bude provedeno dle 

konkrétních potřeb zhotovitele a možností investora. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce budou probíhat v areálu nemocnice. Dotčené budovy L a M, přilehlé zpevněné plochy 

(komunikace a chodníky) i okolní objekty jsou v současné době plně využívány provozem nemocnice. 

Ostatní plochy jsou zatravněné s četným výskytem vzrostlé zeleně, která však nebude stavebními 

pracemi nijak ohrožena. 

Odpojení rekonstruovaných částí od všech sítí musí být potvrzeno odpovědnými pracovníky 

nemocnice (technického oddělení). Navazující pracoviště mohou být dotčena pouze krátkodobou výlukou 

dodávky energií v době přepojování řešených rozvodů technických instalací. Ostatní části nemocnice 

budou dotčeny pouze lokálně či nepřímo. Žádné okolní objekty ani území nebudou stavbou ovlivněny. 

Během realizace dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně 

vlivem zvýšení intenzity dopravy v jejím okolí. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 

mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích, apod. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba 

neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové 

péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a 

užívání stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým 

haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. 

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo 

provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 
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Při vlastní realizaci parciálních rekonstrukcí budovy L a budovy M, tedy objektů situovaných uvnitř areálu 

nemocnice, nebude narušen veřejný zájem. V souvislosti se staveništní dopravou však může dojít 

k občasnému omezení provozu na veřejné komunikaci v ulici Budějovická. Stavebník je proto povinen 

projednat rozsah prací s příslušnými orgány veřejné správy a zabezpečit splnění jejich podmínek při 

realizaci díla. 

Ochranná pásma s hlediska ochrany přírody 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani 

žádný významný krajinný prvek. Taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný 

prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).  

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území 

(chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené 

území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

To znamená, že se nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani 

přechodně chráněné plochy. 

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy    

č. II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). 

Ochrana kulturních památek 

Areál nemocnice leží mimo ochranné pásmo Městské památkové zóny Písek. Stavbou dotčené stávající 

objekty tudíž neleží v památkové rezervaci či památkové zóně a nejsou Úředním seznamem kulturních 

památek České republiky evidované jako nemovitosti podléhající zákonu č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Oplocení staveniště 

Po odklizení drobných předmětů (resp. po provedení ochranných opaření proti jejich poškození) budou 

venkovní plochy staveniště vymezeny oplocením výšky min. 2 m na pevných a mobilních stojkách tak, 

aby bylo zamezeno vniku nepovolaných osob. Oplocení bude provedeno z neprůhledných prvků tvořících 

akustickou zástěnu, ze strany staveniště pohltivou, bez mezer mezi jednotlivými poli. V místě vjezdu bude 

osazena brána s dostatečnou šířkou odvozenou z obalových křivek největšího dopravního prostředku, 

který bude při výstavbě využíván. 

Hospodaření s vybouranými materiály 

V rámci stavby budou prováděny bourací práce. Způsob nakládání s odpady a likvidace vybouraných 

materiálů viz kapitola B.8.h. Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová 

lepenka, igelit apod.). 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Prostor staveniště je uvažován v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude 

dočasné a po ukončení celé stavby budou zabrané stávající plochy a prostory uvedeny do původního 

stavu. 

Vymezené volné plochy budou využity jako manipulační a skladovací pro předzásobení materiálem. 

Pro administrativní a hygienické zázemí staveniště je uvažována zpevněná plocha uvnitř areálu 

nemocnice při jižním vstupu do budovy L. 

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Přístupy ke stávajícím budovám zůstávají nedotčeny. Žádné provizorní obchozí trasy pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace není nutno zřizovat. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Negativní vlivy během realizace stavby 

Během realizace dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně 

vlivem zvýšení intenzity dopravy v jejím okolí. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 

mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích, apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem (uživatelem, případně hygienikem) odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. V případě nutnosti bude 

stávající zeleň v blízkosti staveniště chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude 

koordinována tak, aby byl negativní dopad na okolí co nejvíce redukován. Komunikace budou průběžně 

čištěny a udržovány. 

Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při 

stavebních úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou 

likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). Výskyt materiálů s obsahem 

asbestu se nepředpokládá. 

Odpad kategorie "O" ostatní 

- beton, keramika, sádra - budou likvidovány resp. recyklovány v zařízeních tomuto účelu určených, 

- kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" nebezpečný 

- asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí 

jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží 

doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s 

ním souvisejícími. 

Odpad bude ukládán do kontejnerů, které budou zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení 

nebo úniku odpadů. Zemina bude odvážena přímo při provádění výkopů. Přednostně bude zajištěno 

zpětné využití odpadů před jejich odstraněním. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle 

zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Přepravní prostředky budou při transportu odpadu řádně 

uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku. 

Množství odpadních látek nelze jednoznačně určit. Rozhodujícím dokladem pro určení skutečného 

množství budou údaje získané ze zákonné evidence a vážních dokladů ze zařízení pro využívání resp. 

odstraňování odpadů, které budou při kolaudačním řízení předloženy místně příslušnému orgánu státní 

správy v oblasti odpadového hospodářství. Níže je uveden pouze předběžný hrubý odhad. 
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Katalog. 
Číslo NÁZEV ODPADU 

Kategorie 
odpadu 

Množství 
odpadu 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,01 t 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  

N 0,02 t 

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 
číslem 08 04 09 

O 0,01 t 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,20 t 

15 01 02 Plastové obaly O 0,20 t 

15 01 06 Směsné obaly O 0,20 t 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 0,05 t 

17 01 01 Beton O 20 t 

17 01 02  Cihly O 10 t 

17 02 01  Dřevo  O 1 t 

17 02 02 Sklo O 0,5 t 

17 02 03 Plasty O 0,1 t 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 0,2 t 

17 04 05 Železo a ocel O 2 t 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01 

O 1 t 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

O 2 t 

20 03 01 Směsný komunální odpad  O 1 t 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

S výjimkou drobných lokálních výkopů pro ležatou kanalizaci v suterénu budovy M, kdy bude vytěžený 

materiál obratem použit na zpětný zásyp, nejsou žádné zemní práce navrhovány. Žádné depote zeminy 

tak  nebudou zřizovány. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s 

maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s 

regulovanými látkami a další povinnosti 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise 

hluku, (např. u stavebních strojů) 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z 

hlediska hluku, vibrací, prašnosti (akustické přepážky, prachotěsné přepážky, atd.). 
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Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a bude 

vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude součástí dokumentace 

předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu 

(všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům 

odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest, apod. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením 

zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. 

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 

vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 

smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. Na staveništi musí 

být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 

Přípravné práce 

Před zahájením samotných stavebních (bouracích) prací bude nutné zabezpečit provozní schopnost 

sousedních pracovišť, tzn. oddělit prostor stavby prachotěsnými a protihlukovými stěnami, zajistit 

transport materiálu a odvoz suti bez omezení přístupových resp. únikových cest a zabezpečit funkčnost 

technických instalací. 

Hlučnost provozu stavby 

Poněvadž budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by hlučnost stavby 

překročit hygienické normy. Noční klid bude dodržován. Hlučné práce budou předem konzultovány s 

investorem a uživatelem.  

Provoz investora 

Ve všech prostorách a objektech sousedících se stavbou bude probíhat nepřetržitý provoz nemocnice, 

který nesmí být omezován. Stěhování dotčených oddělení, jejich provizorní provoz a jiná opatření 

potřebná pro plynulé zajištění nezbytných služeb pro pacienty řeší uživatel. 

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí a nosné 

konstrukce před bouráním provizorně podchytit. Dodavatel bude v co největší míře dbát na snižování 

hlučnosti a zejména prašnosti při stavebních pracích (především při demolicích). 

Souběh více dodavatelů na stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby. 

Likvidace zařízení staveniště 

Po dokončení a předání stavby budou všechny pozemky, které byly využívány pro staveniště uvedeny do 

původního stavu, nebo po dohodě s vlastníkem jinak vhodně upraveny. 

Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude 

stanoven postup a předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou 

(předávání dokladů o zárukách). 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen 

Plán BOZP) bude zpracován v součinnosti s vybraným dodavatelem stavby. Zásadním účelem Plánu 

BOZP je potřeba zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace 

v časové potřebě i způsobech provedení. Plán BOZP je dokumentem zpracovávaným diferencovaně 

podle druhu a velikosti stavby a musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
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provádění stavby. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v §7 písm. c) stanovuje, že koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor) během přípravy stavby zabezpečuje, aby Plán 

BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, 

údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce a aby 

byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Přístupy ke stávajícím budovám zůstávají nedotčeny. S ohledem na charakter řešeného záměru 

(částečné rekonstrukce stávajících budov) nejsou žádné nové vstupy navrhovány. 

Na stavbě samotné se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, 

takže nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů 

zařízení staveniště. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích může v průběhu realizace dojít pouze ojediněle, a to 

v místě vjezdu na staveniště z ulice Budějovické. Případná dopravní inženýrská opatření budou řešena 

v souladu s požadavky příslušných správců a dotčených orgánů. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro její provádění. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn aktuálními finančními možnostmi zřizovatele a kapacitou 

dalších zdrojů samotné nemocnice. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

- zahájení stavby / 1. fáze (rekonstrukce 2.NP budovy L)  ......................................................  červen 2020 

- dokončení 1. fáze  ......................................................................................................................  září 2020 

- zahájení 2. fáze (rekonstrukce 2.NP budovy M)  .......................................................................  září 2020 

- dokončení 2. fáze / stavby  .................................................................................................  prosinec 2020 

- předpokládaná lhůta prací ..................................................................................................  6 až 7 měsíců 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Bilance potřeby vody 

Dispozičními úpravami z pohledu instalací ZTI dochází k modernizaci prostor, nikoli však navýšení 

lůžkových či personálních kapacit. Nedojde tedy k navýšení potřeby pitné vody ani k navýšení odtoku 

splaškových odpadních vod. 

Hospodaření se splaškovými vodami 

Splaškové vody budou i nadále odváděny oddílným systémem do hlavních vnitroareálových tras, které 

jsou po průchodu ČOV zaústěny prostřednictvím stávající přípojky do městské kanalizace. 
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Hospodaření s dešťovými vodami 

Hospodaření s dešťovými vodami vychází z nastavené koncepce, jejímž cílem je nenavyšovat stávající 

odtok z území a současně akumulovat co nejvíce dešťových vod pro možnost následné závlahy 

venkovních parkových trávníků resp. zeleně. Vzhledem k charakteru a povaze stavby (částečné 

rekonstrukce stávajících budov) zůstává odvod dešťových vod beze změn. 


