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Příloha č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
„HW a SW vybavení pro provoz KIS“
[bookmark: _Hlk99824290][část 3 – Optické propojení]

PŘEDMĚT DODÁVKY
Předmětem dodávky této části veřejné zakázky je vybudování nového optického propojení datových center DC1 a DC2, umístěných v oddělených budovách areálu nemocnice. 
Obě budovy jsou propojeny průchozím podzemním kolektorem. Vybudování optického propojení se předpokládá v místě stávající kabelové trasy, kudy je veden stávající multimodový optický propoj obou budov.

POŽADAVKY NA DODÁVKU A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
[bookmark: _Toc96979736]Délka optické trasy
Délka optické trasy z DC1 (Budova 3) do DC2 (Budova E) bude 350 m, z toho: 
 -  40 m uvnitř budovy 3 (nástěnná nebo podstropní instalace)
-  270 m v podzemním kolektoru propojujícím obě budovy (nástěnný kabelový žlab)
-  40 m uvnitř budovy E (nástěnná nebo podstropní instalace)  

[bookmark: _Toc96979737]Specifikace optické trasy 
V rámci vybudování optické trasy požadujeme natažení 2 samostatných optických kabelů.
Specifikace optických kabelů – 2x optický kabel: single mode, 24 vláken, 9/125 um, OS2, G.657A, garantující použití pro 10/40 GbE rychlost.
Kabely budou na obou koncích zakončeny ve stávajících 19“ datových rozvaděčích v optických výsuvných vanách s LC konektory. Optické výsuvné vany budou součástí dodávky včetně optických kazet, ochran svárů, pigtailů, optických spojek apod.
Z důvodu ochrany optických kabelů požadujeme samostatně pro každý z kabelů po celé trase použití chrániček kabelů – ochranných plastových HDPE chrániček nebo mikrotrubiček.

[bookmark: _Toc96979738]Vedení optické trasy
V budově 3 budou optické kabely vedeny z datového rozvaděče v DC1 stávajícím stropním průrazem do suterénu budovy, kde pomocí nového kabelového žlabu budou přivedeny do podzemního kolektoru. Dodávka a montáž nového kabelového žlabu v délce 40 m v budově 3 bude součástí dodávky.
V podzemním kolektoru může být jeden z kabelů veden ve stávajícím kabelovém žlabu. Pro druhý z kabelů bude v rámci dodávky v kolektoru vytvořena samostatná trasa pomocí nového drátěného kabelového žlabu (vyjma trasy v délce 70 m v nově zrekonstruované části kolektoru, kde povedou kabely společně ve stávajícím kabelovém žlabu). Dodávka a montáž nového drátěného kabelového žlabu v délce 200 m bude součástí dodávky.
Z podzemního kolektoru do budovy E budou kabely přivedeny stávajícím průrazem do chodby 2.NP.  V budově E v chodbě 2. NP budou kabely vedeny pomocí nového kabelového žlabu stávajícím průrazem do datového rozvaděče v DC2. Dodávka a montáž nového kabelového žlabu v délce 40m bude součástí dodávky.
Součástí dodávky bude i oprava požárních ucpávek porušených při instalaci optických kabelů.

[bookmark: _Toc96979739]Požadavky na provedení, součást dodávky 
Optické trasa bude nepřerušovaná z důvodu potřeby vysoké přenosové rychlosti a s minimálním rušením přenosu. 
Po celé délce trasy je požadováno s ohledem na stávající rozvody a možnosti vedení kabelů jejich bezpečné uložení.
Součástí dodávky budou 
· veškeré příslušné práce včetně svařování pigtailů, proměření apod. 
· dodávka všech potřebných materiálů (optické kabely, chráničky, kabelové žlaby, kabelové držáky, optické vany včetně příslušenství apod.)
· součástí dodávky díla bude i protokol měření trasy s uvedením metody měření všech optických vláken a hodnot útlumu 
· zpracování projektové dokumentace skutečného provedení s popisem trasy, včetně popisu optických van. Zadavatel v případě potřeby dodá v elektronické podobě půdorysy areálu, kudy povede optická trasa.
· záruka 24 měsíců na komponenty a 60 měsíců na montážní práce
· náklady na dopravu, likvidace odpadů apod.

[bookmark: _Toc96979740]HARMONOGRAM DODÁVKY
Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro realizaci dodávky. Údaj D značí datum podpisu smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů.
	[bookmark: _Hlk95663365]Aktivita
	Termín splnění

	Podpis smlouvy
	D

	Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka
	D+10

	Prováděcí dokumentace – zpracování
	D+20

	Prováděcí dokumentace – připomínkové řízení, schválení
	D+30

	Realizace předmětu plnění
	D+60

	Akceptace předmětu plnění
	D+60
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