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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 
Navržená stavba se bude nacházet v uzavřeném areálu Nemocnice Tábor a.s. Navržená 
stavba se bude nacházet v zastavěném území. Navržená stavba je v souladu 
s charakterem území. Část ploch určených k výstavbě je v současné době využíváno pro 
parkování a pohyb vozidel v areálu, zbytek ploch tvoří stávající zeleň. 
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 

 

 
 
Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města – Územní plán 
Tábor. Navrhovaná stavba je v souladu s cíly a úkoly územního plánování.  
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 
Stavba se nachází na pozemcích v majetku investora. Stavba je navržena v souladu 
s platnou ÚPD.  
Z těchto důvodů nejsou známy žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
potřebné pro povolení stavby. 
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d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek všech dotčených orgánů byly zapracovány do všech 
dotčených částí projektové dokumentace – zejména se jedná o část B. Souhrnná 
technická zpráva, část C.02 Koordinační situační výkres a část  D.1.1. Architektonicko-
stavební řešení. 
Samotná závazná stanoviska dotčených orgánů jsou obsažena v dokladové části, jež je 
nedílnou částí projektové dokumentace. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Na místě stavby byl proveden základní stavebně-technický průzkum. 
Na místě stavby byl geodetem zpracován podrobný polohopis a výškopis. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu MPR Tábor.  
Navržená stavba se nachází v území s archeologickými nálezy. 
Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí v areálu – 
jedná se o vodohospodářské sítě, teplovodní potrubí, kabely nn, kabely VO a sdělovací 
kabely v majetku investora (NT), dále o v ochranném pásmu vodovodní přípojky (Čevak) a 
v ochranném pásmu vedení VN (EG.D). 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební pozemek se dle dostupných podkladů nenachází v záplavovém, poddolovaném 
či jinak ohroženém území.  
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Možný krátkodobý vliv bude mít 
realizace stavby, která přinese určité zhoršení prostředí vlivem provozu mechanismů 
dodavatele stavby a provádění montážních a stavebních prací. Omezit lze toto dočasné 
zhoršení pouze důsledným dodržováním příslušných norem a předpisů a samozřejmě 
kázní dodavatele stavby. V mimopracovní době budou stavební stroje odstaveny na 
určených zpevněných plochách. Při přesunech strojů a materiálů je nutné zamezit 
znečišťování komunikací a zvýšené prašnosti zejména v zastavěných částech lokality. 
Hluková zátěž bude po dobu výstavby maximálně minimalizována a nepřesáhne přípustné 
denní limity. Veškeré vlivy stavby na okolí viz. B.6. 
Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v okolí. Nebude zasahováno do střechy 
objektu ani odvodňovaných zpevněných ploch v areálu. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Navržená stavba si vyžádá: 
- demontáž stávajících stožárů VO 
- demontáž stávajícího dopravního značení 
- demontáž stávajícího oplocení 
- bourání stávajících zpevněných ploch s betonovým povrchem 
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- bourání stávajících zpevněných ploch s asfaltovým povrchem 
- bourání stávajících zpevněných ploch s povrchem z betonové dlažby 
- odstranění stávajících betonových obrub 
- kácení stávající vzrostlé zeleně  

– 1x thuje (70cm) 
– 1x thuje (120cm) 
– 1x borovice (190cm) 
– 1x jedle (120cm) 
– 1x modřín (180cm)  

 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavební pozemky parc. č. 1182/3, 1186/3, 1209/1 a 1228/3 jsou v KN vedeny jako trvalý 
travní porost, orná půda, nebo zahrada. Dotčené části pozemků bude nutné před 
zahájením stavby vyjmout ze ZPF. 
Stavba se nenachází na pozemcích plnících funkci lesa, ani v ochranných pásmech 
lesních pozemků. 
  
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu: 
Součástí vybudování nových parkovacích ploch bude úprava stávající vnitroareálová 
komunikace od budovy ředitelství nemocnice k pavilonu B. Tato komunikace bude 
napojena na severní straně na stávající vjezd do areálu vedle budovy ředitelství. Na jižní 
straně bude tato komunikace napojena na stávající komunikace uvnitř areálu. Souběžná 
navržená větev vnitroareálové komunikace a kolmá větev, která vede východním směrem, 
budou rovněž napojeny na stávající komunikace uvnitř areálu. Část nových parkovacích 
míst bude přímo navazovat na stávající komunikace uvnitř areálu. 
 
Napojení pozemku na stávající technickou infrastrukturu: 
Dešťové vody z části zpevněných ploch v zájmovém území stavby, budou odváděny do 
stávajících uličních vpustí na dešťové kanalizaci v areálu. Odvodňovaná plocha se 
nemění. 
Dešťové vody z nových zpevněných ploch budou vyspádovány do okolního terénu, kde se 
budou volně zasakovat do stávající zeleně. Část dešťových vod se bude zasakovat přímo 
do podloží řešených zpevněných ploch (dle koeficientu odtoku 20-75%). 
Navržené stožáry VO budou napojeny novými podzemními rozvody na stávající podzemní 
rozvody VO v areálu. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Realizace stavby bude zahájena po řádném povolení stavebním úřadem.  
Předpokládaný termín zahájení prací: červen 2022 
Předpokládaný termín dokončení všech prací: červen 2023 
Navržená stavba si nevyžádá žádných podmiňujících, vyvolaných nebo souvisejících 
investic. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 
 
Stavební pozemky: 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Navrženou stavbou nedojde ke vzniku žádného ochranného nebo bezpečnostního pásma. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se částečně o stavební úpravy stávajících zpevněných ploch, částečně o výstavbu 
nových zpevněných ploch pro pojezd osobních automobilů, parkování osobních 
automobilů a pohyb chodců. 
 
b) účel užívání stavby 
Parkování pro zaměstnance nemocnice.   
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Na navrhované stavby nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek všech dotčených orgánů byly zapracovány do všech 
dotčených částí projektové dokumentace – zejména se jedná o část B. Souhrnná 
technická zpráva, část C.02 Koordinační situační výkres a část  D.1.1. Architektonicko-
stavební řešení. 
Samotná závazná stanoviska dotčených orgánů jsou obsažena v dokladové části, jež je 
nedílnou částí projektové dokumentace. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Řešený objekt se nachází v ochranném pásmu MPR Tábor.  
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Stávající stav: 
- odstraňovaná zpevněná plocha pro pojíždění vozidel, litý betonový povrch: 375,0m2 
- odstraňovaná zpevněná plocha pro pojíždění vozidel, betonové panely:  155,0m2 
- odstraňovaná zpevněná plocha pro pojíždění vozidel, asfaltový povrch:  65,0m2 
- odstraňovaná zpevněná plocha pro parkování vozidel, vegetační dlažba: 440,0m2 
- odstraňovaná zpevněná plocha pro pěší pohyb, betonová dlažba:  150,0m2 
- počet rušených parkovacích stání pro OA:      27+1 ZTP 
- počet rušených stožárů VO:        4 
- rušené drátěné oplocení výška 1,8m:       125,0m 
 
Navržený stav: 
- nová zpevněná plocha pro pojíždění vozidel, betonová dlažba:   1072,5m2 
- nová zpevněná plocha pro pojíždění vozidel, asfaltový povrch:   140,0m2 
- nová zpevněná plocha pro parkování vozidel, vegetační dlažba:   1596,0m2 
- nová zpevněná plocha pro pěší pohyb, betonová dlažba:    15,0m2 
- počet nových parkovacích stání pro OA:      119+2ZTP 
- počet nových stožárů VO:        6 
- nová ochranná zídka, výška 1,0m:       20,0m 
- nové drátěné oplocení výška 1,8m:       125,0m  
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
Dešťové vody: 
Výpočet množství dešťových vod z navržených zpevněných ploch: 

 
Vypočtený odtok: 16 l/s 

15-ti minutový přívalový déšť: 16 x 60 x 15 = 14400l = 14,4m3 
Dešťové vody z části zpevněných ploch v zájmovém území stavby, budou odváděny do 
stávajících uličních vpustí na dešťové kanalizaci v areálu. Odvodňovaná plocha se 
nemění. Stávající vpusti budou vyměněny a osazeny dle nového výškového uspořádání 
terénu. 
Dešťové vody z nových zpevněných ploch budou vyspádovány do okolního terénu, kde se 
budou volně zasakovat do stávající zeleně. Část dešťových vod se bude zasakovat přímo 
do podloží řešených zpevněných ploch (dle koeficientu odtoku 20-75%). 
Podloží nových zpevněných ploch bude vyspádováno do nového drenážního potrubí PVC 
flexibilního DN 160. Celková délka drenážního potrubí bude 335,0m. 
Na drenážní potrubí budou osazeny PVC revizní šachty DN 400, hloubky 1,2m s PP 
poklopem v celkovém počtu 15 ks. 
Navržené drenážní potrubí bude napojeno na nové vsakovací objekty. Vsakovací objekty 
budou tvořeny vždy typovými vsakovacími plastovými bloky 800/800/600 v potřebném 
počtu, obalenými geotextilií. Bloky budou uloženy na štěrkové lože. 
 
Vsakovací objekt 1 
 
Plocha v m2 Typ povrchu Součinitel odtoku Ψ 
1 150 Komunikace ze zatravňovacích tvárnic 0,3 

Výsledek dle ČSN 75 9010 
Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy ∑Ared 345 m2 
Nejbližší srážkoměrná stanice Tábor 
Peridocita srážek p 0,2 rok-1 
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Koeficient vsaku 0,00001 kv(m.s-1) 
Regulovaný odtok --- l.s-1 
Velikost vsakovací plochy Avsak 17 m2 
Největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení Vvz 10,1 m3 
Doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr 33:37 hod.:min. 
Návrhový úhrn srážek hd 34,40 mm 
Doba trvání srážky tc 6:00 hod.:min. 

Návrh vsakovací galerie z bloků  
Rozměr výsledné vsakovací nádrže s bočními mřížkami 10,46m x 1,66m x 0,66m 
Objem výsledné vsakovací nádrže  11,0m3 
Počet bloků délka x šířka 13 ks x 2 ks 
Počet vrstev 1 
Počet bloků  26 ks 
Počet spojek pro jednovrstvou pokládku 37 ks 
Počet bočních mřížek 30 ks 
Geotextilie 200g/m2 v m2 60,00 m2 
 
Vsakovací objekt 2 
 
Plocha v m2 Typ povrchu Součinitel odtoku Ψ 
1 350 Komunikace ze zatravňovacích tvárnic 0,3 

Výsledek dle ČSN 75 9010 
Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy ∑Ared 405 m2 
Nejbližší srážkoměrná stanice Tábor 
Peridocita srážek p 0,2 rok-1 
Koeficient vsaku 0,00001 kv(m.s-1) 
Regulovaný odtok --- l.s-1 
Velikost vsakovací plochy Avsak 19 m2 
Největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení Vvz 11,9 m3 
Doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr 34:18 hod.:min. 
Návrhový úhrn srážek hd 34,40 mm 
Doba trvání srážky tc 6:00 hod.:min. 

Návrh vsakovací galerie z bloků  
Rozměr výsledné vsakovací nádrže s bočními mřížkami 12,06m x 1,66m x 0,66m 
Objem výsledné vsakovací nádrže  12,7m3 
Počet bloků délka x šířka 15 ks x 2 ks 
Počet vrstev 1 
Počet bloků  30 ks 
Počet spojek pro jednovrstvou pokládku 43 ks 
Počet bočních mřížek 34 ks 
Geotextilie 200g/m2 v m2 70,00 m2 
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Zásobování vodou: 
Neřeší se 
 
Zásobování elektřinou: 
Bude navýšeno minimálně, pouze o několik nových lamp VO, napojení ze stávajících 
rozvodů VO v areálu. 
 
Vytápění, ohřev TV 
Navrženými stavebními úpravami se nezmění 

 
Odpady: 
Komplexní odpadové hospodářství bude řešeno smluvním vztahem s vybraným subjektem 
na svoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu. Likvidace stavebního odpadu v 
průběhu realizace stavby bude zajištěna v obecním sběrném dvoře. 

 
Kód název odpadu kategorie 
150101 papírové a lepenkové obaly O 
150102 plastové obaly O 
150104 kovové obaly O 
150105 kompozitní obaly O 

150110 obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek N 

150202 čistící tkanina N 
170101 beton O 
170102 cihly O 
170103 keramické výrobky O 
170802 sádrová stavební hmota O 

170106 směsi betonu, cihel a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky N 

170201 dřevo O 
170203 plasty O 
170400 kovy, včetně jejich slitin O 
170411 kabely neuvedené pod 170410 O 

170504 zemina a kamení neuvedené pod 
170503 O 

170903 jiné stavební a demoliční odpady 
obsahující nebezpečné látky N 

170904 
směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 170901, 
170902, 170903 

O 

200301 směsný komunální odpad O 
   

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Realizace stavby bude zahájena po řádném povolení stavebním úřadem.  
Předpokládaný termín zahájení prací:    září 2022 
Předpokládaný termín dokončení všech prací: č září 2023 
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Stavba bude dělena na tyto stavební objekty: 
SO-01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
SO-02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO-03 OCHRANNÁ ZÍDKA A OPLOCENÍ  
SO-04 ODVODNĚNÍ 
SO-05 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
SO-06 OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ 
 
j) orientační náklady stavby 
Orientační náklady na provedení stavby: 
- zpevněná plocha pro pojíždění vozidel, betonová dlažba:1084,0x 3000 3.252.000,- 
- zpevněná plocha pro pojíždění vozidel, asfaltový povrch: 178 x 3500 623.500,- 
- zpevněná plocha pro parkování vozidel, vegetační dlažba:1596 x 3000 4.788.000,- 
- zpevněná plocha pro pěší pohyb, betonová dlažba:  19 x 2500 47.500,- 
- nové stožáry VO:       6x 35.000 210.000,- 
- nová opěrná zídka, výška 1,0m:    20 x 7.000 140.000,- 
- nové drátěné oplocení výška 1,8m:    125 x 2500 250.000,- 
- příprava území:         750.000,-  
Celkem:                  10.061.000,-Kč
       
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města – Územní plán 
Tábor. Navrhovaná stavba je v souladu s cíly a úkoly územního plánování.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Tvar a umístění navržených zpevněných ploch je patrný z přiložené výkresové 
dokumentace. 
Betonová dlažba pojízdná – šedá barva 
Betonová dlažba pro pěší – žlutá barva 
Betonová dlažba pruh pro pěší v pojízdné ploše – žlutá barva 
Betonová dlažba vegetační – šedá barva, vodorovné značení - červená barva 
Betonové obruby – šedá barva 
Betonová zídka – bednící tvárnice, šedá barva 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o výstavbu nových parkovacích stání pro zaměstnance nemocnice. Příjezd 
k novým parkovacím stáním je řešen ze stávajících zpevněných ploch v areálu, nebo ze 
stávající vjezdové brány do areálu, umístěné vedle budovy ředitelství. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
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Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením. 
Veškeré bezbariérové úpravy, výšky obrub a podélné a příčné sklony komunikací byly 
navrhovány v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a s normou ČSN 73 6110 „Projektování 
místních komunikací“.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při dodržení předpisů BOZP, požárních předpisů, vyhlášky 510/2006 Sb. o obecných 
technických požadavcích na využívání území, vyhlášky 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby se změnou vyhlášky č. 20/1012 Sb. a technických listů výrobců 
jednotlivých materiálů je objekt bezpečný pro užívání k účelům daným v této dokumentaci. 
 
Udržovací práce: 
Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo 
tak jak předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v 
bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a 
užívání konstrukce. Provádění odborných prací, pro které nemá vlastník potřebnou 
kvalifikaci ani potřebnou techniku zadá odborným firmám. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
SO-01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
- demontáž stávajících stožárů VO 4ks 
- demontáž stávajícího drátěného oplocení pozemku, délka 125,0m 
- demontáž stávajícího svislého DZ – 2x 
- kácení stávajících stromů – 5x 
- odstranění stávajících obrub 
- odstranění zpevněné plochy pro pojíždění vozidel, litý betonový povrch 
- odstranění zpevněné plochy pro pojíždění vozidel, betonové panely 
- odstranění zpevněné plochy pro pojíždění vozidel, asfaltový povrch 
- odstranění zpevněné plochy pro parkování vozidel, vegetační dlažba 
- odstranění zpevněné plochy pro pěší pohyb, betonová dlažba 
- sejmutí ornice 
- odkopání a hrubé urovnání terénu (HTÚ) 
 
Hrubé terénní úpravy 
Pro výstavbu nových zpevněných ploch je třeba provést hrubé vyrovnání terénu. Únosnost 
zemin v podloží lokality bude dána geologickým průzkumem, posuzujícím vhodnost zemin 
do aktivní zóny komunikace. Případné nevhodné zeminy budou zlepšeny (např. vápnitou 
příměsí ), nebo nahrazeny štěrkovou drtí podle ČSN 73 6133. 
 
SO-02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Obruby: 
Zpevněné plochy budou ohraničeny betonovými silničními obrubníky 150/250/1000 a 
betonovými chodníkovými obrubníky 80/250/1000. Obrubníky budou uloženy do 
betonového lože C 30/37 XF3 s odolností proti posypovým solím.  
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Uložení obrubníků: 
Výškové osazení obrubníků je patrné z přiložené výkresové dokumentace. V místě vjezdu 
na parkovací stání bude obrubník umístěn zároveň s povrchem parkoviště a 20mm (max. 
40mm) nad povrch komunikace. Na zbylých stranách parkoviště budou obrubníky uloženy 
120mm nad povrchem parkoviště a max. 50mm nad povrchem okolního upraveného 
terénu. Nové chodníkové obrubníky budou v místě, kde budou tvořit umělou linii pro 
nevidomé, umístěny 60mm nad povrch chodníku. Zpevněná plocha pro pěší bude 
ukončena obrubníkem ve výšce max. 20mm nad povrchem komunikace. 
 
Odvodnění: 
Dešťové vody z části zpevněných ploch v zájmovém území stavby, budou odváděny do 
stávajících uličních vpustí na dešťové kanalizaci v areálu. Odvodňovaná plocha se 
nemění. 
Dešťové vody z nových zpevněných ploch budou vyspádovány do okolního terénu, kde se 
budou volně zasakovat do stávající zeleně. Část dešťových vod se bude zasakovat přímo 
do podloží řešených zpevněných ploch (dle koeficientu odtoku 20-75%). 
Pod povrchy nových zpevněných ploch bude řešen systém drenážního potrubí pro 
odvodnění podloží.  
 
Sadové úpravy: 
Po vyrovnání terénu k navrženým zpevněným plochám a opěrné zdi budou nezastavěné 
části  dotčené stavebními pracemi ohumusovány v průměrné tloušťce 10cm a následně 
budou zatravněny nebo mulčovány. Před zatravněním budou trávníky chemicky 
odpleveleny a uválcovány. 
 
Skladby konstrukčních vrstev – komunikace: 
ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (ACO11)   50mm 
ČSN 736129  Postřik asfaltový spojovací emulzní 0,5 kg/m2  (PS,E) 
ČSN EN 13108-1  Asfaltový beton pro podkladní vrstvy (ACP16+)  70mm 
ČSN 736129  Postřik infiltrační 2,5 kg/m2  (PI) 
ČSN 736126  Štěrkodrť frakce 0-32mm (ŠDA); Edef - 100MPa  150mm 
ČSN 736126  Štěrkodrť frakce 0-63mm (ŠDA); Edef - 70MPa             180mm 
Celkem:                    450mm 
 
Skladby konstrukčních vrstev – komunikace : 
ČSN 736131 Betonová dlažba (DL)       80mm 
ČSN 736126 Lože z kameniva frakce 4-8mm  (L)     40mm 
ČSN 736126 Štěrkodrť frakce 0-32 (ŠD)      150mm 
ČSN 736126 Štěrkodrť frakce 0-63 (ŠD)      180mm 
Celkem              450mm 
 
Skladby konstrukčních vrstev – parkovací plochy: 
ČSN 736131 Vegetační betonová dlažba  (DL)     80mm 
(zásyp směsí kameniva a extenzivního substrátu) 
ČSN 736126 Lože z kameniva frakce 4-8mm  (L)     40mm 
ČSN 736126 Štěrkodrť frakce 0-32 (ŠD)      150mm 
ČSN 736126 Štěrkodrť frakce 0-63 (ŠD)      180mm 
Celkem              450mm 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


B. Souhrnná technická zpráva  Strana 18 

Skladby konstrukčních vrstev - chodníky: 
ČSN 736131 Zámková betonová dlažba vibrolisovaná  (DL)    60mm 
ČSN 736126 Lože z kameniva frakce 4-8mm  (L)     40mm 
ČSN 736126 Štěrkodrť frakce 0-32 (ŠD)      200mm 
Celkem           300mm 
 
Vodorovné dopravní značení: 
Vodorovné značení parkovacích kolmých stání V10b bude řešeno kontrastní barvou 
vegetační dlažby (červená). 
Vodorovné značení parkovacího místa pro invalidy bude řešeno nátěrem/nástřikem v bílé 
barvě (V10f). 
 
Svislé dopravní značení: 
Bude řešeno osazení značek IP12 a symbolu 225 u nových parkovacích stání pro ZTP. 
Budou posunuty některé stávající dopravní značky – viz. situace stavby. 
 
SO-03 OCHRANNÁ ZÍDKA A OPLOCENÍ  
Ochranná zídka: 
Část nových zpevněných ploch budou zajištěny nízkou opěrnou zídkou, navazující na 
opěrnou zídku u sousedních zpevněných ploch. Nová opěrná zídka bude z betonových 
štípaných tvárnic š. 300mm, výška zídky nad úrovní terénu bude 1000mm. Zídka bude 
pod úrovní terénu založena na základový pas z prostého betonu. Délka zídky 20,0m. 
Horní hrana zídky bude opatřena typovou prefabrikovanou stříškou. Opěrná zídka bude 
vyztužena – 2x R6 do každé ložné spáry a 2x R8 á 400mm ve svislém směru. 
 
Oplocení: 
Součástí stavby bude výměna stávajícího oplocení areálu v řešeném úseku. Stávající 
betonová podezdívka bude odstraněna a nahrazena novou betonovou podhrabovou 
deskou. Celková délka nového oplocení bude 120,0m. Výška oplocení bude 1,8m. 
Oplocení je tvořeno ocelovými pozink. sloupky á 2,5m. Plotová výplň je tvořena ocelovým 
pozink. pletivem. Součástí plotu budou šikmé vzpěry a systémové řešení napojení na 
podhrabové desky – viz. výkresová část. 
 
Vjezd: 
Bude řešena nová mechanická dvoukřídlá otvíravá uzamykatelná vjezdová brána do 
areálu v místě stávající dvoukřídlé automatické brány. Rám nové brány bude řešen 
z ocelových pozink. profilů 60/40/2 se šikmou výztuhou. Výplň brány bude z ocelového 
pozink. tahokovu s velkými oky. Šířka brány 5,0m, výška 1,8m. 
V místě brány bude instalována nová automatická závora. Závora bude opatřena 
zábranou proti podlezení. Součástí závory bude oboustranný semafor a kamery na 
rozpoznání SPZ, napojené na stávající parkovací systém nemocnice. Napojení na zdroj 
bude řešeno ze stávajícího přívodního kabelu k automatické bráně. 
 
SO-04 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
Bude řešeno osazení 6ks stožárů venkovního osvětlení. Pozink. stožár výšky á 6,0m. 4 
stožáry budou opatřeny dvojicí výložníků délky á 1,0m a dva stožáry budou opatřeny 
pouze jedním výložníkem délky 1,0m. Na výložníky budou instalována nová LED svítidla.  
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Napojení na stávající rozvody VO v areálu. Kabel Cyky, délka 80,0m, napojení řešeno 
zemními spojkami. Hloubka uložení 1,0m. 
Při křížení nebo souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi je nutné dodržet nejmenší 
možné odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005. 
 
SO-05 ODVODNĚNÍ 
Dešťové vody z části zpevněných ploch v zájmovém území stavby, budou odváděny do 
stávajících uličních vpustí na dešťové kanalizaci v areálu. Odvodňovaná plocha se 
nemění. Stávající vpusti budou vyměněny a osazeny dle nového výškového uspořádání 
terénu. Vpusť DN 500 betonová, potrubí DN 200, litinová mříž, hloubka 1,5m. 
Dešťové vody z nových zpevněných ploch budou vyspádovány do okolního terénu, kde se 
budou volně zasakovat do stávající zeleně. Část dešťových vod se bude zasakovat přímo 
do podloží řešených zpevněných ploch (dle koeficientu odtoku 20-75%). 
Podloží nových zpevněných ploch bude vyspádováno do nového drenážního potrubí PVC 
flexibilního DN 160. Celková délka drenážního potrubí bude 335,0m. 
Na drenážní potrubí budou osazeny PVC revizní šachty DN 400, hloubky 1,2m s PP 
poklopem v celkovém počtu 15 ks. 
Navržené drenážní potrubí bude napojeno na nové vsakovací objekty. Vsakovací objekty 
budou tvořeny vždy typovými vsakovacími plastovými bloky 800/800/600 v potřebném 
počtu, obalenými geotextilií. Bloky budou uloženy na štěrkové lože. 
 
Vsakovací objekt 1 
Objem 11,0m3, tvořen 26 ks vsakovacích bloků 800/800/600. Dno vsakovacího objektu 
uloženo v hloubce 1,2m. Rozměr vsakovacího objektu 1,6 x 10,4 x 0,6m. 
 
Vsakovací objekt 2 
Objem 12,7m3, tvořen 30 ks vsakovacích bloků 800/800/600. Dno vsakovacího objektu 
uloženo v hloubce 1,2m. Rozměr vsakovacího objektu 1,6 x 12,0 x 0,6m. 
 
SO-06 OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ 
V zájmovém území stavby se dle dostupných podkladů nachází řada stávajících 
kabelových vedení, která musí být ochráněna. Jedná se Kabel VN v majetku společnosti 
EG.D v délce 55,0m, ostatní silové kabely v majetku NT v délce 435,0m a datové kabely 
v majetku NT v délce 100,0m. 
V rámci stavebních prací tedy bude řešeno: 
1) Obnažení stávajících slaboproudých kabelů v hloubce do 1,0m a jejich uložení do 
plastové dělené chráničky DN 160 v délce 100,0m 
 
2) Obnažení stávajících silových kabelů VN v hloubce do 1,0m a jejich uložení do plastové 
dělené chráničky DN 160 v délce 55,0m 
 
3) Obnažení stávajících silových kabelů v hloubce do 1,0m a jejich uložení do betonových 
chrániček U s víkem (např. 170/140/500) v délce 435,0m 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Viz. část D.1.1. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
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Stavba je navržena a musí být provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby 
účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání 
nemohly způsobit: 
- náhlé nebo postupné zřícení, či jiné destruktivní poškození její části, stavby jako celku 

nebo přilehlé stavby 
- nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, 

mechanickou odolnost stavby nebo její části, nebo které  vede ke snížení trvanlivosti 
stavby 

- poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v 
důsledku deformace nosné konstrukce 

- poškození staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, 
přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít 
bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit 

- poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením 
nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových 
průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení 

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s 
normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly 
požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a 
to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při 
provádění i užívání stavby. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Návrhem nových zpevněných ploch nedochází ke zhoršení přístupu jednotek HZS 
k jednotlivým objektům (jsou dodrženy požadavky na přístupové komunikace, která vedou 
dle čl. 12.2.1 c) ČSN 730802 do vzdálenosti min. 20 m od každého objektu) ani k zásahům 
např. do stávajících nástupních ploch u jednotlivých objektů. Nově navržené komunikace 
jsou průjezdné i pro těžkou požární techniku – jsou splněny požadavky čl. 12.3 ČSN 
730802 na světlou průjezdnou šířku min. 3,5 m a průjezdnou výšku 4,1 m). 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost 
apod 
Větrání: 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
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Vytápění 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
Osvětlení: 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
Požadavky na umělé osvětlení: 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
Zásobování vodou: 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
Odpady: 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.): 
V místě stavby se nacházejí stávající parkovací stání a stávající zpevněné plochy pro 
pojíždění vozidel uvnitř areálu. Navržené řešení nebude znamenat nárůst počtu 
automobilů v lokalitě. Nezvýší se počet zaměstnanců ani návštěvníků. 
Zaměstnanci a návštěvníci nemocnice v současné době parkují na stávajících zpevněných 
plochách v areálu, určených k parkování, ale i mimo tyto vyhrazené plochy. Navrženým 
řešením dojde k částečnému urovnání tohoto stavu a automobily budou odstaveny na 
k tomu určených plochách. 
Navržené parkovací plochy jsou situovány na okraj areálu, ve větší míře mimo okna 
lůžkových oddělení nemocnice. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 
činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní 
ochrana není řešena. 
 
d) ochrana před hlukem 
Na pozemku parc. č. 1182/3, 1186/2, 1186/3, 1208, 1209/1, 1209/2, 1209/4, 1224/1, 
1224/3, 1228/3, 1228/15, 1228/16 a 1228/19, k. ú. Tábor [764701], připravuje investor 
Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor, výstavbu nových parkovacích 
stání v areálu nemocnice. 
Na nové ploše v areálu nemocnice bude vytvořeno celkem 121 parkovacích stání. Povrch 
parkoviště bude tvořen z betonové vegetační dlažby a povrch pojízdných ploch z betonové 
dlažby. Parkovací stání jsou určena pro zaměstnance nemocnice. Předpokládá se využití 
parkoviště pouze ve dne, když je špička a je nouze o zaparkování v areálu. 
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Předpokládaná intenzita dopravy je tedy cca 121 osobních vozidel v době od 7:00 do 
19:00 hod. Zaměstnanci, kteří jedou na noční směnu parkují na jiném stávajícím 
parkovišti, které je blíže vchodu. V době od 19:00 do 7:00 hod je tedy uvažováno s 0 
vozidly. 
 
e) protipovodňová opatření 
Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření se 
neřeší. 
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Dle dostupných údajů se nejedná o poddolované, či jinak ohrožené území. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení pozemku na stávající technickou infrastrukturu: 
Dešťové vody z části zpevněných ploch v zájmovém území stavby, budou odváděny do 
stávajících uličních vpustí na dešťové kanalizaci v areálu. Odvodňovaná plocha se 
nemění. 
Dešťové vody z nových zpevněných ploch budou vyspádovány do okolního terénu, kde se 
budou volně zasakovat do stávající zeleně. Část dešťových vod se bude zasakovat přímo 
do podloží řešených zpevněných ploch (dle koeficientu odtoku 20-75%). 
Navržené stožáry VO budou napojeny novými podzemními rozvody na stávající podzemní 
rozvody VO v areálu. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Viz. výkresová část. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Bude upraven tvar stávající vnitroareálové komunikace od budovy ředitelství směrem 
k pavilonu B. Dále bude vybudována souběžná komunikace pro napojení nových kolmých 
parkovacích stání. Součástí stavby bude také úprava stávající komunikace z betonových 
panelů a její rozšíření pro napojení na nová kolmá parkovací stání. Celkem bude zrušeno 
28 stávajících stání a vybudováno 121 nových parkovacích stání.  
Rozměry kolmých stání budou 2,5(resp. 3,5m) x 5,0m. Šířka komunikace je navržena 
6,0m, v části úseku je navržena 4,75m (minimální šířka pro kolmé parkování s nadjetím). 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Součástí vybudování nových parkovacích ploch bude úprava stávající vnitroareálová 
komunikace od budovy ředitelství nemocnice k pavilonu B. Tato komunikace bude 
napojena na severní straně na stávající vjezd do areálu vedle budovy ředitelství. Na jižní 
straně bude tato komunikace napojena na stávající komunikace uvnitř areálu. Souběžná 
navržená větev vnitroareálové komunikace a kolmá větev, která vede východním směrem, 
budou rovněž napojeny na stávající komunikace uvnitř areálu. Část nových parkovacích 
míst bude přímo navazovat na stávající komunikace uvnitř areálu. 
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c) doprava v klidu 
Bude řešeno celkem 119x kolmé parkovací stání pro osobní automobily, rozměr stání 2,5x 
5,0m. 111 stání bude mít možnost převisu čelní nebo zadní části vozidla přes obrubu. 8 
parkovacích stání tuto možnost mít nebude. 
Dále jsou navržena 2 parkovací stání pro ZTP. Dle pravidla, že by stání pro ZTP měla 
tvořit 5% všech stání by bylo nutno vybudovat celkem 6 stání. Vzhledem k celkovému 
počtu stání pro ZTP v areálu, která tvoří více než 5% stání a vzhledem ke 
skutečnému počtu ZTP zaměstnanců nemocnice byla stanovena 2 stání jako dostačující. 
Rozměr stání pro ZTP je 3,5 x 5,0m s možností převisu.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Neřeší se. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Terénní úpravy se neřeší. 
 
b) použité vegetační prvky 
Není předmětem projektu. 
 
c) biotechnická opatření 
Není předmětem projektu. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s 
posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť 
jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vlivem provozu mechanismů dodavatele stavby a prováděním montážních a stavebních 
prací při realizaci stavby je možné zvýšení prašnosti, hluku a vibrací v dané lokalitě. Tím 
dojde k určitému zhoršení prostředí. Omezit lze toto dočasné krátkodobé zhoršení pouze 
důsledným dodržováním příslušných norem a předpisů a samozřejmě kázní dodavatele 
stavby. V mimopracovní době budou stavební stroje odstaveny na určených zpevněných 
plochách. Při přesunech strojů a materiálů je nutné zamezit znečišťování komunikací a 
zvýšené prašnosti zejména v zastavěných částech lokality a chránit tak okolí před 
znečišťováním životního prostředí.  
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, 

jedná se zejména o: 
o omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve 

dnech pracovního volna a klidu 
o ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami 
o snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek 
o zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě 
o odvoz a likvidaci odpadů ze stavby 
 
Hluk: 
Zhotovitel stavby bude provádět stavbu a zajistí ji tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 
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272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu 
výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší 
vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.  
Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu rodinného domu bude 
v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně 
platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn. nebude překročen 
hygienický limit L= 65 dB ve vzdálenosti 2m před fasádou nejbližší obytné budovy. Je 
ovšem nutné dodržovat následující zásady: 

• Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné 
neopotřebované mechanismy. V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít 
menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála musí 
být tato zařízení v protihlukové kapotě. 

• Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 
hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby. 

• Používat kompresory určené pro městskou zástavbu, které mají menší hlučnost. 
• Stavební práce budou probíhat pouze v denních hodinách a hlučné práce budou 

prováděny mimo dny pracovního klidu (neděle) a státní svátky. 
 

Znečišťování ovzduší prachem: 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  
a) Ve vztahu k ochraně ovzduší je nutné v průběhu stavby eliminovat sekundární prašnost 

pravidelným skrápěním prašných ploch 
b) zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy) užíváním 

plochy pro dočištění  
c) důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci tak, aby splňovala podmínky § 52 zákona č- 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění 

d) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 
znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů 
odstranit a uvést komunikaci do původního stavu 

e) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 
f) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště 
 
Znečišťování ovzduší exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů: 
a) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 
b) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro 
mobilní zdroje.  

c) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů 
či PHM do terénu.  

d) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. 
stacionární havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX).  

f) jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno 
g) Motory mobilní stavební techniky udržovat v optimálním pracovním režimu a nezvyšovat 

zbytečně otáčky, aby nedocházelo k nedokonalému spalování paliva a k vytváření 
škodlivin ve výfukových plynech. 

h) Nenechávat motory u mobilní techniky zbytečně běžet na prázdno 
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Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod: 
Ochranu vod, jejich využívání a práva k nim upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon). Některá jeho paragrafová ustanovení jsou 
upřesněna či rozvedena takzvanými podzákonnými předpisy, jako jsou nařízení vlády či 
vyhlášky. 

Je nutné dodržet: 
• užívat výhradně povolené zdroje vody 
• snižování hladiny podzemní vody provádět pouze se souhlasem vodoprávního úřadu 
• zdroje podzemní a povrchové vody využívat účelně a hospodárně 
• zabezpečit plynulé odvádění povrchové vody ze staveniště 
• v blízkosti vodních zdrojů neumisťovat chemické látky 
• vyloučit riziko kontaminace vod při rozlití nebo rozsypání chemické látky (kontejnery, 

záchytné vany apod.) 
 
Odpady vzniklé při stavbě: 
Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů, zejména s odpadem 
se zbytkovým obsahem škodlivin (N). GD zajistí kontrolu a údržbu stavebních 
mechanismů tak, aby nedošlo k úniku ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou 
likvidaci dekontaminované zeminy a její uložení do nepropustných nádob. 
Likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude provedena v souladu s platnými právními 
předpisy v odpadovém hospodářství, kterými jsou Zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění 
zákon 185/2001 Sb., o odpadech; a s ním související Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady a Vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.  
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Na stavebním pozemku ani v jeho okolí se nenachází žádné chráněné památkové stromy. 
Rovněž stavba nezasahuje do ochranných ekologických pásem a nenarušuje tak 
ekologické funkce a vazby v přírodě. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nemá vliv. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
Závazné stanovisko není podkladem projektové dokumentace. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
Navržený záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Navržená stavba si nevyžádá zřízení nových ochranných a bezpečnostních pásem. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
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Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Nejedná se dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. o stavbu pro civilní ochranu ani o stavbu 
dotčenou požadavky civilní ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba vody pro stavbu – napojení ze stávajících rozvodů v areálu 
Elektřina pro stavbu – napojení ze stávajících rozvodů v areálu 
 
b) odvodnění staveniště 
Neřeší se. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Stávající objekt je napojen na stávající komunikace a zpevněné plochy v areálu 
nemocnice. Vjezd do areálu je možný hlavním vjezdem přes vrátnici, zadním vjezdem 
vedle budovy ředitelství, nebo spodním vjezdem pro zaměstnance.  
Potřeba vody pro stavbu – napojení ze stávajících rozvodů v areálu 
Elektřina pro stavbu – napojení ze stávajících rozvodů v areálu 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při realizaci stavby je nutné minimalizovat dopady realizace stavby na okolí staveniště 
z hlediska hluku, vibrací a prašnosti (viz. odstavec B.6). 
Provádění stavby nebude mít vliv po celou dobu realizace na přístup k okolním pozemkům 
a stavbám. Zejména se jedná o přístup pro dopravní obsluhu, svoz domovního odpadu, 
případný zásah integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Hasičský záchranný 
sbor a Zdravotnická záchranná služba) a v neposlední řadě také přístup k sítím a 
ovládacím armaturám jednotlivých správců stávajících inženýrských sítí za účelem 
případné údržby nebo opravy. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěné lokalitě 
souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a 
byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových 
poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se 
mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a 
vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v 
chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných 
venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním 
prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou 
použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené 
akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při 
provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou 
požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného 
předpisu splněny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním 
bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní 
prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň 
budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které vzniknou při výstavbě, 
budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími 
předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při 
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veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro 
dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 
Na stavbě bude udržován pořádek a čistota, a to včetně přilehlých veřejných prostranství. 
V rámci ochrany staveniště budou důsledně dodržována opatření na minimalizaci 
negativních vlivů na životní prostředí během výstavby (viz. B.6). 
Stavební práce budou probíhat na uzavřeném oddělení, kam není umožněn přístup třetích 
osob, nedojde proto k ohrožení jejich zdraví. Úpravy pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace se vzhledem k charakteru a umístění staveniště neuvažují. Bude 
kladeno maximální úsilí pro omezení hlučnosti, zejména potom o víkendech, svátcích a 
dobách pracovního klidu. Vstup na staveniště nepovolaným osobám bude zajištěn pomocí 
výstražných tabulek „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 
Vzhledem k charakteru stavebních prací nevzniká požadavek na kácení dřevin. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Trvalý zábor staveniště – vyznačené zájmové území na pozemku investora. Bude-li to 
nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích a komunikacích (sklad 
suti, stavebních materiálů).  Případné dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po 
dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s vlastníkem pozemku (investorem). 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby se neřeší. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Kód název odpadu kategorie 
150101 papírové a lepenkové obaly O 
150102 plastové obaly O 
150104 kovové obaly O 
150105 kompozitní obaly O 

150110 obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek N 

150202 čistící tkanina N 
170101 beton O 
170102 cihly O 
170103 keramické výrobky O 
170802 sádrová stavební hmota O 

170106 směsi betonu, cihel a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky N 

170201 dřevo O 
170203 plasty O 
170400 kovy, včetně jejich slitin O 
170411 kabely neuvedené pod 170410 O 

170504 zemina a kamení neuvedené pod 
170503 O 

170903 jiné stavební a demoliční odpady 
obsahující nebezpečné látky N 

170904 
směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 170901, 
170902, 170903 

O 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


B. Souhrnná technická zpráva  Strana 28 

200301 směsný komunální odpad O 
   

 
S odpady bude naloženo podle odstavce B.6. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez požadavků na přísun nebo deponie 
zeminy. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny 
předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále 
předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní 
odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo 
osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které 
vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška 
MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno 
recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů 
budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou 
plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při 
odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt 
a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné 
prašnosti. 
Budou důsledně dodržovány podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP (viz B.6). 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Při vlastní výstavbě budou 
dodržována zejména ustanovení NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
BOZP na staveništích, NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV 101/2005 Sb. o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zákon 309/2006 Sb. o BOZP, NV 
378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, apod. 
Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a 
provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce 
stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny 
účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené 
osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být 
zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být 
zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy 
mimo vlastní staveniště (např. během napojování navrhované komunikace nebo během 
budování přípojek), dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými 
bezpečnostními předpisy. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné 
přilby, vesty, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z 
bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který 
bude oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít 
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přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a 
musí být uzamykatelné. 
Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na 
minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního 
prostředí.  
S ohledem na zákon 309/2006 Sb. § 14 se při stavebních pracích nepředpokládá více 
zhotovitelů současně, v tomto případě není nutná účast koordinátora bezpečnosti stavby.  
Vzhledem k zákonu 390/2006 Sb. §15 nepřesáhne předpokládaná doba trvání prací a 
činností 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich 
pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den a ani 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, nebude zadavatel stavby povinen 
doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.  
Během výstavby nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, proto nebude nutné, aby byl před 
zahájením prací na staveništi zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby se neřeší.. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při zásobování staveniště budou respektována pravidla silničního provozu. 
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Neřeší se. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládaný průběh stavby: 
- předání staveniště 
- zařízení, oplocení staveniště, DIO 
- odstranění stávajících povrchů, obrub, kácení stromů 
- skrývka ornice  
- HTÚ 
- vedení inženýrských sítí 
- podkladní vrstvy chodníku, parkovacích ploch a komunikace, osazení obrub  
- nové asf. vrstvy komunikace 
- nová betonová vegetační dlažba 
- nová betonová dlažba, vč. dlažby pro nevidomé 
- provedení terénních úprav okolo nových obrubníků  
- doplnění zeminy (ornice) v plochách určených k zatravnění a jejich osetí travní směsí 
- dokončovací práce, dopravní značení, sadové úpravy 
- předání stavby 
 
Předpokládané zahájení výstavby  červen 2022 
Předpokládané ukončení výstavby  červen 2023 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Dešťové vody z části zpevněných ploch v zájmovém území stavby, budou odváděny do 
stávajících uličních vpustí na dešťové kanalizaci v areálu. Odvodňovaná plocha se 
nemění. Dešťové vody z nových zpevněných ploch budou vyspádovány do okolního 
terénu, kde se budou volně zasakovat do stávající zeleně. Část dešťových vod se bude 
zasakovat přímo do podloží řešených zpevněných ploch (dle koeficientu odtoku 20-75%). 
Navržené povrchy z vegetační betonové dlažby a z dlažby mají při běžném sklonu 1% 
odtokový koeficient 0,25. Při sklonu 1-5% je odtokový koeficient 0,35. Asfaltové plochy 
mají odtokový koeficient 0,8, betonové dlažby 0,6. 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Navrhovaná 
stavba neovlivní odtokové poměry řeky Lužnice ani jiných vodních toků. Generelní odtok 
dešťových vod v lokalitě se navrženým záměrem nezmění. 
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