
 

  

 

 

 

Uveřejněno na profilu zadavatele a oznámeno 
dodavatelům dne: 18. 2. 2016 

     Vyřizuje: Ing. Markéta Mojžíšková, RECTE.CZ, s.r.o. 

 
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám (7) veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Přístavba, nástavba a 
stavební úpravy pavilonu Z v horním areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“ 
 
Zadavatel:  Nemocnice České Budějovice, a.s., Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 
IČO:  260 68 877 
Zastoupený:  MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva 
   Ing. Martinem Bláhou, MBA, místopředsedou představenstva 
Profil zadavatele: https://ezak.nemcb.cz/ 

Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava 
IČO:  619 72 690 
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Mojžíšková 

Telefon:    +420 597 461 313 
 
Zadavateli byla doručena prostřednictvím pověřené osoby žádost o dodatečnou písemnou informaci k obsahu zadávacích 
podmínek veřejné zakázky „Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu Z v horním areálu Nemocnice České 
Budějovice, a.s.“ (dále též „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s § 49 zákona na tuto 
žádost odpovídá zadavatel prostřednictvím pověřené osoby v zákonné lhůtě takto: 
 
Dodatečná informace (7) k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění): 
Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne: 12.2.2016 
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do: 18.2.2016 
Písemná odpověď zveřejněná na profilu zadavatele dne: 18.2.2016 
 
Dotaz č. 7.1:  
Výkaz výměr 201510182 – vodovod a kanalizace 

p.č.                                                                                                   MJ      množství         J.cena 

25 K Pol824 

Přesun hmot v 

objektech v do 

20 m 

%     

U této položky není uvedena procentuální sazba (množství). Může si uchazeč doplnit jak % sazbu (množství), tak i 
jednotkovou cenu dle zvyklostí nebo bude zaslán upravený výkaz výměr. Tento problém se týká i p.č. 57, 94, 121. 

Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 7.1: 
Uchazeč si může doplnit % sazbu, tak i jednotkovou cenu dle zvyklostí. 

 
Dotaz č. 7.2:  
Oddíl 721 – zdravotechnika – vnitřní kanalizace 
Ve výkaze výměr je použito potrubí PVC KG SN 8 (dešťové a kanalizační) a potrubí PP systém HT. K tomuto potrubí je 
následně použita izolace – zvukově izolační návlek. V technické zprávě je ovšem popsáno: Nové potrubí je navrženo 
z plastových trubek se zvýšenou zvukovou izolací (třívrstvé potrubí) doplněné o izolační návleky tvarované přímo na potrubí. 



   

Prosíme o upřesnění druhu potrubí a v jakém rozsahu bude použito potrubí KG a HT s izolačním návlekem a kde třívrstvé 
potrubí. Prosíme o případnou úpravu výkazu výměr.  

Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 7.2: 
Nedílnou součástí projektové dokumentace je Kniha standardů. Zde uvedené informace jsou rozhodující. Z toho plyne, že 
položky 32-35 (Potrubí kanalizační PP připojovací) jsou z třívrstvého potrubí 
V knize standardů je uvedeno: 
Kanalizační potrubí: 
Venkovní potrubí: 
Provedeno z plastových trubek a tvarovek z PVC-KG SN8, s naformovanými nástrčnými hrdly spojované pryžovými 
těsnícími kroužky. 
Vnitřní potrubí: 
Provedeno z plastových trubek a tvarovek se zvýšenou zvukovou izolací (tří vrstvé potrubí) doplněné o izolační návleky 
tvarované přímo na potrubí, s naformovanými nástrčnými hrdly spojované pryžovými těsnícími kroužky. 
Vnitřní potrubí – ležatý svod: 
Provedeno z plastových trubek a tvarovek z polypropylénu (PP), s naformovanými nástrčnými hrdly spojované pryžovými 
těsnícími kroužky – HT systém pro potrubí do DN125 včetně. 
Provedeno z plastových trubek a tvarovek z PVC-KG SN8, s naformovanými nástrčnými hrdly spojované pryžovými 
těsnícími kroužky pro potrubí od DN150 včetně. 
Izolace kanalizačního potrubí: 
Izolační návleky tvarované přímo na potrubí - Polyethylenové (PE) izolace min. tl.=1,3 cm. 
 
Dotaz č. 7.3:  
Součástí nabídky má být finanční harmonogram stavebních prací. Má být tento finanční harmonogram členěn na jednotlivé 
fáze výroby, nebo postačí součet celkových stavebních prací v daném měsíci? 

Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 7.3: 
Finanční harmonogram postačí jako součet celkových stavebních prací v daném měsíci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pověřená osoba jednající jménem zadavatele 

Ing. Markéta Mojžíšková 
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