
 
 
 

 
 
 
 

Veřejná zakázka s názvem: “Instalace FVE v areálu Nemocnice Prachatice, a.s.“ 
 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK ČÍSLO 2 

 
 
Zadavatel tímto poskytuje dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vysvětlení Zadávací 
dokumentace. 
 

Znění dotazů č. 2: 

1) Vzhledem k tomu, že komunikační datové propojení mezi jednotlivými objekty zatím není realizováno, ani 

k tomu není projektová dokumentace, tak není zřejmé, jak bude síť vypadat, jaká bude její topologie a 

skladba. Kde bude hranice dodávky mezi FVE a budoucí komunikační sítí pro možnost realizace 

dispečerského řízení? Kdy bude síť připravena? 

 

Odpověď: 

Ano, komunikační datové propojení mezi jednotlivými objekty zatím není realizováno, ale již bylo započata 

jeho realizace. Pro potřeby projektu FVE bude natažen optický kabel mezi jednotlivými objekty v  areálu 

nemocnice (rozvodny v suterénu nebo střecha) a sveden na centrální místo do objektu trafostanice (sklad 

vedle dieselagregátů, kde bude rack). Síť bude připravena do doby zahájení stavby FVE pro potřeby 

dispečerského řízení. Optický kabel bude v objektech ukončen v místech jednotlivých rozvaděčů RDAC1-8. 

 
2) Na základě prohlídky střech objektů je zřejmé, že navržené uspořádání FV polí na střechách objektů 21A a  22 

neodpovídá stávající situaci. Objekt 21A je složen ze dvou částí oddělených nízkou zídkou (jako atika), která 

protíná navržená FV pole. Na střeše objektu 22 je po obou stranách podélné osy střechy množství komínků 

spadajících i do navržené části FV pole. Vyplývá z toho, že návrh v PD je pouze zhruba orientační, a pro 

umístění předpokládaného množství panelů mají být využita všechna volná místa na střeše, tak aby bylo 

umístěno požadované množství panelů? Co když při dodržení všech bezpečnostních vzdáleností od požárně 

otevřených ploch a překážek nebude možno dodržet požadované množství panelů na některé ze střech? 

 

Odpověď: 

Panely byly navrženy tak, aby nekolidovaly s vyústěním vzduchotechnických vývodů a s požárně otevřenými 

plochami. Pokud jde o drobné „komínky“, jedná se pouze o vyústění větrání kanalizačních svodů. 

Umístění panelů si může dodavatel přizpůsobit dle jeho typů použité konstrukce, musí být však zachován 

sklon, počet a orientace panelů a dodrženo maximální zatížení střechy. 

U objektu 21A  může být řada panelů přerušena, rozdělující atika je nízká. Případné vícepráce a méně práce 

budou řešeny v rámci realizace projektu. 

 

3) Na všech uvažovaných objektech je navržena nová neizolovaná soustava hromosvodu, která má nahradit 

stávající rovněž neizolovanou soustavu. Splňují stávající hromosvody provedené podle dřívější normy ČSN 

341390 také všechny požadavky na neizolovanou soustavu hromosvodu dle aktuální normy ČSN EN 62305-

3? Nehrozí zavlečení části bleskového proudu množstvím kovových komínků a jiných součástí napojených na 

hromosvod dovnitř objektů se spoustou důležitých elektrických a elektronických zařízení? FVE není 

překážkou pro možnost instalace všeobecně doporučované bezpečnější soustavy izolovaného hromosvodu. 



Pro vnitřní mřížové propojení soustavy v bezprostřední blízkosti panelů a konstrukcí nebo pod panely je 

možno použít vysokonapěťové izolované vodiče HVI, které nahradí potřebnou oddělovací vzdálenost 

izolovaného hromosvodu. Svody a jejich obvodové propojení by mohlo zůstat stávající, ale musely by být 

odpojeny všechny komínky, anténní stojany a jiné kovové části na objektech. S možností nacenění 

izolovaného hromosvodu však rozpočet nepočítá. 

 

Odpověď: 

Zadavatel uvádí, že jeho záměrem je využít stávající vedení bleskosvodu, doplnit jej a rozšířit pro potřeby 

FVE a tak, aby byla naplněna stávající legislativa.  

Vzhledem k tomu, že umístění stávajících jímačů v mnoha případech koliduje s instalovanými panely, byla 

navržena soustava nová, neizolovaná, dle současně platných norem. 

Izolovaná soustava nebyla navržena z důvodů její značné finanční náročnosti. 

Projekt naceňte dle stávající projektové dokumentace a výkazu výměr. Případné vícepráce a méně práce 

budou řešeny v rámci realizace projektu. 

Znění dotazu č. 3: 

1) Při obhlídce nám vznikly následující nejasnosti, které prosíme jasně specifikovat:  

- Datové propojení – bylo zmíněno, že investor na svoje náklady vybuduje datovou síť postavenou na optice 

či jiném vhodném řešení. Prosíme o potvrzení, že bude možné tuto datovou síť použít pro přenos signálu 

nutného pro dispečerské řízení výrobny z jednotlivých rozpadových míst ve stávajících rozvodnách (= místa 

vyvedení výkonu z každé jednotlivé části elektrárny v jednotlivých budovách) a tato datová síť bude 

zasahovat i do místa rozhraní s ČEZ Distribuce, kde bude umístěn rozvaděč dispečerského řízení. 

 

Odpověď: 

Ano, komunikační datové propojení mezi jednotlivými objekty zatím není realizováno, ale již bylo započata 

jeho realizace. Pro potřeby projektu FVE bude natažen optický kabel mezi jednotlivými objekty v  areálu 

nemocnice (rozvodny v suterénu nebo střecha) a sveden na centrální místo do objektu trafostanice (sklad 

vedle dieselagregátů, kde bude rack). Síť bude připravena do doby zahájení stavby FVE pro potřeby 

dispečerského řízení. 

 

 

2) Z prohlídky vyplývá, že budovy jsou vybaveny dostatečnou ochranou proti blesku. Rozpočet však obsahuje 

komplet nový bleskosvod, rozepsaný do jednotlivých položek. Co je záměrem investora? Kompletně vyměnit 

celou jímací soustavu nebo ji jen doplnit, pokud by došlo k lokálním úpravám kvůli rozmístění panelů? 

 
Odpověď: 

Zadavatel uvádí, že jeho záměrem je využít stávající vedení bleskosvodu, doplnit jej a rozšířit pro potřeby 

FVE a tak, aby byla naplněna stávající legislativa.  

Vzhledem k tomu, že umístění stávajících jímačů v mnoha případech koliduje s instalovanými panely, byla 

navržena soustava nová, neizolovaná, dle současně platných norem. 

Izolovaná soustava nebyla navržena z důvodů její značné finanční náročnosti. 

Projekt naceňte dle stávající projektové dokumentace a výkazu výměr. Případné vícepráce a méně práce 

budou řešeny v rámci realizace projektu. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 23. 7 2024  
 
 
 
 
Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA 
Zástupce zadavatele Nemocnice Prachatice, a.s. 
CEFA, s.r.o. 
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