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1. Úvodem 
 

Projekt řeší dešťovou kanalizaci, vsakování dešťové vody, přípojku splaškové kanalizace a 

vodovodní přípojku pro stavbu prádelny v areálu Nemocnice České Budějovice. Projekt je řešen 

s ohledem na požadavky investora a příslušné ČSN. Případné změny nad rámec projektu není 

možné provádět bez výslovného souhlasu projektanta a investora akce. Při provádění akce je 

též nutné zohlednit existenci stávajících rozvodů podzemních sítí. 

 

 

Výchozí podklady 
- informace a požadavky investora 
- stavební výkresy projektu pro stavební povolení 
- informace z webu http://nahlizenidokn.cuzk.cz (katastrální mapa, výpis z katastru 

nemovitostí) 

 

 

Kanalizační přípojka splašková, kanalizace venkovní (parcelní číslo 724/1) 

– délka 31,2m DN200 

 

Nová kanalizační přípojka je navržena v souladu s ČSN 75 6101, kterou je nutno dodržet i 

při realizaci. 

 

Kanalizace bude řešena jako oddílná, splaškové vody z objektu budou svedeny do areálové 

splaškové kanalizace a dále do ČOV. Dešťové odpadní vody budou likvidovány na parcele 

investora pomocí vsakovací retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do stávající areálové 

dešťové kanalizace. 

 

Na kanalizační přípojce bude vzhledem k její délce vybudováno potřebné množství 

kanalizačních šachet DN 1000, provedených z betonových prefabrikátů a litinových poklopů.  

Potrubí splaškové kanalizační přípojky bude provedeno z trub PP SN10 DN200, uloženo do 

pískového lože a obsypáno pískem, nebo prohozeným materiálem bez kamenů. Zásyp a obsyp 

potrubí bude řádně zhutněn. 

 

Vzhledem k velké produkci splaškových odpadních vod s vyšší teplotou (60-90°C) 

bude na venkovní kanalizaci u kanalizační větve (která odvádí tyto vody z prostoru 

prádelny) zřízena dochlazovací plastová jímka o objemu 47m3 (2 nádrže zapojené v sérii).  

 

Před zahájením pokládky potrubí kanalizační přípojky je nutno prověřit hloubku a 

přesnou polohu stávající areálové kanalizace. 

 

Část stávající ležaté kanalizace (splaškové i dešťové), která se nachází pod 

plánovaným objektem prádelny bude zrušena bez náhrady. Potrubí splaškové kanalizace 

bude přeloženo do trasy obcházející uvažovaný objekt (STŠ – ŠAS). Potrubí dešťové 

kanalizace bude přeloženo do trasy STŠ – ŠAD. Dimenze přeložených tras kanalizace 

musí být ověřena sondou, předběžně se předpokládá potrubí DN200 a DN 400 (dešťová). 

 

Provádění a zkoušení kanalizace bude dle ČSN EN 1610/756114/. Prostorové uspořádání 

sítí technického vybavení se řídí dle ČSN 736005. 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Množství dešťových vod 
 

- střechy objektu (2 900 m2) x 1,0 x 0,0145 = 42,05 l/s 
celkem            42,05 l/s 
 
 

Výpočet množství dešťových odpadních vod pro 20ti minutový déšť: 

42,05 l/sec x 1200 sec (20 min) =  50 460 l/20 minut 

 

Dešťová kanalizace 

 

Venkovní dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody ze střechy prádelny. Dešťové 

vody budou vsakovány na pozemku investora. Venkovní kanalizace bude zhotovena 

z hladkostěnného potrubí PP SN10 v dimenzích DN150-300 mm. Na venkovní kanalizaci budou 

v místech lomů umístěny plastové revizní šachty např. Wavin Tegra DN600 z PP a z RŠ 

betonových  prefabrikovaných DN 1000. Vsakovací pole bude mít předřazenou usazovací 

šachtu z betonových prefabrikátů DN1000 s poklopem D400kN s odvětráním. 

Na základě požadavku zástupce nemocnice bude zřízen ze vsakovacího pole bezpečnostní 

přepad DN 200, napojený na stáv. Areálovou dešťovou kanalizaci. 

 

Šachty 

 Šachty DN600 budou v provedení PP DN600 (Wavin Tegra) s teleskopickým nástavcem, 

nástavnou trubkou a dnem s předtvarovanými vtoky. Poklopy na šachtách budou litinové, pro 

třídu zatížení D400kN, doplněné roznášecí deskou z betonu. Montáž šachet provést dle 

technologických podmínek výrobce. 

 

Pokládka potrubí 

 Pokládku potrubí je nutné provádět dle technologického předpisu výrobce a dle ČSN EN 

1610. Práce budou zahájeny od nejspodnějšího místa (šachty) a dále proti sklonu potrubí. 

Předpokládá se náhrada veškerého vytěženého materiálu do úrovně -0,600m pod niveletu 

komunikace (podkladní vrstvy a konstrukční vrstvy vozovky). Po hrubém výkopu se dno rýhy 

vyrovná do předepsaného sklonu. Výkop se provede v takové šířce, aby byl zajištěn přístup 

k potrubí pro náležité zhutnění obsypu. 

 

Lože potrubí 

 Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z jemnozrnného nesoudržného materiálu 

(štěrkopísek frakce 8-16 mm) o tloušťce 100 mm, tak aby nedošlo k poškození stěny potrubí. 

Materiál musí být hutnitelný a ukládán po vrstvách tl.150 mm s průběžným hutněním na úroveň 

zhutnění min.95%PS (Proctor Standart), nebo ulehlost dle ČSN 72 1018 na Id min.0,8. Pro 

rovnoměrné uložení trub je nutné provést příčnou prohrábku dna rýhy v místě spojení trub 

(montážní jamku). Bodové podepření roury je nepřípustné. Výšková odchylka při provádění stok 

může být dle ČSN 75 6001 +-10 mm oproti dokumentaci, přičemž nesmí vzniknout protisklon. 

Přímé úseky mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru nejvýše 

80 mm. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě výskytu vysoké hladiny spodní vody nebo 

v případě neúnosného podloží, nutno stabilizovat betonovou deskou o tl.100 mm z betonu 

B12,5 (vč. Arm. Sítě) nebo vrstvou hrubého štěrku frakce 32-63 mm o tloušťce 250 mm 

s drenážním potrubím DN100 mm. Pro stabilizaci podloží, lože potrubí, jeho podsypu a obsypu 

bude použito nového tříděného materiálu. Pokud se jako vyztužení dna výkopu provede 
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betonová deska (v případě méně únosných zemin a pod hladinou spodní vody) je nutné 

zhotovit ještě podsyp o tloušťce 100 mm z nesoudržného materiálu (štěrkopísek frakce 8-16 

mm) tak, aby potrubí neleželo na hrdlech. 

 

Obsyp 

 Obsyp potrubí se provádí po zkoušce vodotěsnosti potrubí. Pro obsyp se doporučuje 

používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-16 mm. (písek, štěrkopísek). 

Materiál se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby po vrstvách 100 – 150 mm a 

zhutňuje se souměrně po obou stranách trouby na míru zhutnění 95% PS v komunikaci a 93% 

PS ve volném terénu. Vrstvy obsypu se smí zhutňovat pouze po stranách trouby. Obsyp se 

provádí na úroveň 300 mm nad vrchol potrubí. Při zhutňování nesmí nastat výškové nebo 

směrové vybočení potrubí z původní polohy. 

 

Zásyp potrubí 

 Předpokládá se provedení zásypu do úrovně -0,600 m pod niveletu komunikace. Pro 

zásyp se použije původní materiál rýhy. 

 

Zhutnění zásypů mimo komunikaci 

 Zásyp se zhutňuje průběžně po vrstvách max. 300 mm silných. Míra zhutnění se 

předepisuje pro zhutnění mimo komunikace při použití materiálu (přirozeného stavu vlhkosti): 

- štěrkopísek – na relativní ulehlost Id = 0,85 – 0,90 

- - hlinitopísčitý materiál – objemová hmotnost 1950 kg/m3, tj, 90% PCS 

 

Zhutnění násypů v komunikaci 

 Zásyp se zhutňuje průběžně po vrstvách 100 – 150 mm silných. Míra zhutnění se 

předepisuje při použití štěrkopísku na relativní ulehlost Id=0,90. kontrola hutnění v komunikaci 

na zemní pláni (vše v přirozeném stavu vlhkosti): 

- Ed2 větší než 45MPa 

- Ed2/Ed1 menší než 2,5 – v aktivní zóně komunikace 100% PCS 

 

Pro zhutnění zásypu budou dodrženy požadavky ČSN 72 1006 – kontrola zhutnění zemin na 

sypaninu dle tab. Č.4 a č.5. Pažení se z rýhy odstraňuje s postupujícím zásypem s ohledem na 

soudržnost zeminy. 

 

Pokud po provedení (a předání) díla dojde na povrchu terénu k poklesu: 

- V komunikaci, chodnících parkovacích ploch o více jak 50 mm 

- Mimo komunikační plochy o více jak 100 mm 

Zabezpečí zhotovitel stavby na své náklady úpravu terénu do požadované úrovně. 

 

 

Návrh vsakovacího zařízení srážkových vod dle ČSN 75 9010 

 

Vsakovací pole (parcelní číslo 724/1) 

 

1. Popis vsakovacích bloků RONN X-Box 

 

Jednotlivé bloky jsou vyrobeny ze 100% polypropylenu recyklovatelného v barevném 

provedení černá s nosností pro pojezd nákladními vozidly. Vsakovací blok nahrazuje 
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běžnou vsakovací – drenážní trubku se štěrkovým obalem. Tím pádem se provádí 

méně výkopů a jsou nižší náklady na stavební práce. 

 

2. Všeobecné podmínky instalace 

 

Díky nízké hmotnosti jednoho vsakovacího bloku je instalace jednoduchá, bez 

použití těžké techniky. Bloky lze sestavovat dle potřeby prostřednictvím box – 

konektorů. Jsou – li bloky kladeny do více vrstev, propojují se navzájem smykovým 

konektorem (počet konektorů odpovídá počtu bloků ve vrstvě). Tento systém je 

ideální jak pro malé tak i velké projekty. Malá konstrukční výšky umožňuje použití 

také při vysokém stavu spodní vody (s min. odstupem 1,0 m nad hladinou spodní 

vody) nebo v případě kamenitého podloží. 

- Na dno upraveného do vodorovné polohy se nejprve vytvoří štěrkopískové lože 

tl.200 mm. Následně se položí geotextilie s přesahem 0,3 m. 

- Na pásy geotextilie se vyskládají vsakovací x – boxy, případně kontrolní bloky C – 

box (podle konkrétní skladby galerie). Jednotlivé kontrolní bloky a x – boxy se spojí 

pomocí boxkonektorů. C – boxy se na koncích uzavřou koncovou stěnou Linie 

vyskládaná z kontrolních bloků C – box bude samostatně obalena geotextilií ne dně 

a na svislých stěnách. Před zásypem se musí celá vsakovací galerie překrýt 

geotextilií s min. přesahem 0,3 m. 

- Pak se výkop kolem galerie rovnoměrně ve vrstvách zasype kamenivem fr. 8/16 a 

zhutní. 

 
 
Vodovodní přípojka (parcelní číslo 862/1, 1282/1, 724/1) – délka 81,5m 
DN 80 (prům. 90x8,2 mm) 
 

Vodovodní přípojka a rozvod pitné vody je navržen v souladu s ČSN 75 54 11. Nutno dodržet 
i při realizaci. 
 
 Objekt prádelny bude zásobován pitnou vodou z areálového rozvodu Nemocnice České 
Budějovice. Vodovodní přípojka bude provedena z trub PE100RC Robust Pipe průměru 
90x8,2 mm s vnější ochrannou vrstvou. 
 
 Hlavní vodoměr pro tuto přípojku nebude zřizován z důvodu napojení objektu na areálový 
vodovod Nemocnice České Budějovice. Podružný vodoměr pro prádelnu bude umístěn za 
obvodovou zdí, na vstupu potrubí do objektu (vyvedeno z podlahy v prostoru místnosti č. 1.17 - 
údržba) Vodoměrná sestava bude osazena sdruženým vodoměrem DN50 Qn=15 m3/hod 
(Qmax=60m3/hod), za vodoměrem bude umístěna zpětná klapka. Vodovodní přípojka nesmí být 
propojena s potrubím jiného rozvodu vody (z jiného zdroje). Vodovodní přípojka bude zajišťovat 
dodávku kvalitní pitné vody pro prádelnu. V místě napojení na stávající areálový vodovod se 
nachází stávající šoupě DN 80 (v místě hydrantu). Hydrant bude demontován a přesunut na 
novou pozici, za šoupětem bude vysazena odbočka a provedeno napojení nového vodovodu. 
 

V místě napojení na stávající areálový vodovod bude vysazen nadzemní hydrant DN 80 
s předřazeným šoupětem DN80 se zemní soupravou – stávající hydrant, přesunutý. 
 
 Potrubí vodovodu bude uloženo do pískového lože a obsypáno pískem. Zásyp a obsyp 
potrubí bude řádně zhutněn. 
 Vodovodní přípojka bude uložena v hloubce cca 1,5m pod terénem a spádována směrem 
k navrženému objektu – viz podélný profil přípojky. Hydrant, osazený v místě napojení na 
stávající areálový rozvod bude možno využít pro odvzdušnění potrubí. V místě křížení se 
stávajícími sítěmi budou na zakreslených pozicích osazeny na potrubí chráničky. 
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 Nad vodovodní přípojkou bude uložen vyhledávací vodič (v případě použití potrubí bez 
integrovaného vyhledávacího vodiče). 
 
 Výkopové práce budou prováděny v blízkosti stávajících vedení ručně. Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení se řídí ČSN 736005. 
 
 Výkopek bude ukládán podél rýhy. Na začištěné dno stavební rýhy se provede pískové lože 
tl.150 mm. Na lože bude provedena montáž trub ve vzestupném sklonu k objektu. Poté bude 
proveden obsyp potrubí pískem tl.300 mm nad horní úroveň potrubí. Dále se provede zásyp 
zeminou, který bude hutněný po vrstvách tl.200 mm. Poloha vodovodní přípojky bude v terénu 
vhodně označena orientační tabulkou. Tabulky musí být umístěny na viditelném místě na 
nejbližším objektu – fasády objektů oplocení, orientační tyče. Nad potrubí se položí identifikační 
páska (vodič), který slouží pro snadné vytrasování v terénu. Identifikační páska – typ 
KELMAPLAST se rovněž zaústí do poklopů armatur. 
 
 Vzhledem k tomu že přípojky vodovodu a kanalizace budou v některých místech 
z prostorových důvodů zasahovat do silničního tělesa, je nutné po ukončení stavebních prací 
uvést vše do původního stavu, včetně vyspravení komunikace!! 
 
Spotřeba vody a produkce splaškových vod 
 
9 litrů/kg prádla (celkem kapacita 10000 kg prádla za směnu) = 90 m3/směnu 
 
Výkonní pracovníci prádelny: 
 
Příjem špinavého prádla a nakládání pracích strojů:   2 osoby 
Vykládání prádla na čisté straně a plnění sušičů:    2 osoby 
Třídění prádla na předsoušení          2 osoby 
Příprava prádla před žehlením:          2 osoby 
Žehlení rovného prádla – linka na velké kusy:     3 osoby 

- Linka na malé kusy:          3 osoby 
Zpracování tvarovaného prádla – tunelový finišer:    2 osoby 

- Karuselové lisy:           3 osoby 
- Kabinetové soupravy:         1 osoba 

Expedice a výdej prádla:            2 osoby 
Celkem přímý provozní personál:         22 osob 
 
Rezerva 
+ 10% rezerva (nemoci dovolená apod.)       2 osoby 
Celkem:                 24 osob 
 
Ostatní pracovníci prádelny: 
Vedoucí prádelny              1 osoba 
Mistrová                  1 osoba 
Opravy prádla:               2 osoby 
Údržba:                  1 osoba 
Uklízečka:                 1 osoba 
Celkem pracovníci prádelny:          30 osob (20 žen + 10 mužů) 
 
Potřeba vody prádelna (praní) = 90000 l/směnu 
Potřeba vody zaměstnanci prádelny (30 osob) x 50 = 1 500 l/směnu 
 
 
 
Spotřeba vody celkem = 91 500 l/směnu = 11 437,5 l/hod = 3,18 l/s 
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Vnitřní vodovod 
 
 Studená voda je do objektu prádelny přivedena novou vodovodní přípojkou, která bude 
napojena na areálový rozvod vody nemocnice. Studená voda bude měřena pomocí vodoměrné 
sestavy se sdruženým vodoměrem DN 50 – Qn15 (Qmax 60). 
 Rozvody studené vody budou z materiálu PP-RCT S4/SDR9, rozvody teplé vody, cirkulace a 
míchané vody budou provedeny z třívrstvého potrubí PP-RCT s čedičovým vláknem 
S3,2/SDR7,4. Izolace potrubí bude provedena dle vyhlášky č.193/2007. Hlavní páteřní trasy 
potrubí vodovodu (SV, TV, CIRK a míchané vody) budou vedeny převážně zavěšeny ve 
žlabech pod stropem 1.NP nebo na konzolách po vnitřních a obvodových zdech, společně 
s rozvody dalších profesí (UT, pára, tlakový vzduch, VZT, …). 
 Teplá užitková voda bude připravována centrálně v místnosti výměníkové stanice v 1.NP. 
Pro technologii prádelny bude teplá voda předehřívána a míchaná na max. teplotu 30°C. Pro 
sociální zařízení prádelny bude teplá voda ohřívána na běžnou teplotu cca 55°C. 
 Voda dodávaná technologickým zařízením prádelny musí být změkčována. Změkčení vody 
je požadováno v objemu 80 – 100 m3/den. Technologie pro změkčení vody bude umístěna 
v 1.NP, v místnosti údržby (1.17). 
 Na cirkulačním potrubí budou v 1.NP osazeny termostatické vyvažovací ventily DN15 a 
DN20. 
 Rozvod požární vody v objektu bude proveden z nehořlavého potrubí (pozinkovaná ocel) 
 V objektu budou instalovány požární hydrantové skříně s tvarově stálou hadicí délky 
30 m – Dn25. 
 
Výpočet velikosti vodoměru: 
 
Vteřinové maximum (zařizovací předměty)        
 Qd= (φi x Qa x n) = √ (0,2 x 0,15 x 12) + (0,8 x 0,2 x 18) + (1 x 0,2 x 6) = (0,36 + 2,88 + 1,2) = 
4,44 l/sec  + 15% = 5,10 l/sec 
 
Vteřinové maximum (technologie), dle údajů dodavatele 
Qd= 0,83 + 12,23 + 5,55 + 4,45 + 1,67 + 3,55 + 0,017 + 0,017 + 0,017 = 28,33 l/s 
 
(zařízení 10.2 nezapočítáno, v provozu v sérii se zařízením 20.2 – vždy v provozu pouze jedno) 
 
Vteřinové maximum celkem 
Qd= 5,10 + 28,33 l/sec 
 
Max průtok za vteřinu = 33,46 l /sec  < vodoměr max Qn 15 = 60,0l/sec  
Navrhovaný vodoměr Qn 15,0 
Navrhovaný vodoměr Qn 15,0 (Qmax. 60,0 l/sec) 
 
Vnitřní kanalizace 
Svislé odpadní potrubí (včetně dešťového potrubí) a připojovací potrubí bude provedeno 
z potrubí PP HT. 
 Potrubí ležaté kanalizace bude provedeno z trub PP SN10, pokládaných do pískového lože. 
Na svislém odpadním potrubí budou osazeny cca 1,0 m nad podlahou čistící kusy. Pokud bude 
stoupačka oplentována, bude přístup k čistící tvarovce umožněn krycími dvířky. Čistící tvarovka 
bude též umístěna v místě případného vyetážování potrubí (nad i pod tímto místem). Vnitřní 
kanalizace bude odvětrána nad střechu objektu a potrubí bude ukončeno přivětrávací hlavicí 
z PP. Podružné stoupací potrubí budou ukončeny cca 2,0 m nad podlahou a zaslepeny. 
Některé stoupačky budou z technických důvodů osazeny přivětrávací hlavicí. 
Odpadní potrubí z provozu prádelen bude z důvodu vysoké teploty cca max. 90°C navrženo 
z trub Polokal NG DN 100-200mm. 
 
 Odpadní splaškové vody z provozu prádelen (z praček) je potřeba vzhledem k vysoké teplotě 
odvádět napřed do dochlazovacích nádrží a teprve poté do stávající kanalizace. Typ, rozměry a 
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pozice vychlazovacích nádrží viz PD. Nádrže jsou navrženy plastové, samonosné, a musejí být 
provedeny z materiálu odolného proti vysokým teplotám. Nádrže budou osazeny ve volném 
terénu, bez pojezdu, s revizními poklopy pochozími. 
 
 Dešťové odpadní vody z objektu budou ze střechy svedeny pomocí vnějších střešních svodů 
DN 150 (dodávka stavební části – klempířské prvky). Na dešťových svodech budou v úrovni 
terénu osazeny lapače střešních splavenin DN 150. Dešťové odpadní vody budou odvedeny do 
vsakovacího pole – viz PD. 
 Potrubí ležaté kanalizace bude uloženo do pískového lože a obsypáno pískem, nebo 
prohozeným materiálem bez kamenů. Zásyp a obsyp potrubí bude řádně zhutněn. 
 
Zařizovací předměty 
 
Zařizovací předměty jsou uvažovány dle přiložených technických listů. Veškeré navržené 
zařizovací předměty jsou standardní, dosažitelné v současné době na trhu. Přesné typy baterií 
specifikovány ve výkresové části. Vesměs řešeny jako pákové směšovací, nástěnné, v případě 
dřezů je uvažována baterie stojánková dřezová. Zápachové uzávěrky jsou vybrány z nabídky 
HL. 
Ostatní podrobnosti jsou patrné z přiložené výkresové dokumentace. Typy a přesné umístění 
baterií a zařizovacích předmětů budou určeny zástupcem investora během realizace. 
 
 

Zvláštní požadavky na postup stavebních prací 
 
Ochrana životního prostředí a vod, odpadové hospodářství 
 
Při hospodaření s odpady je nutné se řídit ustanovením zákona číslo 185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů, vyhláškou MŽP 383/2001 Sb. O 
podrobnostech nakládání s odpady a ostatními právními předpisy. Původce bude s odpady 
zacházet tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších 
zvláštních předpisů. 
 
Dle katalogu odpadů lze stavbou vzniklý odpad definovat: 

Druh odpadu – ostatní: Kód druhu odpadu: 

Zemina a kamení 17 05 04 

Vytěžená hlušina 17 05 04 

Druh odpadu – nebezpečný:  

Materiál z demolic vozovky (asfalt, dehet) 17 03 01 

 
Nakládání s chemickými látkami a přípravky se musí řídit ustanovením zákona 157/1998 Sb. O 
chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů. V důsledku této činnosti 
nesmí dojít k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (např. zákon č. 
258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 
Sb. O vodách a o změně některých zákonů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech) 
 
Charakteristika a popis technického řešení objektu 
 
Z hlediska péče o životní prostředí 
Vlastní realizace stavby nemá vliv na změnu životního prostředí v zájmovém území stavby 
vzhledem k běžným a obvyklým stavebním technologiím a postupům, které budou při stavbě 
použity. Během prací se částečně projeví přechodné zhoršení podmínek pro bydlení z hlediska 
hluku, dopravy a prašnosti. Omezení těchto vlivů je možné v důslednosti, při dodržování 
bezpečnostních předpisů, rychlém stavebním postupu a ohledu na stavbou dotčené občany a 
sousedy staveniště. Vozidla je vždy při výjezdu nutné dostatečně očistit a tím zamezit 
znečišťování komunikací. Rýhu po délce zajistit oboustranným zábradlím do výšky 1,2 m. 
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Z hlediska bezpečnosti provozu zařízení a ochrany zdraví při práci 
 

- Požadavky k zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a prací 
s nimi souvisejících jsou zakotveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (nařízení vlády 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích). 

- Vzájemné vztahy, závazky, a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být 
obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o 
dílo. 

- Staveniště v zastavěném území obce musí být souvisle oploceno do výšky 1,80 m a 
tím zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. 

- U liniových staveb postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,10 m. 
- Toto ohrazení může být nahrazeno jednotyčovým zábradlím výšky 1,10 m, 

nápadnou překážkou nejméně 0,60 m vysokou nebo materiálem z výkopu výšky 
nejméně 0,90 m, pokud je toto zajištění umístěno ve vzdálenosti větší než 1,50 m od 
hrany výkopu. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být 
v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele 
překážky a dále pak podél komunikace ve vzdálenosti min. každých 50 m. 

- Staveniště mimo zastavěné území, kde se předpokládá veřejný přístup se nemusí 
ohradit, je-li s uživateli pozemku dohodnuto, jakým způsobem bude provedeno po 
obvodu staveniště upozornění na nebezpečí. 

- Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob je povinen dodavatel stavebních prací 
zajistit tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno. 

- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními značkami a 
tabulkami se zákazem vstupu na staveniště pro nepovolané osoby. 

- Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav 
pracovních ploch i přístupových komunikací na staveniště (pracoviště). 

- Před započetím zemních prací musí být na terénu provedeno vyznačení tras 
podzemních inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem inženýrských sítí, jejich 
trasami, hloubkou uložení a jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni 
pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí 
v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. Nejméně 1 m 
od vytyčeného podzemního vedení se musí zahájit ruční výkop. 

- Výkopy stavebních rýh podél komunikací, a podobně, se smějí provádět v úsecích 
max. do 4 m délky a stěny musí být okamžitě zajišťovány. Před prvním vstupem 
pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delších než 24 hodin, musí 
odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. 
Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí od hloubky 1,30 m provádět 
pracovník osamoceně. 

- O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne dodavatel stavebních prací po dohodě s provozovateli 
těchto sítí a současně provede ne zbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

- Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení, je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. 
Opatření se projedná s jejich provozovatelem. 

- Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce min. 0,75 m. 
Na veřejných prostranstvích, bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody 
široké min. 1,5 m. Přechody nad výkopem, hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny 
jednotyčovým zábradlím o výšce 1,10 m, na veřejných prostranstvích dvoutyčovým 
zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být 
vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 

- Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve 
výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) vzdáleny od sebe 
max. 30 m. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany 



10 

 

výkopu. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat 
stavebním provozem, stroji, materiálem a podobně. 

- Stěny výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než: 
a) 1,3 m v zastavěném území 
b) 1,5 m v nezastavěném území 

- Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku min. 0,8 m. 
- V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a 

v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny zabezpečeny i 
při menších výškách stěn. 

- Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů do strojem vyhloubených výkopů, 
které nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany pracovníků (ochranný rám, bezpečnostní 
klec, rozpěrné konstrukce a podobně). Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, 
zbytky stavebních konstrukcí či jiných nesoudržných materiálů, které by mohly svým 
tlakem uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit proti uvolnění nebo odstranit. 

- Obnažené potrubí vedení ve stěnách výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, 
vybočení a rozpojení. 

- Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat ze spodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu. Hrozí-li nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození blízko stojících konstrukcí při přepažování a odstranění pažení, ponechá 
se pažení v potřebné výšce výkopu. Sklony svahů výkopů určuje projektant. Při 
změně geologických podmínek oproti projektu je povinen pracovník odpovědný za 
provádění zemních prací po konzultaci s projektantem upřesnit sklon svahu. 
Podkopávání svahů je zakázáno. Vzniknou - li pochybnosti o stabilitě svahu, musí 
pracovník odpovědný za provádění zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení 
sesutí svahu a vzniku úrazu. 

- Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, při kterých může dojít k ohrožení 
stability svahu se nesmí pracovníci zdržovat na svahu ani pod svahem. 

- Pracovníci musí být vybaveni pracovními pomůckami a ochrannými prostředky podle 
příslušných předpisů. 

- Všichni pracovníci musí dodržovat bezpečnostní podmínky. 
 
Požadavky na související profese: 

 
Stavební část: 
 

- prostupy konstrukcemi, stavební přípomoce, příprava drážek pro vodovod, výkop rýh pro 

ležatou kanalizaci, zhotovení nového vsakovacího pole, zpětný zásyp a doplnění konstrukcí nad 

ležatou kanalizací, demontáže stávajících rozvodů ZTI v bourané části v potřebném rozsahu 

 

Vytápění: 
 

- Napojení zdroje tepla na ohřev TV pro hygienické zázemí pracovníků, napojení ohřevu 
TV pro technologie 

 
Elektroinstalace: 
 
 -   napojení napájení cirkulačních čerpadel 
 -  napojení změkčovací stanice 
 
Při montáži všech instalací je nutné provádět kontrolu se všemi ostatními rozvody z důvodu 
křížení, aby nedošlo k poškození jednotlivých instalací. 
 
V Českých Budějovicích 
Červen 2018                    Jiří Růžička, DiS. 


