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1.  ÚVOD 
Projektová dokumentace řeší úpravu zálohování areálu Nemocnice Tábor, a.s. elektrickou energií. 
 
Dokumentace řeší: 
 
Kompletním zálohování elektrickou energií areálu Nemocnice Tábor, a.s. v případě výpadku 
základního napájení z distribuční soustavy (ze strany dodavatele elektrické energie). Pro toto zajištění 
budou vyměněny dva stávající dieselagregáty za dva nové. 
 
Pozn. Nemocnice Tábor, a.s. paralelně řeší koncentraci stávajících dvou trafostanic do jedné hlavní 
trafostanice. Zároveň nové záložní zdroje (dále jen „DA“) mají pokrýt spotřebu celé nemocnice a 
nikoliv vybraných okruhů spotřebičů tak, jako je tomu doposud. 
 
 
 

2.  STÁVAJÍCÍ STAV: 
 
2.1 – STÁVAJÍCÍ STAV NAPOJENÍ AREÁLU NA ELEKTRICKOU ENERGII 
Areál nemocnice je napojen na elektrickou energii ze dvou trafostanic. A to trafostanice  v areálu 
nemocnice – označenou  jako TRAFOSTANICE  1 , a z trafostanice  j ulici Kpt. Jaroše označenou jako 
TRAFOSTANICE 2.    
Trafostanici    1.  umístěnou  v areálu  je  osazená   3x transformátorem  630kVA , s tím že  napojení  
je provedeno ze  dvou  traf a  třetí  trafo  je  rezervní    zapojené  do  sítě  v případě poruchy. 
Přepínání  je  ruční  a  musí  provádět    obsluha. 
Trafostanice  2. Je  usazena  2x  trafem 400kVA  , je  provozováno   na  jeden  transformátor . 
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STÁVAJÍCÍ   DA 

 
 

  
 
2.2 – STÁVAJÍCÍ  STAV  ZÁLOHOVÁVNÍ  ELEKTRICKÉ  ENERGIE 
Stávající   zálohování  el  energie  je provedeno  pomocí   dvou  záložní  zdrojů dieselagregátů. 
Každý   dieselagregát  o výkonu  160 kW. 
V případě  výpadku základního napájení – ztráta  napětí  v hlavním  rozvaděči  je  uveden  do  chodu  
příslušný dieselagregát a  zálohuje příslušnou  část NN  rozvodů .    
 
Výkonová  bilance    stávající  stav : 
 

P - kW

ENERGO I - trafo  T1 630kVA 450

ENERGO I - trafo  T2 630kVA 450

ENRGO II - trafo T1 -400kVA 200

pavilon  psychiatrie -   dokončení výstavby 2020 110

rezerva 100

celkový příkon 1310  
 
Stávající  el  příkon  areálu   P- 1100 kW ( 450+450+200)  je  zajištován     pomocí  traf T1 a T2  - každý 
o výkonu 630kVA v trafostanici č 1  a  pomocí trafa P- 400kVA  v trafostanici č 2. 
V současnosti  probíhá  výstava  pavilonu psychiatrie   / plán  příkon 110kW /. 
 
 
3.  NÁVRH  ÚPRAVY  
 
Úpravy  budou probíhat  tak,  aby  byl  stále  zachovám  plný provoz  nemocnice  a  nebylo  nutné  
přerušení  případně  omezení  provozu. V rámci této zakázky bude provedeno provizorní propojení 
v rozvaděči RH1 a RH2 tak, aby přerušení zásobování areálu nemocnice ze záložních zdrojů bylo 
minimální. 
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 Hlavní  etapy   úpravy  přepojení: 
1. etapa výměna záložních zdrojů napájení  dieselagregátů  - původní 2x P=160kW  za  2xP=720kW 
 
Pozn. dodávky spojené s následujícími etapami nejsou součástí této veřejné zakázky a je zde uváděno 
pouze pro ucelenou informaci: 
2. etapa  -  instalace  nových NN kabelů  v areálu  nemocnice  
3. etapa  - instalace  nového trafa T1 výměna  z 630kVA  na  1000 kVA  / trafo T1  odpojeno – provoz 
nemocnice zabezpečen  chodem traf T2 a T3 ,včetně  úpravy  VN rozvaděče 
 4. etapa  - Instalace nového trafa  T2 výměna  z 630 kVA  na  1000kVA  / trafo T2 odpojeno  a  provoz 
zabezpečen  z trafa T1 a T3 ,včetně  úpravy  VN rozvaděče 
 5. etapa – Instalace  nového trafa T3 výměna z 630kVA  na 1000kVA  / trafo T3 odpojeno a provoz 
zabezpečen z trafa T2 a T3,včetně  úpravy  VN rozvaděče 
6. etapa – úprava  hlavního  rozvaděče RH1 přívodního pole  na  jištění  z In 1000A  na  In-1250A 
včetně  instalace  automatického záskoku pro napojení nových záložních zdrojů 
Stávající    hlavní  jistič   v RH1   vyměnit  za     jistič  In1600/ 1250A s automatickým  záskokem 
7. etapa – úprava  hlavního  rozvaděče  RH2 – výměna jištěni In- 1000A  na  In 1250 A 
8. etapa – úprav hlavního rozvaděče    RH3  -  výměna  jištění In 1000A  na  In 1250 A 
 Po těchto úpravách  bude   Trafostanice I včetně NN  rozvodů možno přepojit  a  zapojit celý areál  
z této trafostanice 
9. etapa – odpojení vývodů NN  v trafostanici II a přepojení  odběrů v areálu nemocnice  na  
trafostanici I 
10. etapa  - předání  trafostanice II 
 
 
3.2 – ÚPRAVA  ZÁLOŽNÍHO  NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  
 
3.2.1- Stávající  stav  záložního  napájení  je  zajišťován pomocí dvou záložních  s dieselagregátů  
každý o výkonu P160kW. Tyto   jsou napojeny  do hlavního  rozvaděče RH  a  napájí  záložní  rozvody 
v případě  výpadku hlavního zdroje el  energie.    Část   rozvodu  napojena  z trafostanice T1  napájí  
dieselagregát   č1  a  část napájena  z trafa T2  pak  napájí  záložní  zdroj DA  č.2. 
           
Napojení   DA1   je  do  rozvaděče RH1 – pole 3 
Napojení   DA2   je  do  rozvaděče  RH3 -  pole 3 
 
Spouštění    chodu   DA    je při  výpadku  el  napájení  v hlavních rozvaděčích  objektů nemocnice. 
Tímto  signálem  je  uveden  do  chodu  příslušný  dieselagregát  a  napájí  zálohovanou  část  sítě NN  
nemocnice. 
V případě  poruchy  či odstávky  je  možné v rozvaděči  RH3 provést přepojení   DA č 2   i pro napájení 
do RH1   a  opačně ,   přepojení je  možné  pouze  ručně. 
 
Pro zajištění požadavku,  aby  v případě  výpadku elektrické  energie  z hlavního  VN  přívodu  byl 
zajištěn  kompletní provoz  areálu  nemocnice     např. při   krizových  situacích  a  pro  chod   tohoto  
záložního  napájení    na delší  dobu je  navržena  výměna těchto  dvou   záložních  dieselagregátů za  
dva  nové  o  větším  výkonu.  Tím  bude  pokryt    celkový el.  příkon  areálu  nemocnice včetně  
rezervy.  Dále  v rámci této zakázky bude proveden automatický vzájemný záskok  obou záložních 
zdrojů  dieselagregátů mezi  sebou. 
 
V případě  režimu  chodu pouze jednoho záložního zdroje, který bude  napájet  celý areál,  nemocnice  
pak  pro tento provozní  stav    bude  provedeno pomocí  systému  měření  a  regulace  odpínání  
méně  důležitých  provozů  areálu (aktivní systém hlídání ¼ hodinového maxima). Oba záložní zdroje 
budou vzájemně zálohované. 
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3.2.2   ÚPRAVA   ZAPOJENÍ 
Pro možnost  zajištění kompletního  napájení  celého  areálu   ze  záložního  zdroje  je  nutné provést  
následující  úpravy : 
1/ demontáž  původních dieselagregátů   2x  160kW 
2/ instalaci  nových výkonnějších dieselagregátů 2x  900kVA/ 720 kW 
3/ instalaci  el. rozvaděče  pro automatický  záskok  záložních  zdrojů mezi sebou 
4/ nové DA budou napojeny na stávající přívody v rozvaděči RH1 (pole3) a RH3 (pole3). Pozn. toto 
zapojení bude funkční do doby definitivní úpravy VN 
5/ realizace signalizace  stavů nových DA1 a DA2  do  stávajícího systému  řízení  MaR  nemocnice od 
Johnson Controls (dodavatel může nabídnout rovnocenné řešení, které musí být kompatibilní se 
stávajícím systémem řízení MaR) 
                

   4.   SPECIFIKACE  MOTORGENERÁTORU 
 

Nový motorgenerátor s výkonem min. 900 kVA / 720 kW pro trvalý provoz - STBY dle ČSN ISO 8528-1 

Motor v konfiguraci – Low Emissions splňující následující hodnoty v max. míře:  

o NOx: 3200 mg/ Nm 
3 

 

o CO:      450 mg/ Nm 
3 

 

o HC:      250 mg/ Nm 
3 

 

o PM:       55 mg/ Nm 
3 

 

Minimální mechanický výkon motoru - 780 kW  

Elektronická regulace G3 dle ČSN ISO 8528-1 

Množství vzduchu pro chlazení  800 (+/-)5%  m 
3 
/ min.  

Digitální ovládací panel s komunikací Modbus pro napojení do nemocničního systému MaR Johnson 

Controls (dodavatel může nabídnout rovnocenné řešení, které musí být kompatibilní se stávajícím 
systémem řízení MaR). 

Zdvojené startovací baterie  min  + 10A vč.bateriová nabíječka  

Dobíjecí alternátor pro startovací baterie  

Generátor buzený permanentními magnety (PMG)  

Rozběhová kapacita generátoru pro motorovou zátěž (při dovoleném 30% poklesu napětí, účiníku 
0,4) – min  2669 skVA / 400 V, 50 Hz  

Teplotní třída generátoru -   do  150°C  

Třída izolace generátoru - H  

Výstupní jistič motorgenerátoru: 1600 A  

Palivová nádrž o objemu na min. 6  hod. provozu při 100 % zatížení, maximálně však 1000 l 

Původ motorgenerátoru vč. jeho hlavních komponent (motor, generátor a ovládací panel)  bude  
kompletně  dodán s certifikací pro  EU  

DA bude vybaven systém účinné detekce stavu vnitřních komponent motoru, nedokonalého spalování i 
přítomnost nežádoucích kapalin v oleji.  

Záruka na motorgenerátory min. 4 roky  
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Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil splnění výše uvedených parametrů a systémů 
předložením originálních technických listů od výrobce motorgenerátoru, výrobce motoru, 
výrobce generátoru i výrobce ovládacího panelu, které prokáží splnění všech požadovaných 
parametrů 

Certifikace, protokoly a závěrečné testování:  

 DA budou dodány vč. továrních test reportů motoru i generátoru  

Před předáním díla bude provedena závěrečná zátěžová zkouška DA v trvání 2 hod. (v režimu 
zatěžování: 25% - 20 min.; 50% - 20 min.; 75% - 20 min; 100% - 60 min.). Palivo na zkoušky vč. 
zátěže zajistí dodatel DA. Z  měření bude vystaven protokol se záznamem průběhu elektrických 
veličin (U, I, Hz)  

Před předáním proběhne protokolární autorizované měření vnější hlučnosti DA při 100% zatížení. Musí 
být prokázáno splnění hlukových parametrů dle hlukové studie 

Dodavatel ve své nabídce předloží certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001  

Po ukončení montáže budou provedeny  a  dodány příslušné  výchozí  revizní  zprávy dle příslušných 
norem pro provoz ve zdravotnických zařízeních. 

Uchazeč do své nabídky doloží seznam obdobných referenčních zakázek realizovaných uchazečem 
za poslední 3 roky umístěných v Evropské unii, odpovídající plněním a rozsahem této zakázce, 
z nichž alespoň dvě zakázky budou obsahovat instalaci   DA o výkonu min. 700 kVA. Každá reference 
bude obsahovat kontaktní osobu vč. tel. spojení a emailu, aby bylo možné uvedené údaje ověřit. 

 
Vzduchotechnika  a odhlučnění výfukového potrubí  bude provedeno tak , aby  byly  splněny  
požadavky na  hluk :  Vyústění VZT bude opatřeno takovým počtem tlumičů hluku, aby i při chodu D-
A nebyla 2m před vyústěním VZT do venkovního prostoru vyšší hladina akustického tlaku než LAeq,T 
= 55 dB.  
Na odtahu spalin (kouřovody) budou osazeny tlumiče hluku takové, aby 1 m od výdechu nebyl 
hluk vyšší než LAeq,T = 80 dB. 
 
 
AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ CHODU ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ  
   Součástí dodávky  záložních  zdrojů  bude pro případ  výpadku , poruchy jednoho z záložních  
zdrojů automatické přepnutí – vzájemná záloha obou záložních  zdrojů . 
 
 PROVEDENÍ  ÚPRAVY  TRAFOSTANICE  A  PŘEPOJOVÁNÍ : 
Základní  kroky  přepojování  trafostanice, které  před  montáží  budou  investorem  dále  zpřesněny  
o   detailní  provedení  přepojení : 
 
1/ instalace  záložního  zdroje  DA 1   (720kW)  do  prostoru  stávající  provozní místnosti rozvodny NN 
„skladu“ ,      s napojení     DA1  do  rozvaděče RH1 a RH3   tzn   místo  původních  DA, včetně 
propojení signalizace  zapínání . Kabelové  propojení DA1  do RH1 a RH3  provizorní   do pole 3 a 2 ( 
na  jističe  napojení  stávajících DA. 
 
2 /  odpojení  stávajících  DA 1 a DA2  (160kW)  ,  tímto  bude provedeno  zálohování el  energií  
z nového  DA1 .  
 
3/ Demontáž   stávajících  DA  včetně  příslušných rozvaděčů  a zařízení  rozvodny  DA . 
 
4/ Stavební  úpravy  a  instalace  nového  DA 2 ( 720kW) včetně  přípravy  pro  napojení  do RH3 
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STAVEBNÍ ÚPRAVY : 
1/ -   provedení kabelového kanálu  v podlaze  do místa  napojení DA,  včetně  instalace  rýhovaného 
plechu pro zakrytí  kabel  kanálu 
2/ vybourání  a  začištění  otvorů  pro  vzduchotechniku 
3/  instalace  žaluzií  vzduchotechniky do  fasády objektu 
4/  vybourání a  začištění otvorů  pro  výfukové  potrubí 
 
Veškerá  elektroinstalace  bude  prováděna  dle  podrobného harmonogramu připraveného před  
zahájením prací  ve  spolupráci s provozovatelem.  Při provádění prací   nutno počítat  s tím, že  bude  
stále zajištěno plné  napájení areálu  a zálohování nemocnice a  trvalý provoz investora. 
 Při  zpracování  harmonogramu  si dodavatel  upřesní  pro přepojování a vypínání  provizorního  
napojení   potřebný  materiálu. 
 
V Táboře  24.04.2019 


